UMW / IZ / PN – 143 / 18


	[image: image3.png]i

UNIWERSYTET MEDYCZNY

M. P1IASTOW SLASKICH WE WROCLAWIU





[image: image2]
50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1

Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW

ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław

faks 71 / 784-00-44
e-mail: edyta.szyjkoka@umed.wroc.pl 
50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1

Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW

ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław

faks 71 / 784-00-44
e-mail: edyta.szyjkowska@umed.wroc.pl

	


UMW / IZ / PN - 35 / 19

 

                             Wrocław, 30.04.2019 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 
oraz informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

Naprawa i rozbudowa systemu oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego we wszystkich obiektach na drogach komunikacyjnych oraz w innych miejscach, w których jest to wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, dla Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
Pytanie nr 1 

W załączniku do SIWZ nr 1 Program Funkcjonalno Użytkowy w opisie ogólnym przedmiotu zamówienia Zamawiający oczekuje opracowania dokumentacji projektowej, zakładającej naprawę i rozbudowę systemu oświetlenia awaryjnego z uwzględnieniem istniejących sprawnych urządzeń, wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, w tym uzgodnienie z inwestorem oraz rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający przez uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń administracyjnych rozumie że wykonawca zgłasza opracowaną przez siebie dokumentację do nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na budowę czy tylko zgłoszenia prowadzonych robót. Ma to znaczący wpływ na termin realizacji zadania który wydłuży się w przypadku procedury pozwolenia na budowę?
Odpowiedź na pyt. nr 1 

Zamawiający pozostawia Wykonawcy zakwalifikowanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Prawem Budowlanym.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  

I etap - naprawa (remont) istniejącego systemu oświetlenia awaryjnego - max 4 tygodnie od wprowadzenia na plac budowy 

II etap 

· złożenie uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych dokumentacji dot. rozbudowy istniejącego systemu oświetlenia awaryjnego do Urzędu Miasta - max 4 tygodnie od wprowadzenia na plac budowy 

· rozbudowa istniejącego systemu oświetlenia awaryjnego - max 4 tygodnie od uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń administracyjnych
Zamawiający informuje, że zamieszcza skorygowany SIWZ na stronie internetowej www.umed.wroc.pl. Zmiany zaznaczone są kolorem niebieskim. Z dokumentów należy korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania i otwarcia ofert, wyznaczony na dzień 06.05.2019 r. 

Nowy termin składania ofert – do dnia 08.05.2019 r. do godz. 09:00, termin otwarcia ofert – dnia 08.05.2019 r. o godz. 10:00.
Z upoważnienia Rektora 

Kanclerz UMW

mgr Iwona Janus
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