ZARZĄD INWESTYCJI  AKADEMII MEDYCZNEJ  WE  WROCŁAWIU

Al. Armii Krajowej 1   50-541 Wrocław

tel. 071 7840412  fax. 0713371209

ZI/AM /PN-5/11                                                                                Wrocław,  23.03.2011 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZI/AM/PN-5/11 Budowa Centrum Naukowej Informacji Medycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu
Odpowiedzi na pytania
Pytanie 1

Prosimy o informację czy  folder 04 PROJEKT ODWODNIENIA WYKOPU (KONSTRUKCJA - Zał. nr 6 PROJEKT WYKONAWCZY) - powinien zawierać jakieś pliki? Czy ma pozostawać pusty, jak to ma miejsce w dokumentacji zamieszczonej przez Zamawiającego. 
Odp. Dokumentacja znajdująca się na stronie internetowej Zamawiającego została uzupełniona o brakujące pliki.
Pytanie 2 

 Czy do oferty przetargowej (na etapie przetargu) należy dołączyć fragmenty regałów zgodnie z zapisem w OPISIE TECHNICZNYM Projektu wykonawczego: 
W celu weryfikacji parametrów technicznych oferowanych przez Wykonawcę regałów, do złożonej oferty należy bezwzględnie dołączyć próbki w postaci  niżej wymienionych elementów lub fragmenty elementów regałów: 

-
Fragment szyny aluminiowej oraz szyn stalowych galwanizowanych
-
Fragment kanału łańcuchowego z łańcuchem napędowym
-
Fragment ściany bocznej regałów 
-
Półkę lub fragment półki regału wraz z zaczepami
-
Fragment panelu frontowego regałów z obróbką aluminiową oraz     
    
próbkami dostępnych faktur płyty drewnopodobnej
-
Korba i pulpit sterujący 
-
Podpórka na książki z blokadą
-
Podpórka na książki rozprężna
-
Tylny ogranicznik przesuwu 
Odp. Nie. Próbki elementów regałów należy przedłożyć do akceptacji projektantowi przed wbudowaniem w obiekt.

Pytanie 3  
Prosimy o informację czy pozycje ujęte w Przedmiarze Wyposażenie dot. kuchni (poz. 1 d.1) oraz garderoby - wieszaki (poz. 2 d.1) należy ująć w zakresie oferty? Wg załącznika do opisu technicznego nr 5 - Zestawienie elementów aranżacji wnętrz - informacje dot. wyposażenia kuchni i garderoby znajdują się na rys. AW.18.21 - brak takowych w zamieszczonej przez Zamawiającego dokumentacji. Jeśli mają być ujęte w wycenie - prosimy o uzupełnienie dokumentacji bądź opis co należy ująć w tych pozycjach kosztorysu.
Odp. Pomyłka projektanta, wyposażenie kuchni oraz wieszaki nie należą do dokumentacji oraz przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4
Zwracam się z prośbą o precyzyjne określenie parametrów akustycznych dla ścianki przesuwnej. Wg rysunku AW.17.01 wymagane jest Rw = 50dB, natomiast w opisie technicznym parametr Rw określony jest jako minimum 42 dB. Proszę o wskazanie obowiązującego zapisu.
Odp.   Rw=50 dB

Pytanie 5

Dot. pkt 3.1)c) siwz – str. 3 – proszę o informację czy zapis „w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert” należy rozumieć  jako lata 2008, 2009, 2010 i dla tych lat należy podać informację o wielkości średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebności personelu kierowniczego?
Odp.  Należy odliczyć wstecz trzy lata od terminu składania ofert tzn. od kwietnia 2008 do kwietnia 2011 r. Sposób przedstawiony w pytaniu wydłużałby ten okres do ponad trzech lat.
Pytanie 6

Dot. pkt 2.b) siwz – str. 2 

a) Czy robota dotycząca budowy obiektu z wykonaniem wykopu fundamentu, kondygnacji przyziemia o powierzchni użytkowej min. 3000 m2 i pozostałych kondygnacji naziemnych powinna być jedną z trzech wymaganych w siwz robót budowlanych polegających na wybudowaniu obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 12 000 m 2 i kubaturze min. 50 000 m3 każdy. 
Odp. Może to być jedna z trzech wymaganych robót polegających na wybudowaniu obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 12 000 m 2 i kubaturze min. 50 000 m3 każdy, ale nie musi. Zapis dotyczący tego warunku został odpowiednio skorygowany w korekcie SIWZ z dnia 21.03.2011
b) Czy robota dotycząca budowy obiektu, w ramach której wykonano fundamenty o powierzchni min. 1000 m2 w technologii białej wanny zapewniającej szczelność konstrukcji powinna być jedną z trzech wymaganych w siwz robót budowlanych polegających na wybudowaniu obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 12 000 m 2 i kubaturze min. 50 000 m3 każdy. 
Odp. Może to być jedna z trzech wymaganych robót polegających na wybudowaniu obiektów użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 12 000 m 2 i kubaturze min. 50 000 m3 każdy, ale nie musi. Zapis dotyczący tego warunku został odpowiednio skorygowany w korekcie SIWZ z dnia 21.03.2011

Pytanie 7
Prosimy o podanie formatu elementów kamiennych dot. posadzki oznaczonej symbolem P22.

Odp. 40 x 40 cm

Pytanie 8

Prosimy o przekazanie informacji dot. koloru granitu oraz sposobu wykończenia lica (np. poler, szlif, water-jet, płomień, groszek, antico) – dotyczy okładziny granitowej posadzek oznaczonych symbolem P21 oraz P22. 
Odp. Granit szary, powierzchnia groszkowana

Pytanie 9

Zgodnie z punktem 2 SIWZ  o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki. Jednym z nich jest  wykazanie się doświadczeniem przy realizacji, w ramach której wykonano fundamenty o powierzchni min. 1000m2 w technologii białej wanny zapewniającej szczelność konstrukcji (ppkt. B).

Ze względu na brak definicji „białej wanny” prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez pojęcie technologii „białej wanny”. Czy honorować będzie obiekt gdzie do wykonania fundamentów zastosowano beton wodoszczelny oraz dodatkowa izolację z mat bentonitowych (obecnie powszechnie stosowanych przy ścianach konstrukcyjnych garaży podziemnych). 

Odp. „Białą wannę” projektant definiuje jako technologię wykonywania elementów nośnych z betonu nieprzepuszczającego wody(wodoszczelnego), odpornego na ciśnienie wody, bez rys oraz fug przepuszczających wodę. Biała wanna zasadniczo nie wymaga stosowania dodatkowych izolacji powłokowych. 

W przypadku tego obiektu projektant zdecydował się na dodatkowe zabezpieczenie części podziemnej matami bentonitowymi, co jednak nie wchodzi w zakres definicji „białej wanny”.
Pytanie 10

W związku z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług faktury częściowe dokumentujące wykonanie przez Wykonawcę poszczególnych robót budowlanych powinny wskazywać jako podstawę opodatkowania kwotę równą 100% wartości prac odebranych przez Zamawiającego. Wykonawca nie może wystawić faktury częściowej wskazującej jako podstawę opodatkowania kwotę równą 90% wartości prac odebranych przez Zamawiającego. W związku z brzmieniem punktu 7.2.3. wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że kwoty netto na fakturach przejściowych zawsze będą odpowiadać 100% wartości prac odebranych przez Zamawiającego, tj. potwierdzonych częściowymi protokołami zdawczo-odbiorczymi oraz przejściowymi świadectwami płatności, co pozwoli na prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na  100% rozliczanie  wartości robót w fakturach przejściowych. W związku z powyższym zapis pkt. 7.2.3.OWUumowy otrzymuje brzmienie : 

„.Końcowe świadectwo płatności będzie wystawiane przez Zamawiającego oddzielnie dla każdego z wydzielonych zadań stanowiących odrębny  przedmiot odbioru określonych w pkt.1.2.SWU..Wartość robót wykonanych i rozliczanych końcowych świadectwem płatności ustala się w harmonogramie rzeczowo-finansowym i płatności /pkt 2.4 OWU umowy/ 

Końcowe świadectwo płatności dla określonego zadania stanowi ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy i sporządzane jest  po dokonaniu odbioru  i podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

Pytanie 11

Czy zastrzeżenie przez Zamawiającego terminu 14 dni na dokonanie czynności odbiorowych, zgodnie 
z punktem 6.2.3. ogólnych warunków umowy oznacza, że  Zamawiający w tym terminie podpisze częściowy protokół odbiorczy oraz wystawi Przejściowe Świadectwo Płatności? Czy protokół odbioru częściowego oraz Przejściowe Świadectwo Płatności będą podpisane z tą samą datą?   

Odp. Protokół odbioru częściowego i przejściowe świadectwo płatności to te same dokumenty i musza być opatrzone jedną datą.

Pytanie 12

W dokumentacji brak jest zestawienia, rysunków odnośnie ścianek wc. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odp. Projektant nie ma jasności, o który rodzaj ścianek chodzi:

1.Systemowe ścianki oddzielające poszczególne kabiny wc, czy też 

2.Ścianki działowe z płyt g-k oddzielające  poszczególne pomieszczenia w modułach łazienkowych.

Jeżeli pytanie dotyczy przypadku 1 – informacje na temat tych ścianek zawarte są na rzutach oraz rysunkach pakietu AW.06, Na rys. AW.06.06 Zestawienie – ceramika – elem.uzup. znajduje się całkowita ilość ścianek oraz drzwi, a także ich specyfikacja.

Jeżeli pytanie dotyczy przypadku 2 – informacje na temat konstrukcji i grubości ścianek znajdują się na rzutach, na temat sposobu ich wykończenia na rysunkach pakietu AW.06. Wszystkie ścianki g-k w obiekcie wykonane są jako podwójnie płytowane, w pomieszczeniach mokrych - dodatkowo z płyt wodoodpornych.

Pytanie 13

Prosimy o zestawienie rolet, markiz okiennych.

Odp. Rysunkiem pełniącym rolę zestawienia rolet jest zestawienie okien- rys. AW.05.01. W obiekcie zastosowano jeden typ rolet – markizy z napędem ręcznym w oknach O1 i O2.

Pytanie 14

W dokumentacji brak jest rysunków konstrukcyjnych oraz dokumentacji elementów prefabrykowanych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odp. Jedynymi elementami prefabrykowanymi są mostki pomiędzy częściami A i B budynku, zlokalizowane pomiędzy osiami E i D. Na rysunkach konstrukcyjnych PW.K.RS.01.0.12  i  K.RS.02.0.15 znajdują się odnośniki do rysunku dokumentującego te elementy – jednak jest błąd w nazwie rysunku zamiast PW.H.RZ.PP.057  powinno być  PW.K.RZ.PP.008.

Pytanie 15

W jakiej formie ma być złożona oferta?

Odp. Opis sposobu przygotowania oferty został przedstawiony w pkt. 9 SIWZ.

Pytanie 16

Prosimy o informacje odnośnie wyposażeń oraz regałów na szynach. Ilości typ specyfikacja techniczna. Brak rys AW 18.21, AW 18.22, AW 06.06.

Odp. Informacje dotyczące regałów na szynach znajdują się w opisie technicznym oraz na  rysunku AW.18.23. Rysunki AW.18.21 oraz AW.18.22 nie należą do opracowania. Rysunek AW.06.06 znajduje się w przekazanej dokumentacji.

Pytanie 17

W opisie technicznym do projektu wykonawczego architektury występują elementy wyposażenia takie jak:

· Krzesła audytoryjne –„rys. AW.17.02 Siedziska – aranżacja” – brak STWiOR

· Regały magazynowe na rolkach - AW.18.23 regały na szynach - brak STWiOR

· Kuchnia – brak rysunku, opisu technologii kuchni i STWiOR

· 128 szafek szatniowych samoobsługowych – brak rysunku i STWIOR

· Szatnie dla pracowników – brak rysunku i STWiOR

· Wieszaki na ubrania - brak rysunku i STWIOR

· Lada wydawcza szatni - brak rysunku i STWIOR

· Szafki hydrantowe - AW.18.30-AW.18.35 gaśnice

· Kotara – czytelnia główna, brak rysunku i STWiOR

Prosimy o określenie zakresu wyposażenia (ilości, rodzaj, specyfikacja), które należy uwzględnić w ofercie i oraz prosimy o uzupełnienie STWiOR dla tego wyposażenia, ponieważ nie został dołączony do przekazanej dokumentacji dla w/w elementów.

Odp. 
Krzesła audytoryjne – specyfikacja oraz istotne informacje znajdują w opisie technicznym, zał.6 pakietu AW.00 oraz na rys. AW.17.02.

Regały magazynowe na rolkach - specyfikacja oraz istotne informacje znajdują w opisie technicznym oraz na rys. AW.18.23.

Kuchnia – wycofana z opracowania, usunięto z opisu

128 szafek szatniowych – wycofane z opracowania, usunięto z opisu

Szatnie dla pracowników – wycofane z opracowania, usunięto z opisu

Wieszaki na ubrania – wycofane z opracowania, usunięto z opisu

Lada wydawcza szatni – ladę, wraz z istotnymi informacjami przedstawiono na rysunku AW.13.03 Oraz AW.01.02

Szafki hydrantowe i gaśnice – rozmieszczenie na rys. AW.18.30-AW.18.35, opis w opisie technicznym

Kotara – uzupełniono w opisie technicznym, pozostałe informacje na rys. AW.01.04. Elementy nie uzupełnione w STWi OR należy wykonać wg innych opracowań projektu, wskazań producentów oraz obowiązujących norm i przepisów.

Korekta opisu technicznego została zamieszczona w folderze pod nazwą Materiały uzupełniające
Pytanie 18

Określone w projekcie wykonawczym wykończenie sufitów oznaczono symbolem SF ( np. SF2), a ścian W (np. W2). W STWiOR w specyfikacji w dziale “Roboty z gipsu” określono materiały do wykonania sufitów oraz ścian z oznaczeniem S oraz Sp oraz wymieniono materialy nie występujące w projekcie wykonawczym jako wykończenie ścian oraz sufitow. Prosimy o wyjaśnienie, które z opisanych materiałów ( te z STWiOR, czy z projektu wykonawczego) należy przyjąć do wyceny. Prosimy również o uzupełnienie STWiOR o parametry jakimi miałyby charakteryzować sie wykończenia sufitów oraz ścian.

Odp. Obowiązują materiały z zał. 3  oraz z projektu wykonawczego. 

Pytanie 19

Brak w STWiOR specyfikacji oraz parametrów dotyczących sufitów podwieszanych aluminiowych rastrowych, paneli metalowych, sufitów z wełny drzewnej, sufitów z blachy perforowanej. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Informacje na temat wymienionych materiałów znajduje się w 
zał.3 pakiet AW.00 oraz opisie technicznym.
Pytanie 20

Prosimy o wyjaśnienie, czy na tym etapie przetargu należy spełnić wymogi zapisu zawartego w opisie technicznym architektury w punkcie nr 2.5.4 w dziale „umeblowanie” cyt. „ W celu weryfikacji parametrów technicznych oferowanych przez Wykonawcę regałów, do złożonej oferty należy bezwzględnie dołączyć próbki w postaci niżej wymienionych elementów lub fragmenty elementów regałów” Dalej następuje lista próbek, które są wymagane np. szyny, fragmenty ścian regałów półek itp.  Jeśli tak, to jak należy to załączyć do oferty?

Odp. Nie. Próbki elementów regałów należy przedłożyć do akceptacji projektantowi przed wbudowaniem w obiekt.

Pytanie 21

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt odwodnienia wykopów. Folder 04, który winien ją zawierać, jest pusty.

Odp. Dokumentacja znajdująca się na stronie internetowej Zamawiającego została uzupełniona o brakujące pliki.
Pytanie 22
Prosimy o przekazanie decyzji na wycinkę drzew wraz z informacją, kto ponosi koszty opłat urzędowych.

Odp. Decyzja na wycinkę drzew znajduje się w pliku. Zał. formalno – prawne. Inwestor dokonał wycinki drzew objętych decyzją i poniósł z tym związane koszty.

W związku z tym oferent kosztów wycinki drzew nie musi uwzględniać w ofercie.

Pytanie 23
Prosimy o wyjaśnienie, czy elementy umeblowania zawarte w punkcie 2.5.4 opisu technicznego  arch. (szafki szatni, wieszaki, lady, meble kuchni, wyposażenie kuchni) są przedmiotem tego przetargu. Jeśli tak, prosimy o rysunki wykonawcze i opisy.

Odp.
Krzesła audytoryjne – specyfikacja oraz istotne informacje znajdują w opisie technicznym, zał.6 pakietu AW.00 oraz na rys. AW.17.02.

Regały magazynowe na rolkach - specyfikacja oraz istotne informacje znajdują w opisie technicznym oraz na rys. AW.18.23.

Kuchnia – wycofana z opracowania, usunięto z opisu

128 szafek szatniowych – wycofane z opracowania, usunięto z opisu

Szatnie dla pracowników – wycofane z opracowania, usunięto z opisu

Wieszaki na ubrania – wycofane z opracowania, usunięto z opisu

Lada wydawcza szatni – ladę, wraz z istotnymi informacjami przedstawiono na rysunku AW.13.03 Oraz AW.01.02

Szafki hydrantowe i gaśnice – rozmieszczenie na rys. AW.18.30-AW.18.35, opis w opisie technicznym

Kotara – uzupełniono w opisie technicznym, pozostałe informacje na rys. AW.01.04. Elementy nie uzupełnione w STWi OR należy wykonać wg innych opracowań projektu, wskazań producentów oraz obowiązujących norm i przepisów.

Korekta opisu technicznego została zamieszczona w folderze pod nazwą Materiały uzupełniające
Pytanie 24
Kotara opisana w punkcie nr 2.5.3 arch (czytelnia główna) – czy ma być ujęta w ofercie? Prosimy o wskazanie jej w przedmiarze.

Odp. Dostawa oraz montaż kotary powinna być ujęta w ofercie.
Pytanie 25
Prosimy o wskazanie w materiałach przetargowych załącznika 3 o którym mowa w opisie technicznym architektury pkt. 2.3.6, gdzie mają być podane wymagania dla materiału osłonowego rolet. Prosimy o przekazanie zestawienia rolet.
Odp. Załącznik znajduje sie w katalogu 1 Projekt wykonawczy/1 Architektura/Wersja edytowalna (lub nieedytowalna)/AW.00 opisy, zał.3 Pkt. 04.11.

Rysunkiem pełniącym rolę zestawienia rolet jest zestawienie okien- rys. AW.05.01. W obiekcie zastosowano jeden typ rolet – markizy z napędem ręcznym w oknach O1 i O2.

Pytanie 26
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w opisach warstw pokrycia dachów D1 i D2. W specyfikacji technicznej  w dziale nr 15.01 są inne materiały  i warstwy niż na przekrojach w projekcie architektury.  W przedmiarach robót budowlanych są jeszcze inne warstwy (m.in. żwir). Jakie warstwy dla dachów D1 i D2 należy przyjąć w ofercie?

Odp. Pomyłka projektanta. Obowiązujące warstwy dachu D1 i D2 w pliku Materiały uzupełniające. Przedmiar oraz STW iOR skorygowano.
Pytanie 27
Czy elementy wyposażenia łazienek podane na rys. AW.06.06 (lustra, poręcze, pojemniki, kosze, suszarki itp.) są przedmiotem tego przetargu? Prosimy o wskazanie ich w przedmiarze robót

Odp. Tak. Rys. AW 06.06 stanowi przedmiar robót.
Pytanie 28:

Dotyczy: SWU, 2.2

Wnosimy o zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5% ceny umownej, tak ażeby jego wielkość odpowiadała wielkościom powszechnie stosowanym przy tego typu kontraktach.

Odp.  Zamawiający Uwzględnia wniosek .Pkt.2.2 SWU umowy skreśla się „10%  i w to miejsce wpisuje się „5%” 

Pytanie 29:

Dotyczy: SWU, 2.2.2

Wnosimy o nadanie tej jednostce redakcyjnej następującego nowego brzmienia: „zobowiązanie gwaranta/poręczyciela z klauzulą ważności udzielonego zabezpieczenia w okresie do umownego terminu zakończenia robót budowlanych a w części dotyczącej zabezpieczenia za wady w okresie rękojmi i  gwarancji w terminie do upływu terminu gwarancji”. Wskazujemy, iż zgodnie z art. 151 ust. 1 pzp Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego  zadania za należycie wykonane. Przepis ten określa wyłącznie datę fizycznego zwrotu przedmiotu zabezpieczenia (gotówki, dokumentu gwarancji), nie określa natomiast terminu w ciągu którego mogą być zgłaszane roszczenia dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca wskazuje iż roszczenia mogące stanowić przedmiot zabezpieczenia mogą był składane  jedynie do dnia wykonania zobowiązania i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane  co oznacza, iż w okresie wskazanych 30 dni -  zastrzeżonych na fizyczny zwrot zabezpieczenia - taka możliwość została wyłączona. Analogicznie, zgodnie z art. 151 ust. 3 pzp kwota 30 % zabezpieczenia zwracana jest   nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości. Przepis ten nie daje jednak Zamawiającemu prawa do zaspokojenia roszczeń z gwarancji jakości/rękojmi w ciągu tych 15 dni. Przepis ten (podobnie jak 151 ust. 1 pzp) ma charakter  stricte techniczny, tj. umożliwia Zamawiającemu zwrot przedmiotu zabezpieczenia po upływie okresu w którym można zgłaszać roszczenia. Podkreślamy, iż przepisy o charakterze technicznym dotyczące daty fizycznego zwrotu przedmiotu zabezpieczenia nie mogą rozszerzać zakresu zobowiązania gwaranta – a pośrednio wykonawcy – tym samym wnosimy o dokonanie stosownej modyfikacji  zapisów  według zasad jak wskazano powyżej, poprzez wskazanie nowych dat obowiązywania poszczególnych sum zabezpieczeń.

Odp.  Zamawiający nie uwzględnia wniosku o zmianę pkt.2.2.ppkt.2 umowy.

Termin umowny zobowiązania gwaranta  skorelowane są z ustawową datą zwrotu zabezpieczenia. Okres  do upływu tych terminów potrzebny jest na stwierdzenie należytego wykonania umowy protokołem odbioru i zgłoszenia ewentualnych  roszczeń. Oczywiste jest, że roszczenia mogą dotyczyć zobowiązań gwaranta powstałych w okresie umownym realizacji przedmiotu umowy oraz okresu rękojmi i gwarancji jakości.

Termin zwrotu zabezpieczenia reguluje  pkt 4.11.4. OWU, którego tekst otrzymuje brzmienie:

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy zgodnie  z art.151 ustawy p.z.p. w terminie 30 dni od daty protokołu odbioru końcowego, a w pozostałej części dotyczącej  zabezpieczenia usunięcia wad w okresie rękojmia wady i gwarancji w terminie 15 dni od daty protokółu odbioru ostatecznego.”.
Pytanie 30:

Dotyczy: OWU, 1.1.10

Wnosimy o rozszerzenie definicji podwykonawcy o jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Obecna definicja niezasadnie wyklucza osobowe spółki handlowe.

Odp.  Zamawiający uwzględnia wniosek .

Pkt.1.1.10 OWU umowy  otrzymuje brzmienie :

Podwykonawcą jest to osoba prawna lub fizyczna oraz inny podmiot wykonujący działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej.

Pytanie 31:

Dotyczy: OWU, 7.1.3

Wnosimy o zmianę treści tego postanowienia poprzez wskazanie, iż zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług w trakcie obowiązywania niniejszej umowy powoduje automatyczną zmianę wynagrodzenia umownego brutto.

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody. W przypadku urzędowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie umowne ulega odpowiedniej zmianie. Zmianę wynagrodzenia Wykonawcy wprowadza się aneksem do umowy z datą jego obowiązywania od terminu obowiązywania zmian zgodnie z odrębnymi  przepisami. Aneks sporządza Wykonawca.

W związku z tym pkt. OWU 7.1.3. umowy otrzymuje brzmienie : 

„W przypadku urzędowej zmiany podatków wynagrodzenie umowne ulega odpowiedniej zmianie. Zmiana wynagrodzenia następuje aneksem do umowy z mocą obowiązującą od daty obowiązywania zmiany zgodnie z obowiązującymi przepisami.”

Pytanie 32:

Dotyczy: OWU, 9.2.2.1

Wnosimy o nadanie tej jednostce następującego brzmienia: „Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zarządzającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 28 dni, pomimo bezskutecznego upływu wyznaczonego uprzednio mu na piśmie co najmniej 14 – dniowego terminu do podjęcia prac”. Stoimy na stanowisku, iż skorzystanie przez Zamawiającego z tak dalece idącego środka prawnego jakim jest odstąpienie od umowy powinno zostać poprzedzone postępowaniem reklamacyjnym mogącym wyjaśnić istniejące między stronami rozbieżności i utrzymać umowę w mocy. 

Odp.  Zamawiający skreśla kwestionowane zapisy tzn. Pkt. 9.2.2.ppkt.1 OWU.

Pytanie 33:

Dotyczy: OWU, 9.2.2.2

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia jako niezgodnego z bezwzględnie obowiązującym art. 83 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.

Odp.  Pkt. 9.2.2.ppkt.2 OWU skreśla się.

Pytanie 34

Wzór umowy  w pkt 2.2 przewiduje, że wzory gwarancji stanowią załącznik do umowy. Proszę o przesłanie wzorów gwarancji.

Odp. Wzory gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia usterek stanowią ramowe ,przykładowe ustalenia  treści gwarancji ubezpieczeniowej /bankowej o ile na takie zabezpieczenie zdecyduje się wykonawca .Wzory te zostały zamieszczone w folderze Materiały uzupełniające


Pytanie 35
W związku z przewidzianą cesją polisy ubezpieczenia budowy na rzecz zamawiającego oraz z uwagi na fakt, że poszkodowanym może być również wykonawca jak i podwykonawca zwracamy się z prośbą, aby zamawiający był współubezpieczonym na równi z wykonawcą i podwykonawcami.
Odp. Wyjaśniamy, że cesja w pkt. 4.7.2 .OWU umowy  dotyczy  przekazania odszkodowana na wypadek powstania ewentualnej szkody w mieniu zamawiającego bezpośrednio przez Ubezpieczyciela Zamawiającemu.

Pytanie 36
Czy przebudowa przyłącza sieci ciepłowniczej dla zadania inwestycyjnego: „Budowa Centrom Naukowej Informacji Medycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu” znajduje się w gestii wykonawcy i podlega wycenie? Jeśli jej realizacja jest po stronie wykonawcy, proszę o udostępnienie niezbędnej dokumentacji. Proszę również o odpowiedź, czy wykonanie zadania inwestycyjnego obejmuje swoim zakresem wykonanie węzła cieplnego?

Odp. Przebudowa sieci cieplnej i budowa węzła cieplnego nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia i zostaje z niego wykreślone.

Pytanie 37
W materiałach ofertowych dotyczących “Instalacji zewnętrznych elektrycznych i teletechnicznych” – nr projektu EW.4 brak jest rysunku nr EW.4.01 gdzie powinny być pokazane sieci zewnętrzne i ich przebudowa / kable telekomunikacyjne i światłowody oraz kable energetyczne /. Brak tego rysunku uniemożliwia dokładne opracowanie oferty. Proszę o jak najszybsze wyjaśnienie tej sprawy. 

Odp. Wszystkie zmiany sieci zewnętrznych są opisane w punktach 3, 4 i 5 w projekcie EW.4. Rysunek EW.4.01 pokazujący trasy przebudowy  dołączono również do przetargu. Rysunek w wersji edytowalnej oraz nieedytowalnej załączamy jeszcze raz w pliku Materiały uzupełniające.

Pytanie 38
Prosimy o przekazanie załączników formalno-prawnych (pozwolenie na budowę, uzgodnienia z właścicielami sąsiednich działek, uzgodnienia z właścicielami sieci) wskazanych w spisie rysunków i opracowań -> segregator 26 – ZAŁĄCZNIKI FORMALNO PRAWNE.

Odp. W folderze Materiały uzupełniające Zamawiający zamieścił plik z  załącznikami formalno – prawnymi.

Pytanie 39
Czy Zamawiający akceptuje uzależnienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesunięcie bezwzględnego terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy? 

Odp.  Zamawiający zgada się na przesunięcie terminu realizacji umowy i uzależnienie go od daty podpisania umowy tylko w przypadku  przedłużenia postępowania przetargowego  na skutek  wniesienia środków ochrony prawnej. Termin zostanie wówczas przesunięty o czas trwania postępowania odwoławczego.

Pytanie 40
Dotyczy: 2.0 SWU Wykonawca ma prawo powierzyć do 70% robót do wykonania podwykonawcom. Zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie przedmiotowego postanowienia, ponieważ pozostaje on niezgodny z prawem zamówień publicznych. Zgodnie z dyspozycją art. 36 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Zamawiający nie jest uprawniony do określenia tej części. 
Odp. Zamawiający skreśla zapis pkt 2.0 SWU i odpowiednio koryguje zapisy SIWZ w korekcie z dnia 21.03.2011 r.
Pytanie 41
Dotyczy: Umowa pkt. 6.2.3; odbiory. W jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór częściowy – proponuje się 7 dni?

Odp.  W pkt.6.2.3.OWU umowy skreśla się „14” i w to miejsce wpisuje się „7”

Pytanie 42
Dotyczy Umowa pkt. 8.3.2  Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie oznaczonym w karcie gwarancyjnej  na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Czy Zamawiający akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej 
Odp.  Tak. Możliwość przesunięcia terminu usunięcia usterki reguluje  pkt.4.7 karty gwarancyjnej. Jednocześnie zamawiający zmienia zapis pkt .1.3 karty gwarancyjnej w ten sposób, że : skreśla się dotychczasowa treść pkt.1.3 karty gwarancyjnej i pkt.1.3. otrzymuje brzmienie : 

„Termin gwarancji wynosi 5 lat  od daty  protokołu odbioru  końcowego przedmiotu  umowy.”. 
Pytanie 43
Wskazuje się, ze zapis ust 12 pkt. c) SIWZ w zakresie obowiązku ujęcia w cenie kontraktowej również prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,  nie ujętych w opisie przedmiotu zamówienia - jest niezgodny z art. 140 PZP, który jednoznacznie wskazuje, iż zakres świadczenia Wykonawcy jest tożsamy z jego zobowiązaniem wynikającym z oferty, a sama umowa jest nieważna w zakresie wykraczającym poza określenie przedmiotu zamówienia.  
Odp.  Zamawiający skreśla  pkt 12 ppkt. c SIWZ.  

Pytanie 44
W ocenie Oferenta zapis ust 1.8 SWU stoi w sprzeczności z podstawowym obowiązkiem Inwestora, wynikającym z Art. 647 Kodeksu Cywilnego, jakim jest przekazanie terenu budowy. Zamawiający chce ograniczyć swój obowiązek w tym zakresie jedynie do działki nr 20/1, podczas gdy roboty objęte umową dotyczą także działek: 18,19,22,31,32 AM30. Potencjalny Wykonawca oczywiście może w Harmonogramie uwzględnić sukcesywne przekazanie poszczególnych części terenu budowy, jednak bezwzględnie obowiązek jego zapewnienia ciąży na Zamawiającym.

Odp. Na etapie projektu zostały wykonane wszystkie uzgodnienia potrzebne do prowadzenia prac poza działką 20/1. Przyszły Wykonawca działając z upoważnienia Inwestora będzie realizował zawarte w nich ustalenia. Ewentualne opłaty związane z pracami na terenie nie będącym własnością Inwestora ponosi Wykonawca. W pliku pt. załączniki formalno – prawne w folderze Materiały uzupełniające, znajdują się stosowne uzgodnienia. Zamawiający zmienił pkt. 1.8 SWU umowy w ten sposób, że w pkt 1.8 SWU umowy w zdaniu drugim po słowie …i Wykonawca.. dodaje się: …. działając z upoważnienia Zamawiającego…”

Pytanie 45
Oferent prosi o wskazanie katalogu zobowiązań w zakresie wykonania których potencjalny Wykonawca – w razie zwłoki w ich zrealizowaniu - winien zliczyć się z ryzykiem powstania odpowiedzialności z tytułu kary umownej określonej w ust 2.3 pkt. 2) SWU  . 
Odp.  Przypadek zastosowania kar umownych określony w  pkt.2.3 ppkt.2 SWU dotyczy braku uzgodnienia w terminie  harmonogramu rzeczowo-finansowego i płatności /pkt.2.4 .SWU umowy./

Pytanie 46
Czy wychodząc naprzeciw zasadzie miarkowania kary umownej, Zamawiający przewiduje możliwość limitowania kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu robót np. do 10% wartości Umowy?”
Odp.  Zamawiający nie przewiduje limitowania kar.
Pytanie 47
Zważywszy, iż roboty budowlane objęte przedmiotowym zamówieniem, będą realizowane na podstawie dokumentacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego, Oferent wnosi o dodanie w ust 3.4 OWU stosownego zapisu w zakresie Ryzyka Zamawiającego i proponuje dodanie postanowienia: „Ryzyko Zamawiającego stanowi projekt jakiejkolwiek części Robót wykonanych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie przez osoby trzecie”. Ponadto, zważywszy na częściowe przekazywanie terenu budowy (etapami) w w/w ust powinien znaleźć się także zapis W rozumieniu niniejszej umowy, ryzykiem Zamawiającego będzie terminowe przekazanie działek: nr 18,19,22,31,32 AM30, przez ich właścicieli” . 
Odp.  Nie wyradzamy zgody na zmianę pkt.3.4 umowy. Zagadnie to uregulowane jest przepisami art.651i 655 Kodeks Cywilnego. W zakresie  przekazania terenu budowy wyjaśniamy jak wyżej. 

Pytanie 48
Oferent wskazuje, iż postanowienia ust 4.11.1 w zakresie obowiązku uzyskania akceptacji Zamawiającego co do instytucji wystawiającej gwarancję, poręczenie lub weksel w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy, są sprzeczne z art. 148 Prawa zamówień publicznych. Takowy zapis OWU może uniemożliwić Wykonawcy zawarcie umowy z przyczyn od niego niezależnych, bowiem Zamawiający zgodnie z postanowieniami Umowy może bez uzasadnienia odmówić przyjęcia zabezpieczenia od zaproponowanej przez Wykonawcę Instytucji
Odp.  Zdanie drugie pkt.4.11.1 OWU umowy ulega wykreśleniu. I pkt otrzymuje brzmienie :

„Wykonawca zapewni Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w art. 148 ust. 1 PZP, w jednej lub kilku z form podanych w SWU”..

Pytanie 49
„W zakresie postanowień ust 5.3 OWU Oferent wskazuje, że Zamawiający przewidział w ust 9 okoliczności, przy zaistnieniu których będzie podstawa do zmiany umowy – a zatem także terminu realizacji. Wobec powyższego wskazuje się, iż dotychczasowe brzmienie postanowień ust 5.3 OWU powoduje wewnętrzną sprzeczność Umowy i zapis ten winien zostać uzupełniony poprzez dodanie na końcu wyrażenia w brzmieniu następującym:  „oraz okoliczności stanowiących zgodnie z postanowieniami pkt. 9.1.2 OWU podstawę do zmiany Umowy.” 
Odp. Zamawiający akceptuje proponowane zmiany. PKT.5.3 OWU umowy otrzymuje brzmienie :

„Aktualizacja powołanych w p.5.2 dokumentów nie może mieć żadnego wpływu na zmianę umownego terminu zakończenia robót, za wyjątkiem przyczyn, o których mowa w pkt. 2.7.2. oraz okoliczności  stanowiących  zgodnie z pkt 9.1.2 OWU podstawę do zmiany  umowy.

Pytanie 50
Oferent wnosi o wyjaśnienie treści pkt. 6.2.3 OWU. Dostarczenie dokumentacji projektowej obciąża Zamawiającego. Ponadto Oferent prosi o interpretację i wykładnię określenia „całkowicie zrealizowanych” jakim Zamawiający posłużył się w omawianym zapisie. 
Odp.  W związku z mylnym zapisem dotyczącym dostarczenia dokumentacji projektowej skreśla się w pkt.6.2.3.OWU umowy zdanie  drugie.

Określenie „całkowicie  zrealizowanych” dotyczy pozycji harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę  dla potrzeb własnej technologii realizowanych  prac budowlanych. Zamawiający nie przewiduje  możliwości rozliczenia konkretnej pozycji  harmonogramu ,która nie została  zrealizowana w całości 

Pytanie 51
Mając na względzie, iż przedmiot umowy będzie realizowany częściowo na działkach nie należących do Zamawiającego, Oferent wnosi o uzupełnienie katalogu przesłanek z pkt. 9.1.2 3) o okoliczności opóźnienia się właścicieli działek, na których ma zostać zrealizowany przedmiot umowy, z ich udostępnieniem. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. W zależności od okoliczności faktycznych i prawnych konkretnego zdarzenia może mieć zastosowanie pkt 9.1.2.ppkt.6.

Pytanie 52
Oferent wnosi o wskazanie przez Zamawiającego katalogu przesłanek, które będą uznawane przez Zamawiającego za naruszenie podstawowych postanowień umowy i będą upoważniały Zamawiającego do odstąpienia od niej.” 
Odp. Katalog przesłanek został określony przykładowo w pkt.9.2.2. OWU umowy z wprowadzonymi zmianami.

Pytanie 53
Czy system regałów magazynowych,  pokazany na rysunku AW.12.23,  wchodzi w zakres opracowania oferty?  
Odp. Tak 
Pytanie 54
W związku z zamiarem przystąpienia do udziału w ww. postępowaniu przetargowym zwracamy się z prośbą o udzielenie następującej dokumentacji:

1) Prosimy o przekazanie operatu ochrony p. pożarowej.

2) Prosimy o przekazanie pozwolenia na budowę.

Odp.

Pozwolenie na budowę znajduje się w pliku załączniki formalno – prawne w folderze Materiały uzupełniające. Inwestor nie posiada operatu ochrony p. pożarowej. Zagadnienia związane z ochroną p. pożarową zostały omówione w proj. budowlanym cz. architektoniczna – pliki załączone w folderze Materiały uzupełniające.
Pytanie 55

Czy Zamawiający dopuszcza rozliczenia częściowe zgodnie z procentowym zaawansowaniem wykonanych w danym miesiącu robót (prosimy o jednoznaczne określenie przedmiotu dla odbiorów częściowych, będących podstawą do wystawienia przejściowych świadectw płatności)?
Odp. Zamawiający dopuszcza rozliczenia częściowe i wynika to z umowy pkt.2.7 SWU i 6.2.3,7.2.2. OWU.

Pytanie 56

Prosimy o określenie terminu zakończenia dla odbiorów końcowych – Wykonawca proponuje 14 dni od daty zgłoszenia do odbioru?
Odp. Terminy zakończenia odbioru końcowego określa pkt.6.2.4 ppkt 4.OWU umowy.

Pytanie 57
Czy w przypadku opóźnienia zapłaty (także w przypadku opisanym w punkcie 2.7 OWU) Zamawiający wyraża zgodę na: a) zawieszenie robót przez Wykonawcę po 14 dniach od daty wymagalności faktury; b) prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy po 30 dniach od daty niedokonanej płatności?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieszenie robót przez wykonawcę i odstąpienie od umowy w przypadkach opisanych w pytaniu. Zagadnienie to regulują przepisy prawa. Zamawiający wyjaśnia ,że  za wszelkie wykonane roboty zostanie uregulowana należność. W pkt 2.7.OWU umowy chodzi o hipotetyczną możliwość czasowego zaprzestania finansowania a nie o bieżące regulowanie płatności .

W związku z powyższym w pkt. 2.7.2. OWU umowy w zdaniu pierwszym skreśla się : „ ..: nie otrzymuje …” i w to miejsce wpisuje się : „… nie otrzymałby…” 

Pytanie 58
Prosimy o dostosowanie zapisu SWU pkt. 2.2 oraz OWU pkt. 4.11.4 do Art. 151 ustawy Pzp (ustawa odnosi się jedynie do rękojmi za wady a nie gwarancji jakości)?
Odp. W projekcie umowy zostały wykreślone postanowienia dotyczące zabezpieczenia roszczeń w zakresie gwarancji jakości i zabezpieczenie po realizacji umowy dotyczyć będzie tylko rękojmi za wady (pkt.2.2,i 2.2pkt.2 SWU.4.11.4.OWU umowy).

Pytanie 59
Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie kary, o której mowa w punkcie 1.9 SWU do 10%.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na tę zmianę.

Pytanie 60
Dot. SWU pkt. 2.7 Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie, jak Wykonawca ma rozumieć następujące zdanie, cyt. „…Zamawiający zaktualizuje harmonogram rzeczowo – finansowy oraz harmonogram płatności dostosowując go do zaistniałej sytuacji”?

Odp. Dopiero zapadłe faktyczne decyzje dotyczące  ewentualnego, hipotetycznego zdarzenia  pozwolą na określenie czasu przerwy w finansowaniu i na tej podstawie ustalenie skorygowanego harmonogramu płatności,

Pytanie 61
Prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji opisanej w w/w punkcie, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wysokości kwoty pozostałej do wydatkowania po zawieszeniu finansowania (o pozostałej kwocie będącej w dyspozycji Zamawiającego), a Wykonawca zobowiązany będzie do kontynuowania robót o wartości nie przekraczającej w/w kwoty (będącej w dyspozycji Zamawiającego)?
Odp. Tak
Pytanie 62
Prosimy o potwierdzenie, że po zrealizowaniu robót o wartości nie przekraczającej pozostałe do wydatkowania przez Zamawiającego środki, Wykonawca uprawniony będzie do zawieszenia robót?
Odp. Tak
Pytanie 63
Prosimy o modyfikację zapisu 2.7.2 w następującym zakresie „Przerwa w realizacji robót z powodu braku finansowania nie może być dłuższa niż 3 miesiące”?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na taką modyfikację.
Pytanie 64
Prosimy o potwierdzenie, że udokumentowane koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz koszty stałe w okresie przerwy w realizacji robót pokryje Zamawiający?  
Odp. Tak.
Pytanie 65
Prosimy o wyrażenie zgody na wpisanie do oferty oraz umowy w punktach określających cenę umowną, także stawki podatku VAT, jako elementu dla kalkulacji ceny brutto?
Odp. Zamawiający nie widzi potrzeby podawania w ofercie stawki podatku VAT. Wzór umowy przewiduje  określenie stawki VAT /Rozdział I Pkt.5/

Pytanie 66
Zamawiający w punkcie 7.3.2 OWU powołuje się na Ustawę o gwarancji zapłaty za roboty budowlane, natomiast w związku z Ustawą z 08.01.2010r. o zmianie Ustawy Kodeks Cywilny, kwestie gwarancji za roboty budowlane uregulowane są w Kodeksie Cywilnym (w szczególności art. 6491-6494). W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że gwarancja zapłaty powinna być wystawiona według przepisów Kodeksu Cywilnego?

Odp. Gwarancja zapłaty w umowie obowiązuje na podstawie powołanych w pytaniu przepisów kodeksu cywilnego. 

W związku z powyższym w pkt.7.3.2 OWU umowy skreśla się wyrażenie : „… w ustawie o gwarancjach zapłaty za roboty budowlane ..” i wpisuje się w to miejsce : „…w przepisach kodeksu cywilnego.”

Dyrektor Zarządu Inwestycji 

Akademii Medycznej we Wrocławiu

                                                                Mgr inż. Andrzej Kochan    
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