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                                      Umowa o roboty budowlane 

                                         nr  ZI / AM / PN –  5  /11
budowa Centrum Naukowej Informacji  Medycznej  Akademii Medycznej we Wrocławiu 
zawarta w dniu…………….. r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29. 01. 2004 r.                     Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 nr 171 poz. 1058 ze zm),  pomiędzy:

Akademią Medyczną we Wrocławiu

Zarządem Inwestycji Akademii Medycznej we Wrocławiu

z siedzibą przy al. Armii Krajowej 1,   50-541 Wrocław

tel. 071 / 784-15-64, fax. 071 / 337-12-09,

NIP:  896-000-57-79           REGON:  000288981

który reprezentuje:

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

           zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym …………………… Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ……………….., reprezentowanym przez:
zwanym dalej „Wykonawcą” z drugiej strony.

                                                           ROZDZIAŁ 1                                                                                                       

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający złożył zamówienie publiczne na wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych : 

1.Zamawiający  zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wybudowaniu :

- Centrum Naukowej Informacji Medycznej Akademii  Medycznej we Wrocławiu ul. Karola Marcinkowskiego 2-6 wraz z parkingiem podziemnym.
 -budowa przyłączy kanalizacyjnych- sanitarnego, deszczowego, przyłącza wodnego,  

 -przebudowa przyłącza  sieci ciepłowniczej ,
 -przebudowa sieci teletechnicznej, elektrycznej, przyłączy deszczowych ,
 -korekta geometrii fragmentów jezdni, chodników ,budowa zatok postojowych                 

na działce nr 20/1,18,19,22,31,32 ,AM 30,obręb plac Grunwaldzki 

Dla działki nr 20/1 ,której właścicielem jest Akademia Medyczna im Piastów Śląskich we Wrocławiu  Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki,  Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00093870/7
- opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku/ów   

     - przeprowadzenie przez Wykonawcę procedury uzyskania pozwolenia na     

          użytkowanie obiektu w imieniu Zamawiającego 
Strony niniejszej umowy ustalają, co następuje.
2.
Uznaje się, że umowę tworzy niniejszy Formularz Umowy oraz następujące dokumenty, które będą uważane jako integralne części umowy oraz odczytywane i interpretowane, w następującej kolejności:

1)
Umowa (Formularz Umowy),

2/  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

3)
Dokumentacja projektowa,

4)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

      5)  Oferta wybranego przez Zamawiającego Wykonawcy.

3.
Wykonawca, niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową,  specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej i do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie, w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne, opracowania charakterystyki energetycznej budynku oraz uzyskania w imieniu  i na rzecz Zamawiającego  decyzji administracyjnej o pozwolenie na użytkowanie.

 4   Zamawiający oświadcza, że:

      - jest właścicielem działki nr 20/1, o której mowa w pkt. 1 oraz posiada     

        uzgodnienia zawarte w dokumentacji projektowej z właścicielami sąsiadujących   

        działek na  realizację  przedmiotowych robót budowlanych 

      - jest w posiadaniu dokumentacji technicznej, na podstawie której prowadzone        

        będą roboty budowlane, przygotowanej przez uprawnionego projektanta
      - projekt budowlany został zatwierdzony przez Prezydenta Wrocławia          ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę z dnia 7.12.2010,nr 2660/10
5.
Zamawiający, niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Wykonawcy 
do dokonania wymaganych czynności związanych z przygotowaniem robót 
w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robót i zapłaty umówionego r wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości

       netto                                                                       (słownie :……………………………………………………………………………………… PLN)

     wraz z obowiązującym podatkiem VAT w kwocie ……….. PLN brutto, (słownie : ……………………………… i 00/100 PLN) i według zasad określonych w umowie. 

6.  Płatności będą dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze.
     ZAMAWIAJĄCY :                                                    WYKONAWCA :

 Rozdział 2 

SZCZEGÓLNE WARUNKI UMOWY (SWU)

 [1.0]
Terminy realizacji umowy

             1) Rozpoczęcie prac nastąpi w okresie 14 dni  od daty podpisania  umowy.

             2) Zakończenie robót budowlanych nastąpi do dnia 31.03.2013       
          3)Termin dostarczenia charakterystyki energetycznej budynku                                     

              i   prawomocnej decyzji o pozwoleniu na   użytkowanie przedmiotu umowy  

               ustala się do  3  miesięcy od dnia   zakończenia robót
 [1.1].   Okres zgłaszania wad  wynosi 5 lat .
 [1.2]
Następujące części przedmiotu umowy będą wydzielone jako zadania stanowiące przedmiot odrębnego odbioru:  1

           1.Budynek Centrum Naukowej Informacji Akademii Medycznej z parkingiem, przyłączami, korektą jezdni i pozostałymi elementami planu zagospodarowania terenu
            2, opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku/ów                              

                I  uzyskanie decyzji administracyjnej  na użytkowanie 

 [1.3]
Zamawiającym jest Zarząd Inwestycji Akademii Medycznej we Wrocławiu,  z siedzibą przy al. Armii Krajowej 1,     50-541 Wrocław.

              [1.4]
Na przedmiot umowy składa się zakres rzeczowy robót określony  w  

                        w dokumentacji projektowej 

j             [1.5]    Przedmiot umowy finansowany jest z dotacji budżetowej  środków 
                         finansowych Akademii Medycznej we Wrocławiu.
 [1.6]   Narady koordynacyjne będą odbywały się z częstotliwością przynajmniej 4 razy w miesiącu.

 [1.7]
Strony uzgadniają, że wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

             Za obopólną zgodą na podstawie umowy o zapis na sąd polubowny strony  mogą poddać ewentualny przyszły spór pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego. 

[1.8]
Teren budowy określony jest w następujący sposób: terenem budowy jest teren określony na planie zagospodarowania terenu z naniesionymi granicami terenu budowy, stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

              W toku  kontynuacji budowy  Wykonawca  na podstawie  uzgodnień   

              z właścicielami sąsiadujących działek na których na których będą 
             prowadzone  roboty, zawartych w dokumentacji projektowej, będzie                 

              sukcesywnie organizował  i zabezpieczał  odpowiedni   terenu budowy .           

             Protokolarne przekazanie terenu  budowy Wykonawcy  przez           

             Zamawiającego  dotyczy działki nr 20/1

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy nie później niż 7 dni od  daty zawarcia  umowy na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez  upoważnionego przedstawiciela  Wykonawcy i Zamawiającego. 
[1.9]
Wysokość kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego wynosi 20% ceny umownej. 

[2.0]
Wykonawca ma prawo powierzyć do 70 % robót do wykonania podwykonawcom.

[2.1]
Wykonawca ubezpieczy od ryzyk budowlano -montażowych

(a)
wartość robót na łączna wartość robót objętych umową

(b)
materiały budowlane ,maszyny ,urządzenia  na łączną kwotę powyżej   500.000 PLN  
        oraz   ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej  za szkody :

 (c)
na osobie /uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć/ i szkód rzeczowych w mieniu osób trzecich  na sumę gwarancyjną 5 000.000.zł

.

[2.2]
Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %  ceny umownej (tj. kwotę ………. PLN). a 30 % tej kwoty stanowi zabezpieczenie usunięcia wad i usterek w okresie rękojmi za wady i gwarancji.

             Wykonawca wnosi zabezpieczenie   najpóźniej w terminie podpisania umowy przez Strony.  


Poręczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinna zawierać:

              1/ bezwarunkową, nieodwołalną, na pierwsze żądanie klauzulę zapłaty na rzecz Zamawiającego 

              2/ zobowiązanie gwaranta/poręczyciela z klauzulą ważności udzielonego zabezpieczenia w okresie co najmniej 30 dni od umownego terminu zakończenia robót budowlanych a w części dotyczącej zabezpieczenia za wady w okresie rękojmi i  gwarancji w terminie 15 dni po upływie terminu gwarancji.

              Wzory obu gwarancji stanowią załącznik do umowy.         

 [2.3]     Stawki kar umownych za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę

             lub Zamawiającego  wynoszą: 

             Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych  Zamawiającemu :

1)
za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części stanowiącej odrębny przedmiot odbioru określonego w pkt. 1.2.(SWU)   - 3 000.00 PLN (trzy  tysiące zł.) za każdy dzień zwłoki

 2)
za zwłokę w wykonaniu innych zobowiązań  dla których w umowie podane są terminy  realizacji – 500.00 PLN (pięćset zł.) za każdy   dzień zwłoki. Dotyczy to / pkt 2.4,/     
3)  za zwłokę w terminie usunięcia wady w okresie rękojmi lub gwarancji – 500.00 PLN (pięćset zł.) za każdy dzień zwłoki. 

4) W przypadku niewykonania czynności procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 100.000,00 PLN (sto tysięcy zł.) 

             Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kar umownych Wykonawcy:

1)  za nie przekazanie terenu budowy w terminie określonym w SWU w kwocie 500.00  PLN (pięćset zł.) za każdy dzień zwłokę
 [2.4]
Wykonawca uzgodni i przedłoży skorygowany zgodnie z uwagami Zamawiającego harmonogram rzeczowo - finansowy oraz harmonogram płatności robót, zgodnie z p.4.5.2 OWU w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia robót.
 [2.5]
Zamawiający wypłaci Wykonawcy z tytułu należnego mu wynagrodzenia każdą kwotę poświadczoną do wypłaty w ciągu 30 dni od daty wystawienia odnośnego świadectwa i otrzymania faktury.

[2.6]
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

[2.7]            Świadectwa płatności będą wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu

[2.8]
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania na przedmiot umowy na okres 5 lat . 
          ZAMAWIAJĄCY :                                  WYKONAWCA :

ROZDZIAŁ 3

OGÓLNE WARUNKI UMOWY (OWU)

1.
Postanowienia ogólne

1.1
Definicje

1.2
Skróty i uproszczenia

1.3
Interpretacje

1.4
Język

2.
Przedmiot umowy i zasady wykonywania robót

2.1
Przedmiot umowy

2.2
Współpraca na terenie budowy

2.3
Zasady porozumiewania się stron

2.4
Narady koordynacyjne

2.5
Zmiany

2.6
Siła wyższa

2.7
Zawieszenie finansowania

2.8
Procedura rozstrzygania sporów

3.
Obowiązki i prawa zamawiającego

3.1
Obowiązki zamawiającego

3.2
Przekazanie terenu budowy

3.3
Personel zamawiającego

3.4
Zagrożenia stanowiące ryzyko zamawiającego

3.5
Kary umowne

3.6
Odszkodowania

4.
Obowiązki i prawa Wykonawcy

4.1
Obowiązki Wykonawcy

4.2
Polecenia, inspekcje i audyty

4.3
Podwykonawcy

4.4
Zapewnienie dostępu do terenu budowy

4.5
Dokumentacja budowy

4.6
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

4.7
Ubezpieczenia należące do obowiązków wykonawcy

4.8
Zagrożenia stanowiące ryzyko wykonawcy

4.19
Roboty tymczasowe

4.10
Wykopaliska i odkrycia

4.11
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

4.12
Kary umowne

4.13
Ostrzeganie o szczególnych zdarzeniach

4.14
Koszty napraw

5.
Terminy obowiązujące obie strony

5.1
Terminy umowne

5.2
Aktualizacja harmonogramu robót i harmonogramu płatności

5.3
Termin końcowy

6.
Kontrola jakości i odbiory robót

6.1
Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót

6.2
Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robót

6.3
Odbiory robót

7.
Wynagrodzenia

7.1
Wynagrodzenie Wykonawcy

7.2
Rozliczenia

7.3
Płatności

8.
Zakończenie robót i przekazanie do użytku

8.1
Zakończenie robót

8.2
Przekazanie do użytku

8.3
Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót

9.
Zmiana lub odstąpienie od umowy

9.1
Zmiany umowy

9.2
Odstąpienie od umowy

9.3
Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy. 

1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1  Definicje

Poniżej podaje się podstawowe definicje używane w dokumentach wchodzących w skład wszystkich części umowy. 
1.1.1 Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości.

1.1.2 Data rozpoczęcia jest to data podana w SWU, w której Wykonawca ma rozpocząć realizację robót.

1.1.3 Data zakończenia jest to faktyczna data zakończenia robót, potwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

1.1.4 Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiące integralną częścią umowy..

1.1.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez Zamawiającego jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB, w zakresie określonym przez Zamawiającego.

1.1.6.  Materiał uzupełniający opis przedmiotu Zamówienia są to wszelkie dokumenty oraz dokumentacje projektowe będące w posiadaniu Zamawiającego, do których Wykonawca/ Oferent ma prawo wglądu .

1.1.7. Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą PB.

1.1.8. Oferta wybranego Wykonawcy jest to dokument przedłożony Zamawiającemu przez Wykonawcę w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący integralną część umowy.

1.1.9. Okres zgłaszania wad przez użytkownika jest to podany w SWU okres, w którym mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez Wykonawcę w ramach rękojmi za wady i gwarancji jakości wykonania  udzielonej przez Wykonawcę. 

1.1.10. Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z Wykonawcą na wykonanie części robót objętych umową.

1.1.11.Program funkcjonalno - użytkowy jest to zbiór dokumentów stanowiący integralną część umowy służących do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania oferty.

1.1.12. Roboty budowlane należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych w zakresie podanym w umowie.

1.1.13. Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych w rozumieniu pkt. 1.1.12 oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót budowlanych.

1.1.14. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych jest to zbiór dokumentów, zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowiących integralną część umowy, określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości.

1.1.15 Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentacji projektowej 

1.1.16 Termin zakończenia robót jest to określona w SWU data, do której Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte umową.

1.1.17.Umowa jest to umowa składająca się z 3 rozdziałów zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą o wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym.

1.1.18. Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z art. 556 kodeksu cywilnego a szczególności z umową,  dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
1.1.19. Wykonawca jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót.

1.1.21 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy są to dokumenty lub kwota, o których stanowi art. 148 ustawy PZP.

1.1.22 Zadanie jest to określona w SWU, samodzielna, wydzielona część przedmiotu umowy o roboty budowlane.

1.1.23 Zamawiający jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru oferty Wykonawcy..

1.1.24. Świadectwo płatności – wystawione przez Zamawiającego a obejmujące potwierdzenie zakresu wykonanych prac wraz z rozliczeniem rzeczowo finansowym

1.1.25.Uzgodnienia materiałowe – zestawienie podstawowych materiałów wbudowanych w zakresie realizacji  elementu harmonogramu rzeczowo-finansowego uzgodnione z Zamawiającym
1.2  Skróty i uproszczenia

BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

CPV – Wspólny słownik zamówień

KC – Kodeks cywilny

KPC – Kodeks postępowania cywilnego

KRS – Krajowy rejestr sądowy

OWU – Ogólne warunki umowy

PB – Prawo budowlane 

PFU – Program funkcjonalno-użytkowy

PN – Polska norma

PZJ – Plan zapewnienia jakości

PZP – Prawo zamówień publicznych

SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

ST –Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

SWU – Szczególne warunki umowy

UZP – Urząd Zamówień Publicznych        

1.3  Interpretacje

1.3.1 Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

1.3.2 Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności:
1)
Umowa 

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
3)
Dokumentacja projektowa.

4)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

5)Oferta wybranego przez zamawiającego Wykonawcy.

1.3.3 W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego.

1.4  Język

Językiem umowy będzie język polski.
2. PRZEDMIOT UMOWY I ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT

2.1  Przedmiot umowy 

2.1.1 Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego określonego w SWU.
2.2  Współpraca na terenie budowy

Wykonawca zarządza terenem budowy i koordynuje jego użytkowanie przez podwykonawców oraz zapewnia dla nich pomieszczenia na zaplecze i umożliwia podłączenie do mediów. Wykonawca obowiązany jest udostępnić teren budowy innym osobom  trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi  oraz osobom upoważnionym przez Zamawiającego w celu dokonania wizytacji i czynności kontrolnych.
2.2.1.Wykonawca zobowiązuje się realizacji zaplecza socjalno -gospodarczego placu budowy z uwzględnieniem wyodrębnionych pomieszczeń przeznaczonych do użytku dla 3 pracowników nadzoru inwestorskiego i pomieszczenia  dla przeprowadzania narad koordynacyjnych
2.3  Zasady porozumiewania się stron

Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem
2.4  Narady koordynacyjne

Zamawiający organizuje i prowadzi regularne narady koordynacyjne z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, i inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Przedstawiciele wykonawcy maja obowiazek uczestniczenia w naradach. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający. Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalają SWU.

2.5  Zmiany

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej.

2.5.1 Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt, a jednocześnie nie spowoduje zwiększenia kosztów inwestycji. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 

2.5.2 Na wniosek Zamawiającego, gdy  zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań projektowych nie przewidzianych w umowie, Zamawiający sporządza protokół konieczności  wraz ze zleceniem ich wykonania. 

2.5.3 W przypadku gdy określone w p. 2.5.2 zmiany powodują wzrost kosztów inwestycji traktuje się je jako roboty dodatkowe/uzupełniające/ i Zamawiający musi złożyć dodatkowe zamówienie na ich wykonanie, w trybie wynikającym z art.67 ust 1 p 5i6 ustawy PZP. 
2.6  Siła wyższa

2.6.1  Siła wyższa jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań.

2.6.2 Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia:

(a)    wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; 

(b)     terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

(c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie     radioaktywne, z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę;

(d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;

(e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców.

(f) inne wydarzenia losowe.

2.6.3  Skutki prawne działania siły wyższej dotyczą obu stron umowy i zostały uwzględnione w ich prawach i obowiązkach (pkt. 3 i 4).

2.6.4  Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek innego wydarzenia, całkowicie niezależnego od Zamawiającego lub Wykonawcy, to Zamawiający zaświadczy, że wykonanie umowy nie jest możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego świadectwa, tak szybko jak to możliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za całość robót wykonanych przed otrzymaniem takiego świadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu świadectwa, do wykonania których był zobowiązany.

2.7 Zawieszenie finansowania

2.7.1 W wypadku gdy dysponent środków finansowych zawiesza Zamawiającemu finansowanie lub nie dostarcza w terminie Zamawiającemu środków z których są dokonywane płatności na rzecz Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia Wykonawcy o tym zdarzeniu w terminie 7 dni od daty otrzymania od dysponenta środków finansowych zawiadomienia o zawieszeniu lub daty upływu terminu otrzymania  przez Zamawiającego środków.

2.7.2. Jeżeli Wykonawca nie otrzymuje należnych kwot wynagrodzenia, zgodnie z ustalonymi zasadami płatności z powodu określonego w pkt. 2.7.1 i Zamawiający zawiadomił Wykonawcę w czasie określonym w p.2.7.1 ,to Wykonawca  nie może odstąpić z tego powodu od umowy, a Zamawiający zaktualizuje harmonogram rzeczowo –finansowy oraz harmonogram płatności dostosowując go do zaistniałej sytuacji. Przerwa w realizacji robót z powodu braku finansowania nie może być dłuższa niż 6 miesiące. Po upływie tego terminu Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy z winy Zamawiającego.

3. OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO

3.1  Obowiązki Zamawiającego

3.1.1.Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie art. 647 KC i ustawy PB.

3.1.2.Zmawiający współdziała z Wykonawca  i opiniuje wszelkie zmiany projektowe zaproponowane przez wykonawcę
3.2 Przekazanie terenu budowy

3.2.1 Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy określony w SWU.

3.2.2 Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie podanym w SWU. Jeżeli zamawiający nie przekaże w terminie terenu budowy to będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach określonych w umowie w p. 3.5.1

3.3 Personel Zamawiającego

3.3.1 Kierownik Zamawiającego jest odpowiedzialny za prowadzenie wszystkich spraw związanych z zamówieniem publicznym oraz za realizację umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia.

3.3.2 Do obowiązków kierownika Zamawiającego należy ustanowienie  inspektorów nadzoru inwestorskiego, a także zapewnienie nadzoru autorskiego.

3.3.3 Szczegółowy zakres obowiązków Zamawiającego wynika z niniejszej umowy, a także przepisów PB i ma na celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego i przyszłych użytkowników Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1) pełnienie nadzoru nad realizacją robót i administrowanie umową,

2) kierowanie czynnościami uprawnionych inspektorów nadzoru inwestorskiego,

3) decydowanie o określonych umową sprawach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,

4) w uzasadnionych przypadkach może on polecić Wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie rozpoczęcia jakichkolwiek czynności w ramach robót.

3.4 Zagrożenia stanowiące ryzyko Zamawiającego

3.4.1 Od daty rozpoczęcia robót aż do wystawienia świadectwa usunięcia wad, ryzyko Zamawiającego stanowią zagrożenie powstania nieszczęśliwych wypadków lub szkody w mieniu stanowiącym jego własność (z wyłączeniem robót, urządzeń, materiałów i sprzętu powierzonych Wykonawcy), które są spowodowane: zaniedbaniem, niedopełnieniem obowiązków służbowych lub naruszeniem prawa przez Zamawiającego lub osobę przez niego zatrudnioną albo działającą na mocy innej zawartej z nim umowy.

3.4.2 Od daty końcowego odbioru zadania każda szkoda powstała w robotach, urządzeniach i materiałach stanowi ryzyko Zamawiającego, oprócz szkody spowodowanej:

1) wadą, która tkwiła w przedmiocie umowy wg stanu na dzień zakończenia robót,

2) wypadkiem zaistniałym przed datą zakończenia robót, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego, lub 

3) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dacie zakończenia robót.

3.5 Sankcje umowne

3.5.1 Zamawiający poniesie sankcje umowne w następujących przypadkach.

1) jeżeli Zamawiający nie przekaże terenu budowy w terminie określonym w SWU; 

2) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający (z wyłączeniem art. 145 UZP).

3.5.2 Sankcje umowne w stosunku do Zamawiającego i Wykonawcy następują według stawek i od kwot podanych w SWU.

3.5.3 Zastrzega się Wykonawcy prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonej kary umownej.

3.6 Odszkodowania

W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych zamawiający będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 KC

4.  OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY

4.1  Obowiązki Wykonawcy

4.1.1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia publicznego zgodnie z  dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz oddania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

4.1.2 Wykonawca w postępowaniu administracyjnym o wydaniu pozwolenia na użytkowanie działa w imieniu Zamawiającego lecz na własne ryzyko i jest odpowiedzialny za nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z umowy i przepisów prawa budowlanego w tym postępowaniu.

4.1.3 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania siłami własnymi zakresu robót określonego procentowo lub rzeczowo w SWU. 

4.1.4 Wykonawca zobowiązany jest do terminowego uregulowania zapłaty należności podwykonawcy za wykonane roboty i ponosi wyłączną odpowiedzialność za powstałą z tej przyczyny szkodę.

4.1`.5 Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt podłączyć na teren budowy wszystkie media /woda, energia itp./  potrzebne  dla wykonywania robót  i rozliczać na własny koszt faktyczne ich zużycia z dostawcami mediów lub właścicielami /użytkownikami  źródeł dostępu do których nastąpiło podłączenie instalacji poboru mediów.
4.1.6 Uzyskać zgodę zarządcy  drogi publicznej na wykorzystanie  pasa drogi na potrzeby budowy i ponosić wszelkie wydatki finansowe z tym związane na własny koszt . 

 4.2
Polecenia, inspekcje i audyty

 Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zarządzającego wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

4.3  Podwykonawcy

Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się za aprobatą   Zarządzającego, wyłącznie na zasadach określonych w art. 647 (1)KC

4.4  Zapewnienie dostępu do terenu budowy

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.

4.5  Dokumentacja budowy

4.5.1 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać ;

1) dziennik budowy

2) protokóły odbiorów robót

3) dokumentację powykonawczą 
oraz pozostałe dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy PB:

4.5.2 Do obowiązków Wykonawcy przed przystąpieniem do robót budowlanych należy też opracowanie i przekazanie zamawiającemu następujących dokumentów:

1) projektu organizacji robót,

2) planu BIOZ,

3) programu zapewnienia jakości.

     -  w terminie 3 dni przed rozpoczęciem  robót

4) szczegółowego harmonogramu rzeczowo –finansowego i harmonogramu 

   płatności w terminie określonym w pkt.2.4 SWU. 

4.6  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą.

4.7  Ubezpieczenia należące do obowiązków Wykonawcy

4.7.1 Wykonawca zapewnia zawarcie umów ubezpieczenia ryzyk budowlanych dotyczących wykonywanych robót budowlanych i odpowiedzialności cywilnej na okres od daty rozpoczęcia robót do terminu przekazania do użytku przedmiotu umowy na kwoty określone w SWU, dla następujących wypadków które były spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy:

(a) szkody w robotach, urządzeniach i materiałach;

(b) szkody w sprzęcie;

(c) szkód na osobie i mieniu osób trzecich

4.7.2 Umowy / polisy ubezpieczenia /będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu do wiadomości w terminie 7 dni od daty wejścia w życie umowy. Dowody opłaty składek będą dostarczane sukcesywnie w terminie 7 dni po upływie terminu opłaty  za dany okres ubezpieczenia. 

W przypadku szkody w mieniu  Zamawiającego umowa ubezpieczenia powinna zastrzegać  wypłatę odszkodowania bezpośrednio na rzecz Zamawiającego, płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. W przypadku braku takiej klauzuli w umowie Wykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu cesji praw do wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela.

4.7.3.Jeżeli  Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych umów ubezpieczenia oraz dowodów opłacenia składek  to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Zamawiający będzie mógł potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy koszty, które poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe. Jeżeli żadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy Zamawiający będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek.

4.7.4  Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego.

4.7.5 Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

4.8.  Zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy

4.8.1 Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

4.8.2 W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do wystawienia świadectwa usunięcia wad, zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub Wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko Zamawiającego.

4.9.  Roboty tymczasowe

4.9.1 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

4.9.2 Zakres robót tymczasowych określa projekt organizacji robót zaakceptowany przez Zarządzającego.

4.10.  Wykopaliska i odkrycia

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innych bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę i w zarząd Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zarządzającego o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania.

4.11.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

4.11.1 Wykonawca zapewni Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w art. 148 ust. 1 PZP, w jednej lub kilku z form podanych w SWU.

Gwarancje, poręczenia i weksle wystawiane będą przez instytucje zaakceptowane przez Zamawiającego.

4.11.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wystawione na wysokość podaną w SWU.

4.11.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wymaganej wysokości, będzie ważne w terminach określonych w punkcie 2.2 S.W.U. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego przedłużenia terminu należytego zabezpieczenia umowy.  

4.11.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy na zasadach ustalonych ustawą PZP w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego świadectwa zakończenia robót i świadectwa usunięcia wad  a w pozostałej części dotyczącej  zabezpieczenia usunięcia wad w okresie rękojmia wady i gwarancji w terminie 15 dni od odbioru ostatecznego. 

4.12.  Kary umowne wobec Wykonawcy

4.12.1 Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w określonym w umowie terminie zakończenia,

2) za zwłokę w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających 
z umowy, dla których w umowie podane są terminy,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

4) za niewykonanie procedury i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

4.12.2 Zapłata kar umownych następuje według stawek i kwoty podanej w SWU.
4.12.3 Zastrzega się Zamawiającemu prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonej kary umownej.

4.12.4 W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 KC

4.13  Ostrzeganie o szczególnych zdarzeniach

4.13.1 Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania Zamawiającego, tak wcześnie jak to możliwe, o szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót, wzrost ceny umownej lub opóźnienie w realizacji robót. Zamawiający ma prawo  zażądać od Wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia i okoliczności na cenę umowną i na datę zakończenia robót. Szacunkowy wzrost ceny umownej będzie określony i dostarczony przez Wykonawcę bezzwłocznie Zamawiającemu.

4.13.2 Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację robót, jak też będzie współpracował przy wykonywaniu odnośnych poleceń Zamawiającego.

4.13.3  Okoliczności, o których mowa w powyższej klauzuli mogą wpłynąć na zmianę treści umowy jedynie w warunkach określonych w art. 144 „PZP”.

4.14  Koszt napraw

Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w roboty w okresie między terminem rozpoczęcia robót a terminem ich zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, spowodowana w tym okresie, pozostająca w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będzie naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt.

5. TERMINY OBOWIĄZUJĄCE OBIE STRONY 

5.1  Terminy umowne

Obie strony umowy zobowiązane są do przestrzegania wszystkich terminów określonych w SWU.

5.2  Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i harmonogramu płatności

W okresie podanym w SWU od daty wejścia w życie  umowy, Wykonawca przedłoży skorygowany zgodnie z uwagami Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy robót i harmonogram płatności, zgodnie z p. 4.6.2 OWU. W miarę potrzeb oraz postępu robót Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu robót i harmonogramu płatności. Wszystkie te zmiany wymagają akceptacji Zarządzającego.

5.3
Termin końcowy

Aktualizacja powołanych w p.5.2 dokumentów nie może mieć żadnego wpływu na zmianę umownego terminu zakończenia robót, za wyjątkiem przyczyn, o których mowa w pkt. 2.7.2.
6.  KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORY ROBÓT

6.1  Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót

6.1.1 Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót określa plan i program zapewnienia jakości, stanowiący integralną część dokumentów budowy.

6.1.2 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

6.1.3 Przestrzeganie wymogów, o których mowa w p.6.1.2. nadzorują i potwierdzają inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

6.2  Odbiory robót

6.2.1 Rodzaje odbiorów

Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót.

Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiór częściowy,

3) odbiór końcowy,

4) odbiór po okresie rękojmi,

5) odbiór ostateczny.

6.2.2 Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy  w postaci wpisu w dzienniku budowy w terminie 7 dni.

6.2.3.Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń. Podstawą do podjęcia czynności odbiorowych jest przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej obejmującej zakres zrealizowanych robót.

Odbiór częściowy następuje na podstawie wniosku Wykonawcy o wystawienie świadectwa płatności  z niżej wymienionymi załącznikami :

- wykaz robót wykonanych i całkowicie zrealizowanych według pozycji  

   harmonogramu   rzeczowego i płatności

- uzgodnienia materiałowe

- wypełniony protokół odbioru częściowego

- oświadczenie Wykonawcy  i Podwykonawcy o uregulowaniu zobowiązań  

  finansowych  z poprzedniego okresu rozliczeniowego

Zamawiający zastrzega  14 dniowy termin na dokonanie czynności odbiorowych i sprawdzenie dokumentów licząc od daty złożenia przez Wykonawcę wniosku o wystawienie świadectwa płatności.

6.2.4 Odbiór końcowy

1) Odbioru końcowego dokonuje się w odniesieniu do wydzielonych zadań, stanowiących odrębny przedmiot odbioru określonych w punkcie 1.2. SWU, 

2) Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy i z czynności odbioru strony sporządzają protokół odbioru. Termin i okres trwania odbioru ustala Zamawiający po otrzymaniu zgłoszenia do odbioru przez  kierownika budowy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
Dzień zakończenia robót stwierdzony zapisem w dzienniku budowy przez kierownika robót jest terminem umownym zakończenia robót jeżeli stwierdzone  usterki zostały usunięte w trakcie  odbioru lub za zgodą Zamawiającego w terminie wyznaczonym albo z zastrzeżeniem  uprawnień  Zamawiającego usunięcie usterek jest niemożliwe do wykonania i Zamawiający dokona odbioru.

.

3) Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą oraz instrukcje obsługi i eksploatacji obiektu, instalacji i urządzeń, kartę gwarancyjną dotyczącą przedmiotu odbioru stanowiącej załącznik do siwz..

4)Zamawiający przystąpi do czynności odbioru końcowego w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc  od daty otrzymania zgłoszenia do odbioru  zgodnie z pkt.2.

6.2.5  Odbiór po okresie rękojmi

Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem użytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.

6.2.6  Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale użytkownika i Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad.

7.   WYNAGRODZENIA

7.1  Wynagrodzenie wykonawcy

7.1.1  Zamawiający ma obowiązek zapłaty Wykonawcy umówionego wynagrodzenia.

7.1.2  Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

7.1.3 W przypadku urzędowej zmiany podatków wynagrodzenie umowne ulega odpowiedniej zmianie. Zmiany dokonuje się wyłącznie zgodnie z art. 144 PZP.

7.1.4 Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

7.2  Rozliczenia

7.2.1 Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty odbywają się na podstawie świadectw płatności wystawianych przez Zamawiającego w terminach określonych w SWU.

7.2.2.Przejściowe świadectwo płatności  jest wystawiane przez Zarządzającego w celu bieżących rozliczeń wykonanych robót na podstawie protokołu odbioru częściowego w trybie określonym  w pkt.6.2.3.

7.2.3.Końcowe świadectwo płatności będzie wystawiane przez Zamawiającego oddzielnie dla każdego z wydzielonych zadań stanowiących odrębny  przedmiot odbioru określonych w pkt.1.2.SWU

Końcowe świadectwo płatności dla określonego zadania będzie wystawione  na kwotę równą  10 % oferowanej ceny dla całości tego zadania  określonego w harmonogramie rzeczowo finansowym i płatności po dokonaniu odbioru końcowego i podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

7.2.4 Wykonawca do faktury końcowej  obowiązany jest dołączyć :

1/ oświadczenie Podwykonawcy, że wynagrodzenie za wykonane roboty na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą zostało ostatecznie rozliczone i zapłacone.

lub

2/upoważnienie  dla Zamawiającego do dokonania zapłaty na rzecz Podwykonawcy   na rachunek i koszt Wykonawcy i potrącenia dokonanej zapłaty z faktury końcowej Wykonawcy z oświadczeniem Podwykonawcy ,że kwota przelewu stanowi uzupełnienie i ostateczne rozliczenie za wykonane roboty według umowy z Wykonawcą oraz informację o numerze konta bankowego Podwykonawcy na które ma być dokonana zapłata

Wymagane wyżej dokumenty stanowią warunek i podstawę wystawienie faktury przez Wykonawcę i jej zapłaty. W przypadku ich nie dołączenia faktura zostanie zwrócona Wykonawcy. 

7.2.5 Wynagrodzenie Wykonawcy za przeprowadzenie procedury pozwolenia na użytkowanie ustala się w odrębnej pozycji w wysokości określonej w harmonogramie płatności. Zapłata wynagrodzenia następuje w terminie 30 dni od doręczenia decyzji pozwolenia na użytkowanie. W przypadku ustalenia w pozwoleniu na użytkowanie terminu wyznaczenia dodatkowych robót termin zapłaty biegnie od wykonania tych robót przez Wykonawcę. 

7.2.6

Ostateczne świadectwo płatności jest wystawiane po zakończeniu okresu rękojmi za wady oraz okresu gwarancji jakości przez Zamawiającego i stanowi podstawę do zwolnienia zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7.3  Płatności

7.3.1 Wszystkie płatności odbywają się na podstawie świadectw płatności wystawianych zgodnie z p.7.2. wynikających z umowy oraz wystawionej przez Wykonawcę faktury  w terminie określonym w pkt.2.5.SWU.

7.3.2 Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego gwarancji zapłaty za roboty budowlane na zasadach określonych w ustawie o gwarancji zapłaty za roboty budowlane.

8.  ZAKOŃCZENIE ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU

8.1  Zakończenie robót

8.1.1 Okoliczność zakończenia robót stwierdza się w sposób określony w p.6.2.4. 

8.2  Przekazanie do użytkowania.

8.2.1 Przekazanie do użytkowania przedmiotu umowy użytkownikowi następuje po uzyskaniu  decyzji właściwego organu o pozwoleniu na jego użytkowanie.

8.3  Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót

8.3.1 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i na zasadach określonych w KC

8.3.2 Wykonawca udziela ponadto Zamawiającemu gwarancji jakości na  wszelkie wykonane elementy przedmiotu umowy ;:

     1/  roboty 

     2/ maszyny , urządzenia aparaturę itp,

     3/ wyposażenie i wszelki sprzęt

 na okres podany w SWU./2.8/

Wykonawca  do protokołu odbioru załączy kartę gwarancyjną według wzoru stanowiącego załącznik do umowy .

Osobą upoważnioną do potwierdzenia dokumentu gwarancyjnego jest kierownik budowy lub inna osoba upoważniona przez Wykonawcę. 

Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym karcie gwarancyjnej  to Zamawiający ma prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.

Koszty wymienione wyżej  Zamawiający ma prawo pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy
8.3.3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu odbioru.

8.3.4. W przypadku gdy Zamawiający nie będzie użytkownikiem, z chwilą przekazania  przedmiotu umowy do użytkowania  dokona cesji praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej z Wykonawcą  na użytkownika, w szczególności uprawnień i obowiązków wynikających z rękojmi za wady fizyczne oraz z tytułu gwarancji jakości.

9.  ZMIANA LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

9.1  Zmiany umowy

9.1.1  Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

9.1.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wybranego Wykonawcy.
     Zmiana jest dopuszczalna w wypadku:

        1)  konieczności realizacji robót dodatkowych lub uzupełniających zleconych  

              przez Zamawiającego 
2) konieczności wykonania przez Zamawiającego projektu zamiennego dla wprowadzenia rozwiązań zamiennych lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji,

3) nie przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym w umowie,

4) opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów budowy (pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany),

5) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania robót,

6) wystąpienia innych okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji określonego w umowie. Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
9.2  Odstąpienie od umowy

9.2.1 Zamawiający i Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych KC i ponadto, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy.

9.2.2 Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:

1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zarządzającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 28 dni,

2) Zamawiający lub Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub stan upadłości,

3) Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

9.2.3 Niezależnie od przypadków określonych w p. 9.2.2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust.1 PZP.

9.2.4 W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia a następnie przekazania Zamawiającemu terenu budowy.

9.2.5 W przypadku rozwiązania umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stronł od umowy to wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, sprzęt, roboty tymczasowe nie zapłacone przez Zamawiającego zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy ,chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na przejęcie  protokolarnie i zapłatę Wykonawcy uzgodnionego  wynagrodzenia.
9.3  Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy

9.3.1 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Zamawiającego.

9.3.2 Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiający wystawia świadectwo płatności obejmujące wartość wykonanych robót  oraz zakupionych materiałów i urządzeń do dnia odstąpienia od umowy , przeznaczonych i nadających się  do realizacji przedmiotu umowy , stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.

9.3.3.koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona z której winy nastąpiło rozwiązanie umowy na skutek oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
10 Umowa ta została sporządzona w  trzech egzemplarzach w języku polskim, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i  dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

      Na dowód tego strony sporządziły i podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszą umowę.

         ZAMAWIAJĄCY :                                       WYKONAWCA : 
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