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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyviikacji sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt
drogowych i towarzyszacych

1.1.2, Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawg jako dokument przetargowy i kontraklowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robét objetyeh
ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdnych asortymentdw robot drogowych.

1.1.4, Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

1.1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspohrzedne punktow
glownych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekiowej i dwa komplety
specyfikacji.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru kencowego robét. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.1.4.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty. zgodne z wykazem podanym
w szezegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacj¢ projekiowa: Zamawiajacego,
sporzadzong przez Wykonawce,
1.1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektows i specyfikacjy

Dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy. a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustalenmach poszczegolnych dokumentow obowiazuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ..Ogdélnych warunkach umowy™.

Wykonawcea nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacja.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszezalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialdw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacjq i wplynie to na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
mnymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych 1 remontowych (,pod ruchem™)

Wykonawea jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéb ckreslony
w specytikacji, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaplacie 1 przyjmuje sig. ze jest wlaczony w
CENng uImowng.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
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Wykonawea jest zobowiazany do zabezpicczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig. ze jest wlaczonv w
cene umowna,

1.1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotvezace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawcea bedzie;

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podeyjmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dolyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokod terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla osdb
lub wlasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w
nasigpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie mial szezegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk. ukopéw i drog dojazdowych.

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszezeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksyeznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwosciag powslania pozaru.
1.1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpoZarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy. na terenie baz produkcyjnych. w pomieszczeniach biurowych. mieszkalnych i magazynach oraz w

maszynach i pojazdach,

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcey.

1.1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty. ktore w sposab trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami,

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniong
Jjednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymad zgode na uzycie tych
materialow od wlasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawcea uzyt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawea odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bgdacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
mformacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
1.1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazddw

Wykonaweca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow
1 wyposazenia na 1 z terenu robot, Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nictypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.
Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszcezone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawea bedzie przestrzega¢ przepisow dotvezacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaplacie | sa uwzglgdnione w cenie umownej.
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1.1.4.11. Ochrona i utrzyvmanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawea bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbroru ostatecznego, Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w laki sposab. aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzvmanie, to na polecenie InZyniera powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.1.4.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i migjscowe oraz
mne przepisy 1 wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podezas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetmenie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly
bedzie informowac Inzyniera o swoich dzialaniach. przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty,

1.2. MATERIALY

1.2.1. Zrddla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szezegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnvch
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszezonego Zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania specyfikacji w czasie postgpu robot.

1.2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli 1 odnosnych wiladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek 7zrodel miejscowych wlaczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty. a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszly
zwiazane z dostarczeniem materialow do robot.

Humus 1 nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku 1 Zwiru beda
formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji ferenu po ukofczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w abrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszezegdlnione w dokumentach umowsy.

Eksploatacja Zrédel materialow b¢dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

1.2.3. Inspekeja wytworni materialow

Wytwdrnie materialdw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

a) Inzynier bgdzie mial zapewniona wspolpracg 1 pomoc Wykonawcey oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekeji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesei wylwdrni, gdzie odbywa sig produkeja
materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

1.2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do
innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdow zostanie przewartoSciowany przez
Inzyniera,

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem
1.2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do robdt.
byly zabezpicczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swojg jakosé 1 wlasciwosé do robdt 1 byly dostgpne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonaweg.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materialow
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Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacji przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym. jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

1.3, SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu. ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 ileSci wskazaniom zawartym wo specyfikacji lub projekeie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnosc sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robat, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej. specyfikacji 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Jakikelwiek sprzet. maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

1.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci przewozonych materialdw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projeklowe), specytikacji 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzynicra,
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odeimnkéw drég na koszt Wykonawey.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

1.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiaiow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacja. PZI,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robodt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez InZyniera,

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, je$li wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnodci za ich dokladnodc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projeklowej 1 w specyfikacji, a takze w
normach 1 wytyveznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalme wystgpujace przy produkeji i przy badaniach materialow, dodwiadezenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie poéZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawece. pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawea.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowiazkow Wykonawcey nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnicnia jakosci, w ktorym przedstawi on zanierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne.
kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows, specytikacja oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czgsc ogdlna opisujaca:
-organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robat,
-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
-bhp..
-wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przyvgotowanie praktyczne,
-wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdow robét, -system
(sposéb i pracedure) proponowane] kontroli [ sterowania jakos$cig wykonvwanych robét.
-wvposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw 1 kontroli (opis laboratorium)
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-sposdb oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnveh, zapis pomiarow, proponowany sposob 1 forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czgs¢ szezegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn 1 urzadzef stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje 1 ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zaladunku materiatow. spoiw. lepiszezy,
kruszyw iip.,

-sposob zabezpieczenia 1 ochrony ladunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

-sposab 1 procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podezas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszezegolnych elementdw robot,

-sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

1.6.2. Zasady kontroli jako$ci robat

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby osiqgnaé zalozong
jakosc rabdt,

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt 1 jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboraterium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materialow oraz robot,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcey przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawea bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialow oraz robdt z czestotliwoseia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacii

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwose sa okreslone w specyfikacji, normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzgt badawczy
posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych. w celu ich inspekeji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca,
1.6.3. Pobieranic préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.,

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonaweeg 1 zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedq odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejimujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji, slosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadonu InZyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wvkonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akeceptacji [nzyniera.

1.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie). nie
poZnie) jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych. przez niego zaaprobowanych.
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1.6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdow kentroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonvwania kontroli, pobierania
prabek i badania materialdw u Zrédia ich wytwarzania.

Inzynier. po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnas¢ materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badain wykaza. ze raporty Wykonawey sq niewiarygodne, 1o Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleei niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot z dokumentacja projektowa |
specyfikacja. W takim przypadku catkowite koszty powtomych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostana przez Wykonawee,

1.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzyeia tvlko te materialy, kiére posiadaja;

- certyhikat na znak bezpicczensiwa wykazujacy. ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawice Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznyveh,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z:

- Polskq Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy:,

Jjezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spelniaja wymogi specyfikacji.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez specyfikacje, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreglajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonaweg Inzvnierowi.

Jakickolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan bedg odrzucone.

1.6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienmiku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot, stanu
hezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonala
zapisu, z podaniem jej imienia | nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone datyg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw robét,

-terminy rozpoczgcia 1 zakonezenia poszczegdlnych elementdw robot,

-przebieg robot, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi 1 polecenia InZyniera,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnosc rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projekiowej,

-dane dotyczgee czynnodci geodezyjnveh (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

-dane dotyczgee jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kio je
przeprowadzal.

-wyniki prob poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem. kto je przeprowadzal,

~-inne istotne informacje o przebiegu robat,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawey, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inzynierow1 do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska,
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Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecel Wykonawcy robat.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktveznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanveh robotl przeprowadza sic w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci
malterialow, receply robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robdt, Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

) protokoly przekazania terenu budowy,
) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

o o=

(=%

protokely odbioru robat,
¢) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencjg na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumenlow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidziane] prawen.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

1.7. OBMIAR ROBOT
1.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obnnar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektows
1 specyfikacji, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigczne) platnoséci na
rzecz. Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera.
1.7.2, Zasady okre$lania ilosci robot i materialow

Dlugosci 1 odleglosel pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej.

Jesli specyfikacja whasciwa dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’
jako dlugos¢ pommnozona przez $redni przekroj.

[lodci, ktore maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji.

1.7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdlt beda zaakceplowane przez
Inzyniera.

Wiszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robét.

1.7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawea dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnos$nym wymaganiom
specyfikacji. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokiadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

1.7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze w

rrzvpadku wystepowania diuzsze] przerwy w robotach.
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Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdy wykonane w sposéb zrozumialy ;
Jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzehni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi  szkicami
umieszczenymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w [ormie
oddzielnego zalacznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

1.8. ODBIOR ROBOT
1.8.1. Rodzaje odbioréw robat

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specytikacji. roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdl zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

1.8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajgeych zakryciu

Odbior robot  zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej acenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot. ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wyvkonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa. specyfikacjq i uprzednimi ustaleniami.

1.8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czgsei robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.
1.8.4. Odbior ostateczny robot
1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoinczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2,

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inzyniera i
Wykonawey.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rebot uzupeliajacych w warstwie
scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbicru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnvch
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i specyfikacja z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
polracen, oceniajac pomniejszena wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetveh w
dokumentach umowy.
1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokol odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego,

Do odbioru ostatecznego Wykonawcea jest zobowiagzany przygotowac nastepujace dokumenty:

l.dokumentacjg projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2.szczegolowe specytikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy 1 ew. uzupelniajace lub zamienne).

3 receply i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaly),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze specyfikacja. iew. PZ],

6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci wbudowanych materialow zgodnie z specyfikacja i ew. PZI,

7.opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardw zalaczonych do
dokumentow odbioru. wykonanych zgodnie z specyfikacja i PZI.
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&rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefoniczne;.
energelycznej, gazowe], oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru 1 przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawezq robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gatowe
do odbioru ostatecznego. komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania roboét poprawkowych 1 robét uzupelniajacyeh wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 .. Odbior ostateczny robot”.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa plainosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowyeh wycenionych ryczaltowo podstawg platnoscei jest wartosé¢ (kwota) podana
przez Wykonawceg w danej pozyeji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdét beda obejmowaé:

-robocizng bezposdrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

-wartose zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu. magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

-wartos¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztani,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

1.9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne specyfikacji

Koszt dostosowania sig¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w specyfikacji
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

1.9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/ przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem 1 odpowiednini instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzvnierowi i wprowadzaniem dalszych zmian 1
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.,

(c) oplaty dzierzawy terenu,

(d) przygolowanie terenu,

(e) konstrukeje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/ przejazddéw 1 organizac)i ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie. przykrycie 1 usunigeie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier 1
Swiatel,

(b) ulrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/ przejazddw i organizacji ruchu obejmuje;

(a) usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 14 maja 1999 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami).
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2.1.
2.1.1.

2.1.2.

.15,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

2. ROBOTY WSTEPNE

Czesé ogdlna

Zakres

* Niejsza specyfikacja zajmuje si¢ ogolnymi wymaganiami zwigzanymi z rozbiorkami istniejgcych
nawierzchni przy budowie zatok parkingowych i1 chodnikéw zewngtrznych oraz wijazdu i drog
wewngtrznych dla Centrum Naukowej Informacji Medycznej we Wroclawiu przy ul. Marcinkowskiego

« Tam gdzie moga wystepowac materiaty niebezpieczne lub skazone, Kontrahent musi

postepowaé zgodnie z punktami 2.1.8.2.2.1, 2.3.1, 2.4.1 oraz 2.4.3.

. Jezeli w toku porzadkowania miejsca budowy lub prowadzenia robot rozbidrkowych, Kontrahent
podejrzewa, Ze wystgpuja materialy skazone lub substancje zagrazajace zdrowiu powinien poinformowac
Inzyniera Budowy przed podjeciem jakichkolwiek dziatan i czeka¢ na jego decyzjg.

Polskie Normy

*  Polskie Normy przytaczane w specyfikacji sa zestawione takze w zataczniku A-2 razem z wszystkimi
wymienionymi informacjami. Nalezy stosowac najnowsze wydania, tacznie z poprawkami i dodatkami.

¢ Wszystkie roznice pomiedzy wymaganiami norm a niniejsza Specyfikacjgq nalezy przedkladac
Inzynierowi do rozstrzygnigcia i zaakceptowania.

Przygotowanie placu budowy

= Kontrahent zapozna si¢ z poszczegolnymi projektami branzowymi oraz zanotuje wytyczne Inzyniera
dotyczgee potencjalnie niebezpiecznych warunkéw, co do ktorych istnieje podejrzenie. ze moga
wystepowaé na placu budowy. Kontrahent winien upewnié sig, ze otrzymal Kkopie wszystkich
dokumentdw bedacych w posiadaniu Inzyniera

. Przed rozpoczgciem pracy Kontrahent przestudiuje wszystkie rysunki i dokumenty oraz wykona
dokladne pomiary i badania konstrukcji, sieci podziemnych i istniejacych drzew ktdre majg byc
wyburzone, rozebrane lub wycigte oraz miejsca ktére nalezy przygotowaé do prowadzenia prac
budowlanych. Kontrahent powinien takze skonsultowaé si¢ z zarzadcami uzbrojenia podziemnego w celu
ustalenia przebiegu ewentualnych sieci nie wykazanych na podkladzie geodezyjnym a przeznaczonych do
zachowania i powiadomi¢ Inzyniera o wynikach ustalen.

Inwentaryzacja istniejgcych elementow

Wszelkie konstrukcje, sieci podziemne i napowietrzne oraz drzewa, kiore majg zosta¢ zachowane na
placu budowy oraz na sasiednich posesjach bezposrednio przyleglych do placu budowy powinny by¢
przebadane przez Kontrahenta 1 Inzyniera przed rozpoczgciem porzadkowania placu budowy. a
wszelkiego rodzaju istnigjace uszkodzenia oraz dowody uszkodzenia powinny zosta¢ zgloszone
wlascicielom posesji, ktérych dotycza i dokladnie zinwentaryzowane i przekazane Inzynierowi do
zachowania na budowie do czasu jej zakonczenia. Kontrahent bedzie poinformowany odno$nie stanu
sasiednich posesji oraz ich stosunku do nieruchomosci na ktére) beda prowadzone prace budowlane
{acznie z dojazdami na plac budowy, prawami stron. ogrodzeniami 1 innymi utrudnieniami.

Odlgczenie medidw

Przed rozpoczgciem rozbidrek, wycinki drzew lub porzadkowania terenu budowy Kontrahent z
uzytkownikami sieci oraz Wydzialem Ochrony i Ksztaltowania Srodowiska zlokalizuje. oznakuje i
zabezpieczy uzbrojenie oraz drzewa przeznaczone do zachowania, Zabezpieczy lub sprawdzi prawidlowe
odlgczenie zasilania sieci, kabli oraz usuniecie calego osprzetu i przylaczy, kldre maja by¢ zdemontowane
a takze zaplaci wszystkie oplaty.

Odkrycia mediow

Kontrahent bedzie prowadzit roboty rozbiorkowe w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ewentualnych
czynnych sieci ktdre uprzednic nie zostaly zinwentaryzowane i rozpoznane, w takim przypadku
natychmiast przerwie roboty 1 podejmie kroki zapobiegajace dalszym uszkodzeniom oraz zapewni
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2.1.7.

bezpieczenstwo prowadzgcym roboty. Przed prowadzeniem dalszych prac poinformuje Inzyniera oraz
zidentyfikuje wiasciciela sieci w celu ustalenia dalszego postgpowania.

Inwentaryzacja opuszezonych Konstrukeji i sieci

Kontrahent dostarczy Inzymerowi rvsunki inwentaryzacyjne w formie nadajacej si¢ do reprodukeji i
tormacie Al, pokazujgce poziom, wielkosé, pozycje i zawartos¢ wszelkiego rodzaju sieci, fundamentdw.,
komaor podziemnych, piwnic, studni, zbiornikow lub wszelkiego rodzaju innych konstrukeji podziemnych
nieudokumentowanych w dokumentacji a odkrytych podczas prowadzenia prac rozbiorkowych,
przygotowywania placu budowy i wykonywania robét ziemnych

2.2. MATERIALY

2.2.1.

2.2.2.

2.3
2.3.0

2.4.
2.4.1.

2.4.2.

Usuwanie materialéw rozbiérkowych

*Pod warunkiem akceptacji przez Inzyniera wartosei cenowej proponowanej przez Kontrahenta, i o ile nie
zostalo podane inaczej. materialy uzyskane z rozbidrek lub porzadkowanic placu budowy stang sie
wlasnoscia Kontrahenta i zostang usunigte w miarg postgpu robot. Kontrahent zagwarantuje, ze wszystkie
dodatkowe malteriaty 1 produkty odpadowe uzyskane z rozbidrek oraz porzadkowania placu budowy sa
usuwane do zakladu gospodarki odpadami upowaznionego do ich przyjecia zgodnie z odpowiednimi
wymaganiami ustawowymi i, jezeli to bedzie wymagane przez Inzyniera, przedstawi pisemne
potwierdzenie o tej tresci.

*Kontrahent zezwoli na wywoz materialu rozbidrkowego wylacznie odpowiednio wykwalifikowanym
przewoznikom i uzyska od tych przewoznikow pisemne potwierdzenie dotyczace lokalizacji ich miejsc
skladowania. Tam, gdzie wystepuja materiaty skazone 1 produkty odpadowe pochodzace z wyburzenia,
powinny one zosta¢ usuniete w sposob wskazany przez Inzyniera.

Materialy do powtérnego uzycia

* Gruz betonowy i kamienny moga by¢ uzyte jako podloze w konstrukcjach stalych lub tymezasowvch,
jezeh zostanie to zatwierdzone przez Inzyniera.

= Kostka kamienna granitowa, krawezniki kamienne iplyty kamienne oraz inne elementy kamienne
nawierzchni zostang posorlowane, oczyszezone i po zatwierdzeniu przez Inzyniera wykorzystane na
wykonanie nowych nawierzchni.

PRZEPISY BHP

Zastosowanie przepisow BHP

* Przed rozpoczeciem prac porzadkowych placu budowy Kontrahent powinien uzyskaé aprobatg Inzyniera
dla swojego projektn wdrozenia przepiséw BHP lacznie ze szczegdlami 1 obliczeniami dla $rodkow, ktore
proponuje on podja¢ w celu zapewnienia wlasciwej ochrony ludzi, nieruchomoscei 1 uzbrojenia zaréwno
przylegajacych do placu budowy, jak i tych, ktore maja zosta¢ zachowane na placu budowy. Te srodki
winny obejmowac eliminacje¢ | minimalizacje do mozliwych do przyjecia poziomoéw przecigzenia, kurzu,
halasu, wibracji lub innych potencjalnie szkodliwych wplywadw.

* Procedura porzadkowania placu budowy powinna zagwarantowac, ze personel:

a) nie bedzie wchodzil do zamknietych pomieszezen bez sprawdzenia, czy sq lam odpowiednie
warunki co do skladu powietrza, toksycznosci 1 wybuchowoscel.

b) nie bedzie przebijal zbiomikéw, rur lub innych pojemnikéw, ktore moglyby zawierac
niebezpieczne substancje chemiczne bez uprzedniego podjgcia odpowiednich srodkéw
ostroznosci odnosnie, na przyklad {atwopalnosci, korozyjnosci, trujacych oparéow lub
zanieczyszezenia gruntdw i wéd gruntowych.

¢) nie bedzie palit materiatow bez uzyskania uprzedniej zgodny Inzyniera, szczegdlnie gdy
istnieje ryzyko ze strony materialow lotnych lub spowodowania spalania podziemnego.

PORZADKOWANIE PLACU BUDOWY

Czes¢ ogblna

eKontrahent oczysci plac budowy ze wszystkich przeszkdd, nadmiernych ilosei materialdw 1 $mieci
(patrz punkt 2.2.1.) oraz usunie drzewa przeznaczone do wycigcia a zabezpieczy te przeznaczone do
zachowania Materialy skazone nalezy skladowa¢ w miejscach podanych przez Inzyniera przed
opuszczeniem placu budowy.

eKontrahent dopilnuje oraz bedzie przestrzegal zasady nienaruszania granic terenu na ktorym
prowadzone sa roboty budowlane objete umowa pod wzgledem wysokosciowym jak 1 sytuacyjnym oraz
w razie koniecznosci uzyska uzgodnienie na naruszenie granicy od wiasciciela przyleglego terenu.

Stare fundamenty i nawierzchnie
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O ile na rysunkach nie pokazano inaczej lub nie podano w inny sposob, Kontrahent zniszezy i usunie z
placu budowy wszystkie stare fundamenty, warstwy powierzchniowe i chodniki. Powstale pustki powinny
zosta¢ wypelnione odpowiednim gruntemy lub mieszanka gruntowo-cementows i zaggszczone do
wymaganych parametréw wedlug wskazan Inzyniera.

2.4.3. Roboty rozbiorkowe istnicjacych nawierzchni —podstawa rozliczenia
I.  Rozebranie krawegznikow kamiennych oczyszczenie 1 przewiezienie w miejsce skladowania do

ponownego wbudowania w miejsca wskazane przez Inzyniera budowy -m  235.00

2. Rozebranie nawierzehni z kostki granitowe] rzgdowej h=16-18cm. oczyszezenie 1 skladowanie na
placu budowy z przeznaczeniem do ponownego whudowania -m’  358.00

3. Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9/1 lem- do wbhudowania -m? 36.00

4. Rozebranie nawierzchni z plyt kamiennych - do wybudowania -m? 65.00

2.4.4. Zalgcznikit ustawy

e Dz. U. Nr 129 z 26.09.1997 r W sprawie ogdlnych przepisow Bezpieczenstwa i Higieny pracy wydane przez
Ministra Pracy 1 Polityki Socjalne;j.

o Dz. U. Nr49 z 31.01.1994 r poz. 196 W sprawie Ochrony i Ksztaltowania Srodowiska oraz decyzja Wydziatu
Ochrony i Ksztaltowania Srodowiska Urzedu Miejskiego

e Prawo Budowlane Dz. U. Nr 15 2 25.02 1999r poz. 140 (tekst jednolity)

e Dz. U. Nr 96 poz.592 Ustawa o odpadach — w sprawie przemieszczania lub usuwania mas ziemnych

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Admimstracji z dnia 19.01.1998r Dz. U, Nr 15, poz. 691 z
1999 r Nr 13, poz. 121 W sprawie czynnosci kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpozarowej
oraz osob uprawnionych do ich przeprowadzenia

e Dz U. Nr 92 z 03.11.1992r Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych w Sprawie ochrony ppoz.
budynkéw 1 innych obiektéw budowlanych i terenu ze zmianami z 1995r Dz. U, Nr. 102 poz. 507

e Protokol Wojewoddzkiego Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej — Zapis o koniecznosci
powiadomienia wiascicieli sieci 1 uzytkownikdw o lerminie przystapienia do robdt budowlanych

e  Wewngtrzne przepisy wlascicieli poszezegdlnych sieci co do sposobu odlaczenie i unieczynnienia lub
zabezpieczenia sieci bedacych w ich zarzadzie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3. ROBOTY ZIEMNE - WYKOPY (KORYTOWANIE)

3.1 Czeé¢ ogdlna

3.1.1.  Zakres
Niniejsza specyfikacja zajmuje sie ogdlnymi wymaganiami zwigzanymi z korytwaniem przy budowie
zatok parkingowych i chodnikdw zewnetrznych oraz wjazdu i drog wewngtrznych dla Centrum Naukowej
Informacji Medycznej we Wroclawiu przy ul. Marcinkowskiego

3.1.2. Zalgcznik
Zalacznik A-3 przedstawia spis wszystkich wlasciwych norm 1 odnosnikdéw majacveh zastosowanie w
Czesei 3 niniejszej Specyfikacji.

32 Klasyfikacja, definicje i zastosowanie materialu stosowanego przy robotach ziemnych

3.2.1.  Definicje

. Podloze oznacza gormg powierzchnig nasypu, w przypadku gdy nie jest wymagany nasyp.
podioze oznacza gomg powierzchnig gruntu po wykonaniu robdt ziemnych do rzednych
korytowania pod konstrukeje nawierzchni chyba ze okreslono maczej w umowie.

2. Korviowanie oznacza wierzchnig warstwg robot ziemnych pod konstrukeje nawierzehni.

3.2.2. Zastosowanie zasypek
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3:3.

Dodatkowo do wszelkich wymagan klasyfikacyjnych, maksymalna wielkos$é czastki materialu stosowanego
jako zasypka nie moze by¢ wigksza niz dwie trzecie grubosci zageszczonej warstwy, z tym ze kamieni o
Srednicy rownowazne] wigkszej niz 150mm nie mozna ukladac w odleglosei do 1.00m od wykenczone]
powierzchni.

Materialow o zawartosel rozpuszezalnych siarczanow przewyzszajacej 1.9 grama siarczanu (wyrazonej jako
SO;) na litr przy przeprowadzaniu testow zgodnie z Polskq Norma, ale przy zastosowaniu proporeji woda
grunt  2:1, nie nalezy uklada¢ w odleglosci do 500mm, lub w innej odleglosci okreslone] w Umowie, od
betonu, materialow wigzanych cementem lub innych cementowych materialéw stanowiacych czesé Robot
Liniowych 1 budowlanych.

Materialow o catkowilej zawartodei siarczanow (wyrazonej jake SO;) przekraczajacej 0.5% na mase, nie
nalezy uklada¢ w odleglosci do 500mm, lub w innej odleglosci okreslonej w Umowie, od metalowych
elementow stanowigcych czesé Robot Liniowych i budowlanych

Wymagania robocze

3.3.1. Czgs¢ ogblna

1.

6.

10

3.4.

Transport materialu do nasypow lub innych zasypywanych powierzehni powinien nastgpowad wylacznie
gdy odpowiednie urzadzenie rozscielajace oraz zaggszezajace pracuje w miejscu ukladania
Materiatu wykopanego, oprocz nadwyzki w stosunku do wymogdw projektu, nie mozna usuwac z terenu
budowy za wyjatkiem wywozu zgodnie ze wskazdwkami Inzyniera lub za jego pozwoleniem.
W przypadku gdy, po uzyskaniu pozwolenia od Inzyniera, Wykonawca wykorzysta material nadajacy sie
do wbudowania, wykopany z terenu budowy do celéow innych niz na nasyp i zasypke, Wykonawca
dostarczy wiasciwy material wystarczajacy do zasypania, po pelnym zaggszezeniu, ze swoich wlasnych
zasobow, chyba ze Inzynier zadecyduje inaczej.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi oceng uwzgledniajacg materialy
odpadowe (stale, plynne, gazowe), ktére moga znajdowac sig¢ na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany poczyni¢ wlasne przygotowana do skladowania materiatléw nadajgcych sie
do ponownego wbudowania | materialow nie spelniajacych wymogdw normowych czekajacych na
przetworzenie w malterialy nadajace si¢ do wbudowania, oraz do zabezpieczenia miegjsc przeznaczonych
do tego celu.
Wykonawca powinien zapewni¢. ze wykorzystywane przez niego metody skladowania materialow,
zastosowanie urzadzen oraz lokalizacja tymczasowych budvukow lub konstrukeji nie wplywa negatywnie
na stabilizacjg wvkopow. nasypéw lub zasypek.
Wykopy pod fundamenty, oraz sieci lintowe winny by¢ zabezpieczone szalowaniem 1 nie moga b
stosowane wykopy otwarte ze skarpami, chyba ze okreslono inaczej w Umowie. Deskowanie 1 inne
umocnienia wykopdw nalezy usuwaé w trakcie postgpowania robot, za wyjatkiem sytuacji kiedy zgodnie
z Umowag wymagane jest pozostawienie ich na miejscu.
Wykopy wymagajace zasypywania, po wykonaniu niezbgdnych robodt, powinny natychmiast by¢
zasypywane warstwami 1 zageszczane do wymaganego poziomu i parametrow technicznych.
Wykopy wymagajace zasypywania, ktore maja by¢ wykonane w  istniejacych nawierzchniach nalezy
wykonaé, zasypac a nawierzchni¢ przywroci¢ do poprzedniego stanu.
Wykenawea powinien utrzymywaé wykopy wolne od wody, w tym:
a) Umozliwiajgce szybkie usuwanie wody,
+lejacej sig do wykopow;
dostajace] sie do wykopow z innych Zrodel;
b) obnizajac i utrzymujac przez zastosowanie odpowiednich srodkéw zaradezych poziom wody
w wykopach umozliwiajacy kontynuowanie ukladania siceei 1 robdt ziemnych.
Spelniajac wymagania okreslone w podpunkcie 17 tego punktu, Wykonawca powinien:-
a) wykona¢ i utrzymac rowy, nasypy i inne obszary na ktérych wykonano zasypkg, z
odpowiednimi spadkami i nachyleniami oraz jako powierzchnie wodoszczelne;
b) =zapewni¢ wszedzie gdzie jest to konieczne tymczasowe cieki wodne, rowy odwadniajace,
pompowanie, itp.;
¢) usuwac nagromadzong wode¢ i wode gruntowa do statych odplywoéw sieci kanalizacyjnej,
jesli jest to mozliwe;
d) zapewni¢ odpowiednie sposoby odmulania na tymczasowych instalacjach usuwajacych
wodg do stalych instalacji kanalizacyjnych.

ROBOTY ZIEMNE POD PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE

3.4.1.1. Wymogi podstawowe

1. Wszystkie roboty ziemne wykonywa¢ pod $cislym nadzorem geotechnicznym
2. Wykopy nalezy wykonywac¢ do rzednyeh 1 poziomow okreslonych w projekeie i umowie 1
odpowiednio wyprofilowacé.
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Kolejnos$¢ robdt — podstawa rozliczenia

1. Wykopy wykonywane pod projektowane nawierzchnie z zaladowaniem na samochody i
wywiezieniem na wysypisko lub inne miejsce wskazane przez Inzyniera budowy
-m* 459.00
3. Profilowanie podloza po wykonaniu robot ziemnych wraz z zageszczeniem walcami
statyeznymi do wymaganych w projekceie parametrow -m? 1960.00

3.4.2.  Zasypkisieei podziemnych

1. Po wykonaniu poszczegdlnych sieci nalezy demontowaé umocnienia wykopdw jezeli takie byly
wymagane i po obsypaniu rur warstwa piasku i jego zageszezeniu przystapi¢ do wykonywania
zasypek warstwami gruboscei 30cm gruntem sypkim z zaggszezaniem do wymaganych w umowie
wskaznikéw 1, oraz moduldéw E,
Jezeli kanalizacja ukladana jest w gruncie spoistym nalezy roboty prowadzi¢ w porze suchej lub
w czasie opadow podioZe wykopu chroni¢ przed opadami atmosferycznymi a ewentualna wode
gruntowa lub deszczowa gromadzaca sie w wykopie trzeba natychmiast wypompowac i usunaé
poza teren robdt.

a2

3.43. Przygotowanie podloza do wykonania nawierzchni docelowych
1. Po wykonaniu sieci podziemnych, i bezposrednio przed polozeniem warstwy dolnej konstrukeji
nawierzchni na przygotowanym podtozu. powierzchnia podloza powinna mie¢ tolerancje niwelacji w
granicach +20mm i —30mm w stosunku do jej poziomu projeklowego. po wykonaniu nastepujacych
CZYNNosci.

a) warstwg ochronna nalezy usunaé, a wszelkie powierzchnie migkkie lub uszkodzone nalezy
naprawi¢ wykopujac je 1 zastgpujgc materiatem sypkim o takich samych wilasciwosciach i
wytrzymalioscei jak otaczajacy material. Powierzchnie nalezy wyprofilowaé i bezzwlocznie
oczysci¢ z blota i szlamu, ktére nalezy wywieZ¢ na wysypisko

b) podioze nalezy bezzwlocznie dogesci¢ walcami gladkimi statycznymi. To dodatkowe
zaggszezanie nalezy wykona¢ w celu uzyskania parametrow podloza nadajacego sig do
ukfadania warstw  konstrukcyjnych nawierzchni. Bezposrednio po  dodatkowym
zaggszczaniu, podloze nalezy wyprofilowaé aby tolerancje okreslone odpowiednimi
normami zostaly osiagnigte.

3.5. Badania materialéw i pomiary wykonania robdt ziemnych

3.5.1. Badania materialow
W przypadku gdy nie wyszczegolniono inaczej w Umowie, pobieranie préb i badanie materialéw
wbudowywanych w nasyp i zasypki nalezy sprawdzac¢ zgodnie z polskimi normami dotyczagcymi robot
ziemnych jezeli Inzynier nie zadecyduje inaczej.

3.5.2.  Sprawdzenie dokladnosci wykonania robét ziemnych i makroniwelacji

1. Profilowante podleza po wykonaniu makroniwelacji i robot ziemnych z tolerancja =30mm oraz
tak jak przewiduje polska norma jezeli Inzynier nie zadecyduje inaczej
2. Sprawdzenie stopnia zaggszczenia, wskaznika zageszcezenia oraz no$nosci wykonanego podloza

zgodnie z polska norma jezeli Inzynier nie zadecyduje inaczej.

3.6. Uwagi koncowe i zalgczniki
1. Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac pod nadzorem geotechnicznym
2. Wykorzystanie zdjetych materialow sypkich na nasypy, zasypki za zgoda nadzoru geotechnicznego i
Inzyniera
3. Obowigzujace normy

a) Norma podstawowa PN-B-06050 — Roboty ziemne - Geotechnika - Wymagania ogdlne
- normy powolane i uzupelniajace —
oPN-88/B-04481 — Grunty budowlane — Badania probek
e PN-86/B-02480 - Grunty budowlane-Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow
o PN-B-02491:1968- Geotechnika - Terminologia podstawowa
e PN-81/B-03020 — Grunty budowlane- Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia
stalyczne 1 projektowanie
e PN-74/B-04452- Grunty budowlane - Badania polowe

b) Norma podstawowa PN-5-02205 Roboty ziemne- Drogi samochodowe- Wymagania i badania
- normy powolane i uzupelniajgce-
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e PN-86/B-02480 — Grunty budowlane — Okreslenia. symbole, podzial 1 opis gruntow

® PN-81/B-03020 - Grunty budowlane
e PN-74/B-04452 — Grunty budowlane — Badania polowe

e PN-§8/B-04481 - Grunty budowlane — Badania probek gruntu

® PN-60/B-04493 — Grunty budowlane — Oznaczenia kapilarnosci biernej

e PN-66/B-06050 - Roboty ziemne budowlane
e PN-88/B-23004 — Kruszywa mineralne

e PN-87/5-02201 - Drogi samochodowe — Nawierzelnie drogowe

e PN-98/B-02481 - Geotechnika
® PN-97/5-02204 - Drogi samochodowe — Odwodnienie drog

Tablica C.1, Przedmiot kontroli i termin jej przeprowadzenia.

| Sprawdzenie powinno byé dokonane
P P h
Lp. |Przedmiot kontroli (badan) przed rozpoczeciem w czasie po zakonczeniu
budowy budowy budowy
; odbiory migdzyoperacyjne odbiér koncowy
1 albo czesciowe
1 IZgodnos¢ wykonania robot z projektem - H H
2 Roboty pomiarowe - . N
3 Przygotowanie terenu H - -
fil Rodzaj 1 stan gruntéw w podiozu, w zlozu i pof+ H +
wbudowaniu w nasyp
5] Odwodnienie wykopow i nasypow - + +
6 Wymiary wykopow 1 nasypow, nachylema skarp | + [
7 Wskaznik lub stopien zageszczenia gruntdw wp- M +
nasypie
8 Zabezpieczenie wykopdw | nasypow - -+ +
9 Wykoiczenie wykopow 1 nasypdw oraz - - i
\ uporzadkowanie terenu (niwelacja terenu)
Tablica 1. Dokladno$¢é wykonania budowli ziemnych.
Lp  |CzeS¢ budowli Jednostka Dokladnos¢
1 Podloze nawierzchni
- nieréwnosci powierzchni *) cm =3
- pochylenie poprzeczne powierzchni o 0,5
- niweleta powierzchni cm +1.-3
Ulepszone podioze nawierzchni
- grubosc catkowita % gruboici =10
i - grubosé poszezegolnych warstw % grubosci =+ 10
- szeroko$¢ poszezegdlnych warstw cm H 5
UL Kollataja 32/8 tel. / fax. (071) 343 17 56
1‘ l 1\_{‘]) | ot |i‘ ot S 7 (L 50-005 Wroclaw tel. kom. 0 695 080 701 1 6

e-mail: maad@ provider.pl




OBIEKT: Centrum Naukowej Informacji Medycznej
ADRES: ul. Karola Marcinkowskiego 2-6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4. ROBOTY DROGOWE

4.1. Zasadyv ogdlne

4.1.1.  Konstrukecja nawierzchni
Nawierzchnie drog nalezy konstruowad wedlug jednej z dozwolonych opeji opisanych na
Rysunkach i zgodnie z niniejszvin Rozdzialem Specyfikacii.

4.1.2.  Tyczenie drog, parkingéw i placow
Tyczenie poziome nalezy ustala¢ od jedne) krawedzi powierzchni nawierzchni, jak to opisano w
Konlrakcie. Krawgdz skonstruowanej nawierzchni oraz wszystkie inne réwnolegle osie jezdni i placow
powinny by¢ poprawne w granicach tolerancji + 25 mum od niej, za wyjatkiem kraweznikow 1 obramowan.,
ktore powinny by¢ ukladane rowno w granicach tolerancii + 13 mm,

4.1.3. Poziomy powierzchni warstw nawierzchni
1. Projektowane poziomy warstw nawierzchni nalezy obliczyé z profilu pionowego, spadku
poprzecznego oraz grubosci warstwy nawierzchni opisanych na Rysunkach. Poziom dowolnego
punkiu konstruowanej powierzchni warstw nawierzchni powinien odpowiadaé poziomowi
projektowanemu z uwzglednieniem odpowiednich tolerancji podanych w Tabeli 4.1.
TABELA 4.1
Tolerancje w poziomach powierzchni nawierzchni

Powierzchnie drog + 6mm
Podkiad nawierzchni + 6mm
Goéme podloze drogi przy nawierzchni bez podbudowy + 8mm
Podloze drogi inne niz powyzsze +15mm

Dolna warstwa nosna pod betonowymi plytami
nawierzchniowymi ukladana maszynowo w calosci podczas

jednej operacji razem z ubijaniem powierzchni + 10mm
Dolne warstwy nosne inne niz powyzsze - 30mm
2. Potaczenie dozwolonych lolerancji w poziomach réznych warstw nawierzchni nie powinny

powodowaé zmniejszenia grubosci nawierzehni, wylaczajae dolng warstwe nosna. o wiecej niz 15
mm od podanej grubosci ani zmniejszenia grubosci asfaltowe] warstwy $cieralnej o wiece] niz 5
mm od podanej grubodci.

Dla sprawdzenia zgodnosci wykonanej nawierzchni z wymogami umowy, na siatce punktow
zostang wykonane pomiary poziomdw powierzelmi wszystkich warstw, Dla nawierzchni o
dowolnej dlugosci, zgodnos¢ dla wszystkich powierzchni innych niz ostateczna powierzchnia
drogi bedzie uwazana za osiggni¢ta, gdy nie wiecej niz jeden z dziesieciu kolejnych pomiardw
wykonanych wzdtluz lub jeden w jakiejkolwiek linii poprzecznej, przekracza tolerancje
dozwolone w Tabeli 4.1, pod warunkiem Zze ten pomiar nie bedzie przekraczal tolerancji dla
odnosne] warstwy o wigcej niz Smm. Dla ostateczne] powierzchni drogi tolerancja podana w
Tabeli 4.1 nie powinna zostac przekroczona w zadnym punkcie tej powierzchni.

(W8]

4.1.4.  Regularno$¢ powierzchni
1. Podluzna regularnos¢ nawierzchni oraz podbudowy i podlozy nawierzchni powinna bvé wvkonana w
odpowiednich granicach podanych w Tabeli 4.2.
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Nieregulamos¢ to zmiana profilu powierzehni drogi o nie mniej niz 4mm do 7mm mierzena za
pomocg przesuwanego linialu mierniczego diugosci 4.00m ustawionego odpowiednio na wysokosci
od 4 mm do 7mm. Niedozwolona jest nierownosé przekraczajqca 10mm.

3. Przed sprawdzaniem jakiejkolwiek koncowej powierzchni drogi, podbudowy nawierzchni lub
podloza drogi pod wzgledem poziomu, regularnosci lub grubosci warstw. nalezy ja oczysci¢ z
luznych Iub obecych matenalow. Te dzialania powinny zosta¢ wykonane bez uszkodzenia
powierzchni nawierzchni lak szybko. jak to mozliwe w ciggu 3 dni roboczych od zbudowania
nawierzchni. '

4. Zgodno$¢ z Tabela 4.2 bedzie sprawdzana za pomocg tocznego lub przesuwanego linialu

mierniczego dlugosei 4.00m wzdtuz jakicjkolwiek linii (lub kilku linii) réwnoleglej do krawedzi

nawierzchni na odeinkach o dlugosci 40m wybranych przez Inzyniera, bez wzgledu na to czy jest ona
zbudowana z krotszych odeinkow, czy nie. Odcinki krotsze niz 30m tworzace czgs$e diuiszej

nawierzchni nalezy oceni¢ uzywajac proporcjonalnej liczby nieregularnosci na odcinek o dhugosei 40

m zaokraglonej do najblizszej pelnej liczby.

Tam, gdzie laczna dhugosé nawierzchni jest mniejsza niz 40m, pomiary powinny by¢  wykonywane

w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

Nawierzchnie bedg mierzone poprzecznie pod kgtem nieregularnosci w punkiach wyznaczonych przez

Inzyniera, za pomocg 3-metrowego linialu miemiczego umieszczanego prostopadle do srodkowej linii

drogi. Maksymalna dopuszczalna réznica pomigdzy powierzchnig nawierzchni a linialem mierniczym

powinna wynosi¢ 3mm,

6. Linial mierniczy o dlugosei 3.00m bedzie uzywany do sprawdzania wzdluznej regulamosci
powierzchni w nastgpujacych przypadkach:

a) dla dlugo$ci mniejszej niz 40.00m nawierzchni

b) tam, gdzie uzycie tocznego linialu mierniczego jest niewykonalne;

c) dla wszystkich dtugosci dolnej warstwy nosnej pod nawierzchnig z kostki betonowej, kidra
jest na calej grubosci uktadana maszynowo podczas jednej operacjl razem z ubiciem
powierzchni.

7. Maksymalna dopuszczalna roznica pomigdzy powierzchnig a dolng strona linialu miemiczego. gdy

zostanie on uloZzony réwnolegle lub prostopadle do érodkowej linii drogi w punktach wskazanych

przez Inzyniera, powinna wynosic¢ dla:

L

e powierzchni nawierzchni 3mm
e podbuddw nawierzchni Hmm
egomego podioza drogi w nawierzchniach bez podbudowy nawierzchni  6mm
edolnych warstw no$nych pod nawierzchniami betonowymi 10mm
4.1.5.  Uzywanie wykonywanych nawierzchni przez ruch drogowy i maszyny budowlane

1. Maszyny budowlane uzywane na budowanych nawierzchniach powinny by¢ odpowiednie w
odniesieniun do materialu, warunkéw i gruboSci warstw, po klorych sie poruszaja tak, aby nie
spowodowac uszkodzenia podioza ani juz ulozonych warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

2. Kola lub gasienice maszyn poruszajacych sig po roznych warstwach nawierzchni nalezy utrzymywaé
wolne od zanieczyszezen innymi materialami.

3. Tam. gdzie Kontrahent dopuszcza ruch maszyn budowlanych po wykonanych warstwach
podbudowy, przed przystapieniem do wykonywania warstw wykonczeniowych nawierzehni,
podbudowe nalezy dokladnie oczysci¢ z niepozadanych materialdw ewentualne uszkodzenia
usunac oraz dogescic elementy remontowane.

e Przed ulozeniem elementdw prefabrykowanych podloze wyprofilowac i dogescic

® Dopuszezenie ruchu po warstwie pedbudowy nie powinno przeszkadza¢ odwadnianiu .

4.1.6.  Ogdélne wymagania odnosnie dolnych warstw no$nych i podlozy drég.

Kontrahent powinien w wyborze dozwolonych materialéw na podbudowy 1 podloza drog mieé
wzglad na naturg tych materialéw oraz podloza i wykonanych nasypow oraz potrzebeg ich ochrony przed
degradacja spowodowang przedostawaniem si¢ wody. nickorzystnymi wplywami atmosferyczoymi i
uzyciem maszyn budowlanych, Kontrahent powinien zaplanowad¢ ukladanie 1 ubijanie warsiwy
odsaczajace] i kolejnych warstw podbudowy i nawierzchni oraz podjaé niezbedne kroki zapewniajace
wlasciwa ochrong podtoza oraz kolejnych wykonywanych warstw,

4.1.7.  Przekopy w nawierzchniach

1. Tam, gdzie tego rodzaju wykopy sa dozwolone, i tam, gdzie rozkopanie i wyrownywanie
siniejacych obszarow pokrytych nawierzehnig i drog publicznych nie wykonanych jako czesé
robot zakonczonyeh jest wymagane w Kontrakeie, nalezy je wykonac i przywréci¢ zgodnie z
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niniejszym rozdzialem. Wykopy nalezy prowadzi¢ do wymiaréw podanyeh w Kontrakcie lub.
Jezeli nie zostala to opisane, do minimalnych wymiaréw, z uwzglednieniem

2 Wykopy w istniejacych nawierzchniach 1 innych obszarach pokrytych nawierzehnia, za
wyjatkiem opisanych w Podpunkcie 3 niniejszego rozdziatu, lacznic z nawierzchnia. podiozem
drogi i podbudowa, powinny by¢ wykenywane do wymiaréw z kazdej strony o co najmniej
75mm wigkszych niz klin odtamu danegoe gruntu pod poziomem podioza, Wykopy w nasypie
powinny by¢ wykonywane co najmniej 75mm poza klin odlamu gruntu nasypowego.

3. Nawierzchnic z kostki kamiennej rozbiorkowej. plyt kamiennych. kostki betonowej oraz
krawezniki kamienne i obrzeza betonowe nalezy rozbieraé az do najblizszej spoiny bez ich
niszczenia zgodnic z Podpunktem 2 niniejszego rozdzialu, a kostke kamienna. betonows i
krawezniki nalezy starannie przechowywac w celu pawtomego uzycia. Betonowane na miejscu
iawy pod krawezniki i kanaly nalezy zdemontowa¢ co najmniej 150mm poza wykop.

4. Wiszystkie wykopy nalezy wykonywac i zabezpiecza¢ zgodnic ze Specylikacjg. Szalowanie
nalezy usuwac w miarg postepu zasypywania wykopu,

4.1.8. Zasypywanie przekopdw w nawierzchniach

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ tak szybko. jak to mozliwe po zakonczeniu robét. dla ktérych
wykop byl wymagany. zgodnie z odpowiednimi punktami rozdzialu 3 i 11 niniejszej Specyfikacji. Sposob
zasypania 1 zageszczania warstw zasypki podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

4.1.9.  Polgczenia miedzy nowymi a istniejgcymi nawierzchniami
Tam. gdzie nowa konstrukeja nawierzchni dochodzi do istniejace; nalezy je dopasowac na najblizszej

spoinie

4.2, WARSTWY PODSYPKOWE [ TLUCZNIOWE

4.2.1. Materialy na podsypki

1. Zaggszczanie nalezy wykonad jednoczesnie z rozécielaniem materialu i zgodnie z wymaganiami dla
poszczegdlnych materialow,

2. Nalezy specjalnie zatroszezy¢ sie o to. aby uzyskaé¢ pelne zageszczenie w sasiedztwie polaczen
zardwno podluznyel, jak 1 poprzecznych.

3. Zageszczanie materialow  sypkich nalezy wykonywadé metodami umozliwiajacymi uzyskanie
wilasciwych parametrow poszczegolnych warstw zgodnie z Polskg Norma, chyba Ze Inzynier zazada
inaczej. Kontrahent wykona odcinek probny sprzetem jakim bedzie wykonywal poszezegdlne
warstwy z materialu przewidzianego do wbudowania i wykaze Ze stopien zaggszezenia uzyskany
przy pomocy tego sprzetu jest taki sam lub lepszy, od wymagan normowych. Procedura
przeprowadzenia tych prob powinna podlega¢ zatwierdzeniu przez Inzyniera.

4. Powierzchnia kazdej warstwy materialu powinna by¢ po ukonczeniu zageszezania i bezposrednio

przed przykryciem dobrze zamknigta, nie poruszac si¢ pod maszyna ubijajaca i by¢ pozbawiona

wypuklosci, luznego materialu, wybojow, kolein i innych uszkodzen. Wszystkie luzne, podzielone
lub w inny sposob uszkodzone obszary powinny zostaé ponownic zageszczone na calej grubosci
warstwy.

Na warstwy odcinajace lub odsaczajace winien by¢ uzyty piasek, pospolka albo materialy sypkie

Istniejacego nasypu dopuszezone przez nadzdr geotechniczny.

6.  Kruszywo winno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu rowniarki tak by po
zaggszczeniu warstwa byla réwna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia okreslié zgodnie
z normg BN-77/8931-12. Wilgotnoé¢ kruszywa winna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej proby
Proctora zgodnie z norma.

wh

4.2.2.  Podbudowy tluczniowe stabilizowane mechanicznie
1. Material stosowany do wykonania podbudowy z ttucznia to kruszywo lamane zwykle wg. normy PN-
B-11112 . Jezeli Inzynier dopusci moze to by¢ takze tluczen betonowy lub powyzej poziomu wody
gruntowe] pod nawierzchniami szczelnymi gruz betonowo-ceglany.
2. Jakos¢ kruszywa oraz wymagania w stosunku do niego przedstawiono w lablicach 1-6 niniejszej
specyfikacii (norma PN-B-11112)

TABLICA 1
I_’odgrupy
jkruszywa lamane zwykle |krusz_\'“a lamane granulowane
U1, Kollgtaja 32/8 tel. / tax, (071) 343 17 56
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%ﬂzaj frakcja lub grupa rodzaj frakcja lub grupa
| frakej" frakeji’

] 2 3 -

mial 0+ 4 piasek lamany 0,075 = 2.0
kliniec 4128 mieszanka drobna

‘k]iniec 4200 eranulowana 0,075 -4.0
| kliniec 4+ 31.5 orys 2.0+4.0

' Klinice 6,3+ 12,8 erys 4.0-=6.3
kliniec 6,3 + 20,0 oTYs 6,3 - 10,0
kliniec 12,8 =200 orys 6,3+ 12.8
kliniec 20+ 31,5 Zrys 10.0-12.8
| uczen 31,5+ 63.0 grys 12,8 - 16,0
niesort 1 = 515 eTYys 12.8 = 20.0
niesort 0+63,0

| kruszywa innych frakcji i grupy frakcji niz w tablicy.

i T ST - F " . .
' "Dopuszcza si¢ po uzgodnieniu z odbiorca, w przypadkach technicznie uzasadnionych, dostarczanie

TABLICA 2
[ Wymagania dla klasy
Lp. |Wlasciwosci 1 11 11
|/ 2 3 4 5
1 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) po pelnej liczbie obrotow, nie wigee) mz:
- dla klinca - - -
! - dla tlucznia 30 40 50
- dla niesortu 25 35 50
- dla grysu - 40 50
b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, w stosunku do
ubytku masy po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej
. niz 25 30 35
12 Nasigkliwos¢, nie wigcej niz:
‘ a) dla kruszywa ze skal magmowych 1 przeobrazonych
i - frakcja (4 + 6,3) min 1.5 2,0 3.0
- frakcja powyzej 6,3 mm oraz dla klinca 1,2 2,0 3.0
‘ b) dla kruszywa ze skal osadowych 2,0 3,0 5.0
3 Mrozoodpornosé, nie wigcej niz:
a) dla kruszywa ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 4,0 10.0
b) dla kruszywa ze skat osadowych 2.0 5,0 10.0
4 Mrozoodporno$é wedlug zmodytikowanej metody
bezposredniej, nie wigcej niz:
- dla klinca 1 grysu 10 30 -
- dla pozostalych rodzajow kruszywa - - -
S5 Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na S0;, 0,1 1,0 1.0
nie wiecej niz;"
"' Nie dotyezy kruszyw przeznaczonych do mieszanek mineralno-bitumicznych
3. Wymagania dla klifica, thucznia 1 grysu w zaleznosci od gatunku
TABLICA 3
Kliniec I Tluczen 1 Grys
Lp. [Wiadciwosci gatunki
1 2 3 1 2 3 1 2
/ Y 3 4 5 6 7 S 9 10 |11

L‘li\l‘])l’rl)il!lﬂ Sk Z

UL Koligtaja 32/8
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Skiad ziarnowy

a) zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, nie
wigcej niz;
- w klineu 1 tuezniu (4,0 = 6,3) mm
- w grysie (2,0 = 6,3) mm
- w grysie (6,3 + 20,0) mm

b) zawartos¢ frakeji podstawowej, dla frakeiji 1 grup
frakeji, nie wigcej niz:
- w klincu (4,0 + 12,8) mm
-wklincu (12,8 = 31,5) mm
- w Huczniu (31,5 + 63) mm
- wgrysie (2.0 - 6,3) mm
- w grysie (6,3 = 20,0) mm

¢) zawartos¢ podziarna, dla frakeji 1 grup frakeji.
nie wigecej niz:
- w klineu (4,0 - 12,8) mm
- w klincu (12,8 - 31.5) mm
- tluczniu (31,5 = 63) mm
- wgrysie (2,0 = 6,3) mm
- w grysie (6,3 = 20,0) mm _

d) zawartos¢ nadziarna, nie wiecej niz;

3.0 4.0 5.0 20 3.0 4.0

5

2.0 M0 30
15 2,5 3.5

S0 70 B0
25 |75 65
85 [75 |65
80 B0 60
85 RS 65

15 (30 30
10 |15 25
10 |15 25
15 |15 30
10 10 25
10 |15 20 15 PO 8 10 |15

Zawartos¢ zanieczyszczen obeych, nie wigeej niz

0.1 0.2 03 0,1 02 03 01 02 03

Zawartosc ziarn nieforemnych, nie wigcej niz

- - - 35 @0 WS 25 B30 35

Zawartosc zanieczyszczen organicznych

barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

4. Wymagania dla mialu, piasku famanego i mieszanki drobnej granulowanej

TABLICA 4
Wymagania
Lp. [Wlasciwosci _ , mieszanka
mial piasek lamany |drobna
granulowana
) 2 3 4 5
1 Sklad ziarnowy
a) zawarto$c¢ frakeji (2,0 = 4,0) mm, powyzej - - 15
b) zawartos$¢ nadziarna, nie wiecej niz 20 15 15
c¢) wskaznik piaskowy, wigkszy niz:
- dla kruszywa ze skal magmowych i 20 65 65
l przeobrazonych
- dla kruszywa ze skal osadowych, z wyjatkiem 20 55 55
| wapieni
\ - dla kruszywa z wapieni 20 40 40
,12 Zawarto$¢ zanleczyszezen obeych, nie wigcej niz 0.5 0,1 0,1
13 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa
5. Wymagania dla niesortu w zaleznosci od odmiany
TABLICA 5
iLp. [Wiasciwosei Wymagania dla odmiany
1 11
/ 2 3 o
1 Zawarto$¢ ziam mniejszych niz 0,075 mm, 3+ 10 3+ 10
2 Wskaznik piaskowy, nie mniejszy niz 40 -
: Zawarto$¢ zanieczyszczeh obeych, nie wiecej niz 0,1 0,1
4 Zawartos¢ zanieczyszcezen organicznych barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

6. Metody badan i pobieranie probek

;‘[1‘1‘]’1’1’( ekt spez aa
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TABLICA 6
Zakres badan Wymagania Opis badan
Lp. [Rodzaj badania
pelne niepelne  |wg wg
! 17 3 b 5 6
1 Zawartos¢ ziarn mniejszyeh niz 0.075 mm tablica 3, Ip. 1a), 3.5.1
i H- i tablica 5, Ip. 1
2 Zawarlos¢ frakcji podstawowe] 1 ¥ tablica 3, Ip. 1b), 1.5.0
tablica 4, Ip. 1a)
3 Zawartos¢ podziarna + 4 tablica 3, Ip. 1c) 353
o Zawartos¢ nadziarna + H+ tablica 3, Ip. 1d), 354
tablica 4, Ip. 1b)
5 Wskaznik piaskowy B + tablica 4, Ip. 1¢), 3:5:5
tablica 5, Ip. 2
i Zawarto$¢ zanieczyszczen obcyeh H g tablica 3, Ip. 2 3.5.0
‘ tablica 4, Ip. 2
7 Zawarto$¢ ziam nieforemnych F ¥ tablica 3, Ip. 3 3.5.7
] Zawarlos¢ zanieczyszcezen organicznych tablica 3, Ip. 4. 358
‘ tablica 5. 1p. 5.
9 Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles + + tablica 2, lp. 1
10 | Nasiakliwosé I tablica 2, 1p. 2 3.5.9
11 |Mrozoodpornosc + tablica 2, Ip. 3 3.5.10
112 |Mrozoodpornos¢ wedlug zmodyfikowanej + tablica 2. Ip. 4 3.5.11
' metody bezposrednie) +
13 Zawarto$¢ zwiazkdw siarki w przeliczeniu M tablica 2, Ip. 3 5.1.13
na S03
14 |Reaktywno$¢ alkaliczna 2 3.5.14

4.2.2.1, Zagegszezanie podbudowy

1.

Minimalna grubos$¢ warstwy podbudowy z thucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mmniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwigkszych ziaren tucznia

Maksymalna grubosc warstwy podbudowy po zaggszezeniu nie powinna przekracza¢ 15cm.
Wszelkie obszary ubitego materialu, ktore maja luing powierzchni¢ pozbawiong frakeji
drobnoziarnistej powinny zostac usunigte i zastapione prawidlowo posortowanym materiatem,
Grubos¢ rozlozone] warstwy kruszywa powinna byé¢ taka by po zageszczeniu 1 zaklinowaniu
osiagnieto grubosé warstwy projektowane;j.

4.3. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

4.3.1.  Czgsc€ ogolna

Typ, kelor 1 wzdr kostki betonowej nalezy przyja¢ na podstawie wystepujacej w rejonie robat kostki
1stniejace;.

Warstwy konstrukeyine pod kostka betonowy ujeto w niniejszej specyfikacji

Nalezy zminimalizowaé¢ zmienno$¢ koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko z jednego
Zrodia dostaw, a podczas ukladania nalezy bra¢ kostke z minimum trzech palet i ukladac raczej w
pionowych kolumnach niz w poziomych warstwach dla zapewnienia optymalnej mieszanki odcieni.

4.4.2 Materialy

Kostka betonowa grubos¢ 80 mm z Zeberkami dystansowymi. Kontrahent musi dostarczyc
Inzynierowi technologie wykonania kostki i wymagane atesty co do wytrzymatosci, Scieralno$cei 1
mrozoodpornoscei kostki  przed uzyskaniem jego zgody na uzycie na miejscu budowy. Kostka
betonowa winna posiada¢ aprobate techniczng pozwalajacg na jej stosowanie w budownictwie
drogowym.

Kostka powinna posiadac cechy podane w ponizsze) tabeli:

@p. [C‘ech\'

‘Wartos’é |
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1 Wytrzymaloé¢ na $ciskanie po 28 dniach MPa, co

majmmniej

a) srednia z szesciu kostek 60
| b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 [Nasigkliwos¢ wodg w PN-B- 06250, % nie wigcej niz 3 \
i3 Odpornesé na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg |
| PN-B-06250 |
? a) peknigcia probki brak
i b) strata masy, % nie wiecej niz 5
E ) obnizenie wytrzymalodci na $ciskanie w stosunku do
wytrzymalosci prébek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz 0
;4 Scieralnosé na tarczy Bochmego wg PN-B-04111 , mm, 4
| mie wigce] niz

e Mial kamienny 1 kliniec zgodnie z norma PN-B-11112 i punktem 4.2. niniejszego rozdzialu
¢ Piasek do wypeiania spoin migdzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny suszony w piecu
suszarniczym zatwierdzony przez Inzyniera.

4.4.3. Jakos¢ wyKkonania

e Podsypka z miatu kamiennego 0-4mm zgodnie z projektem lub zyczeniem Inzyniera.

¢ Podbudowa z klinca kamiennego oraz warstwa pospotki o CBR>25 zgodnie z wymiarami na
rysunkach

e Pospolke oraz podbudowe z klitica zagescic¢ zgodnie z wymaganiami.

*  Po ulozZeniu kostki betonowej nalezy ja ubi¢ wibratorem plytowym z zabezpieczona plyta warstwa
gumy lub plastyku. Piyta wibratora musi by¢ zabezpieczona by przy zageszezaniu nie uszkodzié
kostki.

¢ Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypelni¢ mieszanka cementowo-piaskows na sucho za pomoca
szezotek, Po kilku dniach uzupelni¢ mieszankew spoinach.

4.4.4.  Tolerancje
* Maksymalne odchylenia wymiarowe od ustalonych wielkosci roboczych dla kostki betonowej
nawierzchniowej powinny wynosic :
Dhugosc + 2mm
Szerokosé + 2mm
Gruboéé+ 3 mm
*  Tolerancje dla poziomow powierzchni gotowej nawierzchni powinny by¢ takie, jak podano w tabeli
4.1 . niniejszego rozdzialu Specyfikacii.

4.4, Nawierzchnie i elementy nawierzchni z kostki kamiennej i plyt kamiennych rozbiérkowych
Projekt przewiduje wykorzystanie kostki kamiennej rozbiérkowej 1 plyt kamiennych po ich oczyszezeniu i
posegregowaniu, na :
e miejsca postojowe w zatokach ulicznych
e chodniki komunalne
e wjazd na teren do granicy dzialki

4.5, Krawezniki kamienne rozbiérkowe i nowe, obrzeza betonowe i znaki drogowe

4.5.1.  Prefabrykowane obrzeza

e Prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z wymaganiami
BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 . Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic i
parkingow” Nalezy je ukladac¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosei Sem i dawie z oporem
z betonu B15 zgodnie z zalaczonymi do projektu rysunkami

e Llementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wickszego niz 3mm na 3m od poziomu linii..

e Krawezniki kamienne i obrzeza nalezy uklada¢ w odstepie co Smm Wszystkie spoiny w kraweznikach
i obrzezach wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:3

¢ Swiatlo kraweznika 10cm. (odleglosé gory kraweznika od nawierzehni)

e Swiatlo obrzezy — Sem.

o Swiatlo kraweznikow i obrzezy na przejsciach dla pieszyveh maksymalnie do 2em.
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4.5.2.  Znaki drogowe pionowe

Rodzaj znakow pionowych oraz tablic informacyjnvch wraz z ich rozmieszezeniem pokazano na
zalaczonym do specyfikacji rvsunku.

Znaki drogowe powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z wymaganiami instrukcji o oznakowaniu i
usytuowaniu znakdw na drogach, Tarcza tablicy znaku winna by¢ odsunieta od kraweznikow jezdni o
0.50m

Tablice znakow pionowych powinny by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej pokrytej folia
odblaskowq 1 generacji — symbele znakdw nanoszone metoda sitodruku, Stupki z rur stalowych
ocynkowanych o @70mm wg. PN-80/H-74219 mocowane w fundamencie z betonu B15 wg. PN-88/B-
06250

4.5.3.  Znaki drogowe poziome

L.,

o

Znaki drogowe poziome biate winny by¢ wykonane 1 rozmieszczone zgodnie z zalaczonym do
specvfikacji projektem i podanymi na nim svmbolami. Wymiary poszczegolnych elementow
oznakowania poziomego nalezy wykonac zgodnie z .. Instru- kcjg o znakach drogowych poziomyeh”™
Monitor Polski — Dz. U. zatacznik nr.16 poz.120 z 9 marca 1994,

Poziome znaki drogowe powinny by¢ wykonane z materiatu termoplastycznego grubosci 3mm biatego
z wmieszanymi w niego mikrokulkami szklanymi odblaskowymi. Wielkos¢ mikrokulek 100-600
mikrometrow o wspdlczynniku zalamania $wiatla ponad 1.50.

Emulsja termoplastyczna nanoszona metodsa natryskowa.

W emulsji nalezy umiesci¢ takze material uszorstiiajacy zapobiegajacy poslizgowt,

Nawierzchnie przed uloZeniem oznakowania poziomego nalezy doktadnie odkurzyc.

Przed nalozeniem emulsji znaki poziome nalezy dokfadnie zwymiarowal 1 rozmiesi¢ zgodnie z
projektem.

4.6. Kolejnosé wykonywania nawierzchni — podstawa rozliczenia

4.6.1. Roboty kraweznikowe

1. Wykonanie lawy z oporem z betonu C12/15 pod krawgzniki i obrzeza na warstwach dolnych konstrukeji

b

-’ 23.00

Ustawienie krawegznikéw kamiennych rozbiorkowych i nowych na podsypce cemeniowo-piaskowe) z

wypelnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa 235.004 30.00= -m 285.00

3. Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 ¢m na podsypce jw, z wypetnieniem spoin jw. na lawie betonowe;.

-m 81.00

4.6.2.  Miejsca postojowe zewnetrzne, poszerzenie ulicy i zjazd do wnetrza

1. Profilowanie i dogeszezenie podtoza -m? 476.00
2. Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku o grubosci warstwy 15cm -’ 72.00
3. Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku o grubosci warstwy 10cm -m?  404.00
4. Wykonanie podbudowy z tlucznia 0-31.5mm o gruboéci warstwy 10cm -m?  404.00
5. Wykonanie podbudowy z tucznia 0-63mm o grubosct warstwy 17cm -m? 72.00
4. Wykonanie nawierzchni z kostki rozbidrkowej h=16-18cmem na podsypce

cementowo — piaskowe) Scm -m?  476.00
4.6.3.  Jezdnie i place wewnetrzne
1. Profilowanie i doggszezenie podloza -m?  369.00
2. Wykonanie warslwy odcinajacej grubosci 10em z piasku -m?  369.00
3. Podbudowa z thucznia kamiennego 0-63mm o grubosc: warstwy- 17cm -m?®  369.00
MAAD ool spzaus 0008 W roctan Wlkom b otomror 24
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4. Nawierzchnia z kostki betonowej szare] 8cm na podsypee cementowo-piaskowej Sem z wypelnieniem spoin
mieszankg cementowo -piaskowa na sucho -m?>  369.00

4. 6.4.  Chodniki i opaski wewnetrzne

1. Profilowanie i doggszezenie podioza -m?  140.00
2. Wykonanie warstwy odcinajacej grubosci 10cm z prasku -m*  140.00
3. Podbudowa z kruszywa kamiennego 0-31.5mm o grubosci warstwy 10cm -m? 119.00

4. Nawierzchnia z kostki betonowe] szarej 8cm na podsypce cementowo-piaskowej Scm z wypelnieniem spoin
mieszankg cementowoe -piaskowa na sucho 119.00+21.00= -m? 119.00

5. Opaska piyt betonowych 50x50x7cm -m® 21.00

4. 6.4.  Chodniki zewnetrzne, zielen i oznakowanie

1. Profilowanie 1 doggszczenie podioza 902.00+73.00= -m’  975.00
2. Wykonanic warstwy odcinajacej grubosci 10cm z piasku -m* 902.00
3. Podbudowa z kruszywa kamiennego 0-31.5mm o grubosci warstwy 10cm - m? 902.00

4. Nawierzchnia z kostki rozbiorkowej 9/11 i nowej, plyt kamiennych rozbidrkowych i nowyeh na podsypee
cementowo-piaskowej 3- Sem z wypelnieniem spoin

mieszankg cementowo -piaskowa na sucho -m? 902.00
5. Ustawienie stupkow z rur stalowych @70mm dla znakéw drogowych - szt 2
6. Montaz tablic znakéw drogowych - szt 2
7. Oznakowanie poziome grubowarstwowe 3mm -m’ 22.00

5. Normy
- norma podstawowa — PN-8-06102 ~ Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
normy powolane lub uzupetniajace

® PN-74/B/04452 - Grunty budowlane - Badani polowe
® PN-88/B-04481 — Grunty budowlane — Badania probek gruntu

® PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie skladu ziamowego

®  PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie ksztattu ziaren

®  PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne - Badania- Oznaczanie nasiakliwosci

® PN-78/B-06714/19 — Kruszywa mineralne — Badania-Oznaczenie mrozoodpornosci

® PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne-Badania-Oznaczanic $cieralnosci w bebnie Los Angeles

®  PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne — Pobieranie probek

® PN-B-11111- Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —zwir i mieszanka

® PN-B-11112 - Kruszywa mineralne-Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych
® PN-B-11113 - Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —piasek
® PN-87/5-02201 - Drogi samochodowe ~Nawierzchnie drogowe-Podzial, nazwy, okreslenia

® PN-S5-02205 Drogi samochodowe- Roboty ziemne - Terminologia, wymagania i badania
- nhorma podstawowa PN-5-96025 - Drogi samochedowe i lomiskowe-Nawierzchnie asfaltowe —
Wymagania
- normy powolane —

¢ PN-84/B-06714/22 - Kruszywa mineralne —Badania- Oznaczenie przyczepnosci bitumow
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®  PN-65/C-96170 ~ Przetwory naftowe - asfalty drogowe
® PN-74/C-96173- Przetwory naflowe- Asfalty uplynnione AUN do nawierzchni drogowych
®  PN-87/5-02201 Drogi samochodowe — Nawierzchnie drogowe -~ Podzial nazwy, okreslenia
®  PN-67:5-04001 Drogi samochodowe — Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
®  PN-61/5-96504 Drogi samochodowe - Wypelniacz kamienny do mas bitumicznych
® BN-68:8931-04 Drogi samochodowe ~ Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i latg
® BN-80/6775-03 arkusz 01 1 04 --Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzehni drog, ulic, parkingdow
1 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
® PN-5-96015 - Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego
®  PN-B-32250 - Materialy budowlane woda do betonu 1 zapraw
®  Aprobata techniczna na kostke betonows
® [nstrukcja o znakach drogowych poziomych. Zasady stosowania i konstrukeji znakow. Zalacznik
nr 2 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r (poz.120)
® Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Zasady stosowania 1 konstrukeji znakdw. Zatacznik
nr 1 do zarzagdzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 19941 (poz.120)
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