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WYNIK I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 


NAZWA POSTĘPOWANIA  
Naprawa i rozbudowa systemu oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego we wszystkich obiektach na drogach komunikacyjnych oraz w innych miejscach, w których jest to wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, dla Zintegrowanego Centrum Edukacji 
i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu dziękuje Wykonawcom za udział w ww. postępowaniu.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych (tekst jedn. – Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1986), zwanej dalej „Pzp”, zawiadamiamy o jego wyniku.



Kryteriami oceny ofert były: 
1)	Cena brutto realizacji przedmiotu zamówienia – 60%
2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  I etap - naprawa (remont) istniejącego systemu oświetlenia awaryjnego – wymagany przez Zamawiającego - max 4 tygodnie od wprowadzenia na plac budowy – 10%
3) Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  II etap - złożenie uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych dokumentacji dot. rozbudowy istniejącego systemu oświetlenia awaryjnego do Urzędu Miasta - wymagany przez Zamawiającego max 4 tygodnie od wprowadzenia na plac budowy – 10%
4) Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  II etap - rozbudowa istniejącego systemu oświetlenia awaryjnego - wymagany przez Zamawiającego max 4 tygodnie od uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń administracyjnych – 10%
5) Okres gwarancji – 10%








I. Złożone oferty.
	
Ofertę złożyli następujący Wykonawcy, wymienieni w tabeli: 

	L.p.
	Wykonawca, adres
	Cena przedmiotu zamówienia 
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  
I etap - naprawa (remont) istniejącego systemu oświetlenia awaryjnego – wymagany przez Zamawiającego - max 4 tygodnie od wprowadzenia 
na plac budowy 
	
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  
II etap 
 - złożenie uzgodnionej 
z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych dokumentacji dot. rozbudowy istniejącego systemu oświetlenia awaryjnego do Urzędu Miasta - wymagany przez Zamawiającego max 4 tygodnie od wprowadzenia na plac budowy 
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  
II etap
- rozbudowa istniejącego systemu oświetlenia awaryjnego - wymagany przez Zamawiającego max 4 tygodnie od uzyskania niezbędnych uzgodnień 
i pozwoleń administracyjnych
	Okres gwarancji
(okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego: 
minimalny - 24 miesiące, 
maksymalny - 60 miesięcy)
	Łączna punktacja

	 
	 
	punkty
	punkty
	punkty
	punkty
	punkty
	punkty

	1
	Hybryd Sp. z o.o.
ul. gen. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice
	808 858,58 zł
	brak danych
	brak danych
	brak danych
	36
	 

	
	
	 
Oferta odrzucona,
 niepunktowania

	2
	Electronic Power System Sp. z o.o.
ul. Józefa 
Elsnera 41
44-105 Gliwice
	577 576,70 zł
	brak danych
	brak danych
	brak danych
	36
	 

	
	
	
Oferta odrzucona,
 niepunktowania




II. Informacja o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania.
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę, nie zostali wykluczeni z postępowania.

III. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i o powodach odrzucenia oferty.
1. Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Hybryd Sp. z o.o., ul. gen. Sikorskiego 28, 44-120 Pyskowice została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne: 
W dniu 30.09.2019 r. Zamawiający w odpowiedzi na pytania od Wykonawcy zamieścił na swojej stronie internetowej korektę SIWZ, w której zmienił termin realizacji przedmiotu zamówienia (dzieląc termin na poszczególne etapy) co przełożyło się również na zmianę kryteriów oceny ofert w tym zakresie.
Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu nie uwzględnił zmian w złożonej ofercie, dlatego też Zamawiający nie ma możliwości przyznania punktów za kryteria dotyczące poszczególnych etapów realizacji przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym oferta Wykonawcy zostaje odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

2. Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę Electronic Power System Sp. z o.o., ul. Józefa Elsnera 41, 44-105 Gliwice została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne: 
W dniu 30.09.2019 r. Zamawiający w odpowiedzi na pytania od Wykonawcy zamieścił na swojej stronie internetowej korektę SIWZ, w której zmienił termin realizacji przedmiotu zamówienia (dzieląc termin na poszczególne etapy) co przełożyło się również na zmianę kryteriów oceny ofert w tym zakresie.
Wykonawca w przedmiotowym postępowaniu nie uwzględnił zmian w złożonej ofercie, dlatego też Zamawiający nie ma możliwości przyznania punktów za kryteria dotyczące poszczególnych etapów realizacji przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym oferta Wykonawcy zostaje odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SIWZ.
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IV. Unieważnienie postępowania.
Zamawiający niniejszym unieważnia ww. postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Uzasadnienie:
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie oferty złożone przez Wykonawców zostały odrzucone zgodnie z uzasadnieniem podanym w pkt. III niniejszego pisma.




Z upoważnienia Rektora
Kanclerz UMW

							mgr Iwona Janus 





3 z 3

image1.jpeg
g

UNIWERSYTET MEDYCZNY

IM. PIASTOW SLASKICH WE WROCLAWIU




