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50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1
Zespół ds. Zamówień Publicznych  UMW
Ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
fax 71 / 784-00-44
e-mail: jerzy.chadzynski@umed.wroc.pl

	



UMW / IZ / PN - 109 / 19			                                              Wrocław, 28.10.2019 r.

PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA  

Wymiana wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, ppoż., kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej w budynku Hotelu Asystenta  przy ul. Ślężnej 96 we Wrocławiu. 
                                                              

Unieważnienie postępowania 

Zamawiający niniejszym unieważnia ww. postępowanie , na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych (zwanego dalej „Pzp”), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Kryteriami oceny ofert były: 
- Cena realizacji przedmiotu zamówienia                                                                   – 60 %,
- Termin realizacji przedmiotu zamówienia -(maks. 15 tygodni od daty podpisania umowy)           -  20%
- Okres gwarancji na roboty budowlane (min. 3 lata max. 10 lat na roboty budowlane od daty podpisania    protokołu odbioru)                                                                                                                          - 20%
I. Złożone oferty.

Ofertę złożyli następujący Wykonawcy, wymienieni w Tabeli: 
	Nr
	Wykonawcy, adres 
	Cena realizacji przedmiotu zamówienia  0 brutto w PLN                                                                
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia
	Okres gwarancji na roboty budowlane

	[bookmark: _GoBack]1
	GALTERM Sp. z o.o.
Ul.Stanisławowska 47
54-611 Wrocław
	
468 321,00
	
15 tygodni
	
          7 lat



II. Czynności Zamawiającego podjęte po otwarciu ofert.

1. Zamawiający stwierdził, że cena złożonej w postępowaniu oferty, przewyższa  kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia t.j. – brutto 200 000,00 PLN.
2. Wobec powyższego Zamawiający nie kontynuował badania i oceny oferty Wykonawcy, lecz podjął decyzję o unieważnieniu postępowania. 

                                                                      Z upoważnienia  Rektora
                                                                      Zastępca Kanclerza ds. Zarządzania Administracją UMW 
                                                                      dr Maciej Kowalski 
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