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UMW / AZ / PN - 75 / 18			                                              Wrocław, 19.07.2018 r.

PRZEDMIOT  POSTĘPOWANIA  

Częściowa realizacja projektu budowlanego pn. „Przebudowa i remont budynku Katedry i Zakładu Mikrobiologii z salą wykładową im. Ludwika Hirszfelda Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Tytusa Chałubińskiego 4.”

Unieważnienie postępowania 

Zamawiający niniejszym unieważnia ww. postępowanie , na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych (zwanego dalej „Pzp”), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszwewj oferty.

Kryteriami oceny ofert były: 
[bookmark: _GoBack]Cena realizacji przedmiotu zamówienia       – 60 %,
Termin realizacji przedmiotu zamówienia    – 30 %,
Okres gwarancji                                             – 10 %.

Zgodnie z treścią art. 24aa Pzp, Zamawiający najpierw miał dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, który złożył ofertę, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

I. Złożone oferty.

Ofertę złożyli następujący Wykonawcy, wymienieni w Tabeli: 
	Nr
	Wykonawcy, adres 
	Cena przedmiotu zamówienia brutto
 w PLN
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

	Okres gwarancji


	1
	
OZ-BUD Przedsiębiorsteo Budowlano-Usługowe 
Sp. z o.o.
Ul. Fabryczna 20
53-609 Wrocław

	



2.415.167,61
	


6 miesięcy
	


6,5 roku
(78 miesięcy)




II. Czynności Zamawiającego podjęte po otwarciu ofert.

1. Zamawiający stwierdził, że cena złożonej w postępowaniu oferty, przewyższa  kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia t.j. – brutto 1.921.260,00 PLN.
2. Wobec powyższego Zamawiający nie kontynuował badania i oceny oferty Wykonawcy, lecz podjął decyzję o unieważnieniu postępowania. 

Kanclerz  UMW	
mgr Iwona Janus 
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