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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:394478-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi szkoleniowe
2020/S 162-394478

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 149-365693)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: PL8960005779
Adres pocztowy: Wybrzeże L. Pasteura 1
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-367
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Komorowska
E-mail: monika.komorowska@umed.wroc.pl 
Tel.:  +48 717841174
Faks:  +48 717840045
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umed.wroc.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług szkoleniowych dla studentów kierunku dietetyka w ramach realizacji projektu
Numer referencyjny: UMW / AZ / PN - 80 / 20

II.1.2) Główny kod CPV
80500000 Usługi szkoleniowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług szkoleniowych dla studentów kierunku dietetyka w 
ramach realizacji projektu: „Dolnośląscy liderzy medycyny – wdrożenie zintegrowanego programu podnoszenia 
kompetencji studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Medycznego im. 
Piastów Śląskich we Wrocławiu” (umowa o dofinansowanie nr POWR.03.05. 00-00-Z085/17-00) na potrzeby 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
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Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój. Przedmiot 
zamówienia podzielono na 10 (dziesięć) części osobno ocenianych.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2 (A–J) do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18/08/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 149-365693

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 1
Zamiast:
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021 r. 
(zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalanym z Zamawiającym). Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do wydłużenia ww. terminu do końca 2021 r., w wypadku braku możliwości przeprowadzenia szkoleń 
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.
Powinno być:
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2021 r. 
(zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalanym z Zamawiającym). Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do wydłużenia ww. terminu do końca terminu realizacji projektu, w wypadku braku możliwości przeprowadzenia 
szkoleń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 2
Zamiast:
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021 r. 
(zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalanym z Zamawiającym). Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do wydłużenia ww. terminu do końca 2021 r., w wypadku braku możliwości przeprowadzenia szkoleń 
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.
Powinno być:
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2021 r. 
(zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalanym z Zamawiającym). Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do wydłużenia ww. terminu do końca terminu realizacji projektu, w wypadku braku możliwości przeprowadzenia 
szkoleń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 3
Zamiast:
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021 r. 
(zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalanym z Zamawiającym). Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do wydłużenia ww. terminu do końca 2021 r., w wypadku braku możliwości przeprowadzenia szkoleń 
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.
Powinno być:
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2021 r. 
(zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalanym z Zamawiającym). Zamawiający zastrzega sobie prawo 
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do wydłużenia ww. terminu do końca terminu realizacji projektu, w wypadku braku możliwości przeprowadzenia 
szkoleń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 4
Zamiast:
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021 r. 
(zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalanym z Zamawiającym). Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do wydłużenia ww. terminu do końca 2021 r., w wypadku braku możliwości przeprowadzenia szkoleń 
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.
Powinno być:
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2021 r. 
(zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalanym z Zamawiającym). Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do wydłużenia ww. terminu do końca terminu realizacji projektu, w wypadku braku możliwości przeprowadzenia 
szkoleń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 5
Zamiast:
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021 r. 
(zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalanym z Zamawiającym). Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do wydłużenia ww. terminu do końca 2021 r., w wypadku braku możliwości przeprowadzenia szkoleń 
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.
Powinno być:
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2021 r. 
(zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalanym z Zamawiającym). Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do wydłużenia ww. terminu do końca terminu realizacji projektu, w wypadku braku możliwości przeprowadzenia 
szkoleń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 6
Zamiast:
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021 r. 
(zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalanym z Zamawiającym). Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do wydłużenia ww. terminu do końca 2021 r., w wypadku braku możliwości przeprowadzenia szkoleń 
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.
Powinno być:
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2021 r. 
(zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalanym z Zamawiającym). Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do wydłużenia ww. terminu do końca terminu realizacji projektu, w wypadku braku możliwości przeprowadzenia 
szkoleń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 7
Zamiast:
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021 r. 
(zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalanym z Zamawiającym). Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do wydłużenia ww. terminu do końca 2021 r., w wypadku braku możliwości przeprowadzenia szkoleń 
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.
Powinno być:
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Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2021 r. 
(zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalanym z Zamawiającym). Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do wydłużenia ww. terminu do końca terminu realizacji projektu, w wypadku braku możliwości przeprowadzenia 
szkoleń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 8
Zamiast:
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021 r. 
(zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalanym z Zamawiającym). Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do wydłużenia ww. terminu do końca 2021 r., w wypadku braku możliwości przeprowadzenia szkoleń 
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.
Powinno być:
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2021 r. 
(zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalanym z Zamawiającym). Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do wydłużenia ww. terminu do końca terminu realizacji projektu, w wypadku braku możliwości przeprowadzenia 
szkoleń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 9
Zamiast:
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021 r. 
(zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalanym z Zamawiającym). Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do wydłużenia ww. terminu do końca 2021 r., w wypadku braku możliwości przeprowadzenia szkoleń 
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.
Powinno być:
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2021 r. 
(zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalanym z Zamawiającym). Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do wydłużenia ww. terminu do końca terminu realizacji projektu, w wypadku braku możliwości przeprowadzenia 
szkoleń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.
Numer sekcji: II.2.14
Część nr: 10
Zamiast:
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2021 r. 
(zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalanym z Zamawiającym). Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do wydłużenia ww. terminu do końca 2021 r., w wypadku braku możliwości przeprowadzenia szkoleń 
wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.
Powinno być:
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2021 r. 
(zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalanym z Zamawiającym). Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do wydłużenia ww. terminu do końca terminu realizacji projektu, w wypadku braku możliwości przeprowadzenia 
szkoleń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 04/09/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 07/09/2020
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Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 04/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 07/09/2020
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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