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CZESC S1 Roboty instalacyjne sanitarne
Roboty instalacyjne w budynkach

nr wg. CPV
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach



Instalacje sanitarne

1. Czesc Ogolna
1.1 NAZWA ZADANIA

Przebudowa i remont stotéwki Studenckiej Akademii Medycznej we Wroctawiu, ul. Wojciecha
z Brudzewa 8-12, we Wroctawiu, Dz. Nr 5/3 AM-7 obreb: Zacisze

1.2. PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWiORB) sa
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji
sanitarnych, zgodnie z projektem wykonawczym.

1.3. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe stosowang jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.4 Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla wszystkich roboét
instalacyjno-montazowych.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszym STWiORB obejmuja roboty budowlane w zakresie instalacji
wentylacji, ogrzewania, wody lodowej, wody i kanalizacji.

1.5. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarze, winny by¢ rozliczane wg
obmiarow ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru -
jak w przedmiarze robot.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, nie wyszczegblnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w
kosztach ogolnych Wykonawcy i nie podlegaja obmiarowi.

1.6. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

» Zamawiajacego,

» Sporzadzona przez Wykonawce.

1.7. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | STWIORB

» Dokumentacja projektowa, STWIiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

> W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje
kolejnosc ich waznosci wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

> Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

> W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

» Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWiORB.
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> Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub w STWiORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

> Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

» W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.8.1. Informacje o organizacji budowy

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych
zarzadzen wtasciwych jednostek w sprawie ogolnych warunkéw umoéw o prace projektowe w
budownictwie oraz o realizacje inwestycji budowlanych.

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
o wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia
podziemne i naziemne a takze dostep do energii elektrycznej, wody i sposob odprowadzenia
Sciekow.

Wykonawca robot ma zapewnic:

» ogrodzenie placu budowy,

» odpowiednie  pomieszczenia  socjalno-administracyjne i  wyodrebnione  miejsca
magazynowania materiatow,

» odpowiednie dojazdy na plac budowy,

> zasilanie placu budowy w energia elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach.

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatow, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do robot elektrycznych powinny by¢ wyznaczone na terenie
odwodnionym, wyrownanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w
sposob utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkow transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotow oraz urzadzen dostarczanych
na plac budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drog powinny odpowiadac
wymaganiom zapewniajacym mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki
atmosferyczne, materiatéw i innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich
stanowisk pracy na budowie.

1.8.2.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca ma obowiazek:

> podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

> unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan ma miec¢ szczegolny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami i
mozliwoscig powstania pozaru.



1.8.3.

1.8.4.

1.8.5.

1.8.6.

1.8.7.

1.9.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Bezpieczenhstwo i higiena pracy

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
»plan BIOZ”, na podstawie ,informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej w dokumentacji projektowej.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca ma utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy,
w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym wskutek realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas trwania robot, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

NAZWY | KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORII ROBOT

Roboty zwigzane z montazem instalacji sanitarnych, kod CPV:
45332000-3 Instalacje wody i kanalizacji

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
-7 -



1.10.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktorych zestawienie podano w punkcie 10 niniejszego opracowania.
Uzyte w STWIiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Obiekt budowlany - stale lub tymczasowe budynki lub budowle stanowiace baze techniczno-
uzytkowa. wyposazone w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych im
funkcji.

Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz z
wymaganymi uzgodnieniami, niezbedne do jednoznacznego okreslenia parametrow
technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementow.

Dziennik budowy - urzedowy dokument wydawany przez wtasciwy organ administracji
panstwowej stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen i
korespondencji miedzy Inwestorem, Wykonawca i Projektantem.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i konczacy sie o potnocy.
Dzien roboczy - wszystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badan i prob
zwiazanych z ocena jakosci materiatow i robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami.

Odbior - ocena robot wykonanych przez Wykonawce.

Odpowiednia /bliska/ zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi dla danego rodzaju robot.

Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania
budowlanego.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod budowla.

Pozwolenie na budowe - zezwolenie wtasciwych organdéw administracji panstwowej na
wykonanie robot.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Przedmiar robot - cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegoétowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robot.

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego
i terminowego zakonczenia realizacji.

Roboty podstawowe - jest to minimalny zakres prac, ktdore po wykonaniu sa mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

Rysunki - graficzna czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych STWiORB - zbior
obowiazujacych wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania robot, ich
kontroli oraz zasady odbiordw i podstawy ptatnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania budowlanego lub jego elementu, stanowiaca integralng czes¢ Kontraktu.

Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i
obstugi, potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.



2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktorej oferte na wykonanie zadania budowlanego
lub robot na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy
prawni tej osoby.

Zadanie budowlane - czesciowe przedsiewziecie budowlane, stanowiace odrebna catosc¢
budowlana, konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia funkcji
techniczno-uzytkowych.

Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

2. Wyroby budowlane — przechowywanie i transport

ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania lub zamawiania tych materiatdw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych lub probki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i
wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych,
suchych i odpowiednio ogrzewanych.

Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepiséw p/pozarowych i bhp.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIiORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze byc po6zniej zmieniany bez zgody Inwestora.

Zastosowane materiaty musza spetnia¢ wymagania zawarte w dokumentacji projektowej.



3. Sprzet i maszyny

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci w
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub w STWiORB i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktoére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub w STWiORB i wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. TRANSPORT ELEMENTOW INSTALACJI SANITARNYCH

4.1.1. Przewody wentylacyjne

Transport przewodow ze wzgledu na ich dtugosci fabryczne i gabaryty musi sie odbywac na
samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

W czasie przewozu elementow nalezy zwroci¢ uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom
w czasie jazdy.

Elementy wentylacji powinny byc sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych badz
na otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie.

4.1.2. Inne wyroby.

Armatura, ksztattki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji powinny by¢ pakowane i
transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami
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5.1.

5.2.

5.3.

mechanicznymi oraz korozja. Przewdz powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu w
celu zabezpieczenia materiatow przed wptywami atmosferycznymi. Szczegélnie gwinty
wewnetrzne musza by¢ chronione przed korozja, natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o wilgotnosci
wzglednej nie wigkszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0 °C. Przechowywane wyroby
nalezy pozostawic¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to
mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac sie zwiazki chemiczne dziatajace
korodujaco. lzolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ z dala od urzadzen
grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich
materiatow.

5. Wykonanie robot

OPIS OGOLNY

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, lub wymaganiami STWiORB, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
lub w STWIORB, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca robot moze przystapi¢ do montazu urzadzen dopiero po otrzymaniu od Inwestora
potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty zakonczone i odebrane zgodnie z obowiazujacymi
STWiORB cz. budowlanej.

ROBOTY INSTALACYJNO — MONTAZOWE

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczona wraz z
urzadzeniem. Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych (nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w
sposob podany w dokumentacji lub wynikajacy z technologii montazu danego urzadzenia.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomoca kotew osadzonych w betonie montaz
urzadzen na takich konstrukcjach mozna wykonac po stwardnieniu betonu.
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KOORDYNACJA PRAC

Ze wzgledu na technologie wylewania w obiekcie betonowych $cian konstrukcyjnych,
wykonawca robdot musi uczestniczy¢ aktywnie na etapie wylewania Scian. Wykonawca
konstrukcji musi przewidzie¢ w Scianach wneki, otwory montazowe i bruzdy dla montazu
urzadzen i osprzetu.

OPIS SZCZEGOLOWY

Wymagania odnosnie rozwiazan szczegotowych robdt budowlano - montazowych ujeto w
Opisie Technicznym oraz na rysunkach dokumentacji projektu wykonawczego.

PROBY MONTAZOWE

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodnic z inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

Z wykonanych pomiarow i prob winny byc sporzadzone protokoty.

DEMONTAZ INSTALACJI SANITARNYCH

W budynkach lub pomieszczeniach modernizowanych nalezy wykona¢ demontaz instalacji wraz
z osprzetem.

Podczas demontazu instalacji nalezy zachowac ostroznos¢. Prace musi nadzorowac osoba z
doswiadczeniem i uprawnieniami w konserwacji obiektow zabytkowych.

LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiagzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu w
zakresie wykonanych przez siebie robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét
zgodnie z dokumentacja projektowa lub STWiIiORB oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czesc¢ ogolng opisujaca:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli,

sposob oraz forme gromadzenia wynikow pomiarow, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

Czesc szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

> wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

YV VVVVYV
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> rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku i
wytadunku materiatow , konstrukcji itp.,

> sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

> sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, legalizacja urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegélnych elementow
robot,

> sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

ZAKRES KONTROLI

Wykonawca musi przewidziec, ze poszczegolne etapy wykonanych przez niego prac beda na
jego koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Inwestora.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokot. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robot
beda usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub
STWiIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inwestora.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora.

Nalezy wykonac nastepujace pomiary i badania:

» bakteriologiczne badanie wody,

> préby i badanie szczelnosci i cisnienia,

> nieniszczacego badania spawow,

> rozruchow urzadzen dokonanych przez autoryzowany serwis,

> zabezpieczen antykorozyjnych,

» odbiorcze oznakowania instalacji,

» zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury,

> efektow regulacji instalacji wodociagowej wody cieptej,

» natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociagowej,

> zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscia przeptywdw zwrotnych,

» pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji wodociagowej,

» armatury przy odbiorze instalacji,

> sprawdzenie wpustow dachowych (kontrola kompletnosci i prawidtowego umocowania
poszczegoblnych elementow)

> sprawdzenie droznosci rurociagu,

» odpowietrzenia instalacji,

> poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji grzewczej.
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6.7.1.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona powyzej i ktore spetniaja wymogi STWiORB.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez projekt lub
STWiORB, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

uwagi i polecenia Inwestora,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbiorow robot,

> wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

> stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

> zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

> dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

> dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

> inne istotne informacje o przebiegu robot.

VVYVYVYVYY
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.7.2.  Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.7.3.  Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

VVVYVYVYY

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inwestora.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.
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7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli projekt, STWiORB lub przedmiar robot wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.

Ilosci, ktore maja byc¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami projektu, przedmiaru robét lub STWiORB.

Jednostka obmiarowa dla instalacji s3 :

» [szt] - urzadzenia,
» [m] - rury.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzédr zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbidr rob6t budowlanych

PROBY ODBIORCZE

W momencie gdy wykonawca uzna, Ze prace montazowe zostaty zakonczone i ze
wyregulowanie uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wowczas
Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktorzy beda
obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzaja kontrole, sprawdzenia i
proby instalacji i ewentualnie zobowigzuja wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.

Wowczas gdy w.w. sprawdzian, powtorzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy, wykonawca
zawiadamia pisemnie Inwestora podajac proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru
koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazac Inwestorowi:

> instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

» dokumentacje powykonawcza (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

> szczegotowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych
urzadzen oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiarow,

> atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.5.1.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i
przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, ktore okazatyby sie konieczne dla prawidtowego
funkcjonowania obiektu.

RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich STWiORB,
roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

> odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

> odbiorowi czesciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu,

» odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robédt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele wtascicieli tych sieci i
urzadzen podziemnych jakie zostaty w trakcie robot odkryte i zabezpieczone, zgodnie z
trescig wtasciwych uzgodnien.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa lub STWiORB i uprzednimi ustaleniami

ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbior ostateczny robot
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa w punkcie 8.5.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa lub STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa lub STWiORB
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8.6.

8.7.

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

> dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub STWiORB,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow zgodnie z
projektem lub STWiORB,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

YV VY

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.5 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. Sposob rozliczen robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Podstawy ptatnosci podane sa w Warunkach Kontraktu

Oferent jest zobowiazany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych
informacji odnosnie wszelkich dokumentéw bedacych podstawa przetargu. Obowigzkiem
oferenta jest ztozenie oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do
wykonania instalacji w taki sposob, aby spetniaty wymagania Inwestora i reprezentowaty
wymagany standard. Oferent jest zobowiazany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez
Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowac sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w
umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z pdzn.
zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. - w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 80,
poz. 563),

Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL -
»,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych”,

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania (COBRTI INSTAL,Warszawa, maj
1995)

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

aprobaty techniczne ITB,

instrukcje producentow,

PN-EN 1SO 6708: 1998

Elementy rurociagéw. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego)

PN-1SO 7-1: 1995

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwana na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1SO 228-1:1995

Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwana na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01

Wytyczne do znakowania rurociagow. Postanowienia ogdlne

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania

PN-EN1253-1/2:2002

Wpusty sSciekowe w budynkach - Czes¢ 1 : Wymagania, Czes$¢ 2 -
Metody Badan

PN-EN- 12056-3:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéow. Czesc
3:Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-ISO 6761:1996

Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania.

PN-90/B-01421

Cieptownictwo. Terminologia

PN-90/B-01430

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-90/B-01420

Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

PN-B-02421: 2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badanie przy odbiorze.

PN-90/M- 75003

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. 0goélne wymagania
i badania

PN-90/M- 75009

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania

PN-EN 215:2002

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999

Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999

Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A1:2002

Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN- EN 442-3:2001

Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-89/H-02650

Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne

PN-70/N-01270.01

Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélna.

PN-70/N-01270.03

Wytyczne znakowania rurociaggow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14

Wytyczne znakowania rurociagow. Podstawowe wymagania

PN-EN 1886:2001

Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i
klimatyzacyjne - Wtasciwosci mechaniczne.

-19 -




ENV 12097:1997

Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymagania
dotyczace czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajace
konserwacje sieci przewodow.

PN-EN 12236:2003

Wentylacja budynkéw. Powieszenia i podpory przewodéw
wentylacyjnych. Wymagania wytrzymatosciowe

Akustyka budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen

PN-87/B-02151/02 w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku
w pomieszczeniach
Wentylacja - przewody wentylacyjne - Podstawowe

PN-B-03434:1999

wymagania i badania

PN-B-76001:1996

Wentylacja- Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania
i badania.

PN-B-76002:1976

Wentylacja - Potaczenie urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PZPN-EN 12599

Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji.

PN-EN 1SO 6708: 1998

Elementy rurociaggow. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 4064-2+Adl:1997

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.

PN-92/B-01706

Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az :1999

Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az 1

PN-80/C-89203

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-80/C-89205

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-H-74200:1998

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-1SO 6761:1996

Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania.

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogdlne wytyczne

PZPN-EN 1717

Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociggowych i ogolne wymagania dotyczace urzadzen
zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym

PN-EN-1452-175:2000

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe z nie
zmiekczonego poli(chlorku winylu)(PVC-U) do przesytania wody.
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