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II. Klauzula zespołu projektowego
Oświadczenie projektanta o zgodności projektu wykonawczego z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej

O 5             Wrocław, 10.10.2012r.
OŚWIADCZENIE

Na podstawie  art.  20  ust.  4  ustawy z dnia  7  lipca  1994r.-  Prawo budowlane  z późniejszymi 
zmianami
OŚWIADCZAM, że
PROJEKT WYKONAWCZY DO DECYZJI NR 2092/2006 Z DNIA 04.12.2006 ROKU 
DLA  ROZBUDOWY  KAMPUSU  SPORTOWEGO  AKADEMII  MEDYCZNEJ  PRZY 
ULICY WOJCIECHA Z BRUDZEWA 12A WE WROCŁAWIU WRAZ Z ELEMENTAMI 
INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ  UZBROJENIA  TERENU  (WODOCIĄG, 
KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA, SIEĆ CIEPLNA  ORAZ KABLE N/N), 
ZMIENIONEJ  DECYZJĄ  PREZYDENTA  WROCŁAWIA  NR  83/2010 Z  DNIA 
23.03.2010R., W  ZAKRESIE  PRZEBUDOWY  I  REMONTU  STOŁÓWKI 
STUDENCKIEJ  AKADEMII  MEDYCZNEJ  WE  WROCŁAWIU  WRAZ  Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OZNACZENIE GEODEZYJNE: DZ. NR 5/1, 5/2, 
11/5,  11/6,  11/7,  121/1,  AM-7,  OBRĘB  ZACISZE), został  sporządzony  zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

               

  Projektant:                         Sprawdzający: 

                 (podpis i pieczęć)                                                                                    (podpis i pieczęć)

VI. Część rysunkowa
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SPIS  RYSUNKÓW  DO  PROJEKTU  WYKONAWCZEGO  ARCHITEKTURY  I 
ARANŻACJI WNĘTRZ:

A001. PROJKET ZAGOSPODAROWANIA TERENU – skala 1:500
A002. Stołówka studencka – rzut piwnic – skala 1:50
A003. Stołówka studencka – rzut parteru – skala 1:50
A004. Stołówka studencka – rzut 1 piętra – skala 1:50
A005. Stołówka studencka  – rzut dachu – skala 1:50
A006. Stołówka studencka – elewacja północna i południowa – skala 1:50
A007. Stołówka studencka  – elewacja wschodnia i zachodnia – skala 1:50
A008. Stołówka studencka  – przekrój A-A, B-B – skala 1:50
A009. Stołówka studencka  – zestawienie stolarki okiennej – skala 1:50
A010. Stołówka studencka  – zestawienie stolarki drzwiowej – skala 1:50
A011. Stołówka studencka  – schemat posadzki piwnicy – skala 1:100
A012. Stołówka studencka  – schemat posadzki parteru– skala 1:100
A013. Stołówka studencka  – schemat posadzki piętra – skala 1:100
A014. Stołówka studencka  – schemat aranżacji sali wielofunkcyjnej 1 – skala 1:100
A015. Stołówka studencka  – schemat aranżacji sali wielofunkcyjnej 2 – skala 1:100
A016. Stołówka studencka  – schemat aranżacji sali wielofunkcyjnej 3 – skala 1:100
A017. Stołówka studencka  – schemat aranżacji sali wielofunkcyjnej 4 – skala 1:100
A018. Stołówka studencka  – rzut sufitów parteru– skala 1:50
A019. Stołówka studencka  – rzut sufitów piętra– skala 1:50

D001. Stołówka studencka  – detal stolarki okiennej 1 – skala 1:20, 1:5
D002. Stołówka studencka  – detal stolarki okiennej 2 – skala 1:20, 1:5
D003. Stołówka studencka  – detal stolarki okiennej 3 – skala 1:20, 1:5
D004. Stołówka studencka  – detal stolarki okiennej 4 – skala 1:20, 1:5
D005. Stołówka studencka  – detal stolarki okiennej 5 – skala 1:20, 1:5
D006. Stołówka studencka  – detal stolarki okiennej 6 – skala 1:20, 1:5
D007. Stołówka studencka  – detal stolarki okiennej 7 – skala 1:20, 1:5
D008. Stołówka studencka  – detal stolarki drzwiowej 1 – skala 1:20
D009. Stołówka studencka  – detal stolarki drzwiowej 2 – skala 1:20
D010. Stołówka studencka  – detal stolarki drzwiowej 3 – skala 1:20
D011. Stołówka studencka  – detal balustrady wewnętrznej – skala 1:20
D012. Stołówka studencka  – delal balustrady zewnętrznej i poręczy 1 – skala 1:20
D013. Stołówka studencka  – delal balustrady zewnętrznej i poręczy 2 – skala 1:20
D014. Stołówka studencka  – delal balustrady zewnętrznej i poręczy 3 – skala 1:20
D015. Stołówka studencka  – delal balustrady zewnętrznej i poręczy 4 – skala 1:20
D016. Stołówka studencka  – delal balustrady zewnętrznej i poręczy 5 – skala 1:20
D017. Stołówka studencka  – delal balustrady zewnętrznej i poręczy 6 – skala 1:20
D018. Stołówka studencka  – delal balustrady zewnętrznej i poręczy 7 – skala 1:20
D019. Stołówka studencka  – delal końcówki poręczy – skala 1:5
D020. Stołówka studencka  – detal ściany przesuwnej – skala 1:20, 1:5
D021. Stołówka studencka  – detal ciągu pieszego – skala 1:50, 1:20, 1:10
D022. Stołówka studencka  – detal pochylni terenowej – skala 1:20
D023. Stołówka studencka  – detal posadzki w pomieszczeniach sanitarnych na krytycznym 
podłożu – skala 1:10
D024. Stołówka studencka  – detal posadzki tarasu zewnętrznego – skala 1:100, 1:10
D025. Stołówka studencka  – detal posadzki sali wielofunkcyjnej – 
D026. Stołówka studencka  – detal wnętrz pomieszczeń 1 – skala 1:25
D027. Stołówka studencka  – detal wnętrz pomieszczeń 2 – skala 1:25
D028. Stołówka studencka  – detal wnętrz pomieszczeń 3 – skala 1:25
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D029. Stołówka studencka  – detal wnętrz pomieszczeń 4 – skala 1:25
D030. Stołówka studencka  – detal wnętrz pomieszczeń 5 – skala 1:25
D031. Stołówka studencka  – detal wnętrz pomieszczeń 6 – skala 1:25
D032. Stołówka studencka  – detal izolacji ścian piwnic – skala 1:10
D033. Stołówka studencka  – detal osłony śmietnikowej – skala 1:10

KARTA MATERIAŁOWA REMONTU OBIEKTU

Materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania mają być równoważne pod względem 
cech technicznych i jakościowych do materiałów i urządzeń przedstawionych w projekcie 
oraz  w stosunku do Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych 
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych 
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy 
uwzględnia się w kolejności:
1.europejskie aprobaty techniczne
2. wspólne specyfikacje techniczne
3. normy międzynarodowe
4.  inne  techniczne  systemy  odniesienia  ustanowione  przez  europejskie  organy 
normalizacyjne

IV. Dokumenty formalno-prawne

Zaświadczenia  stwierdzające  przynależność  projektantów  do  właściwej  izby  samorządu 
zawodowego, decyzje o nadaniu uprawnień projektantów oraz decyzje, uzgodnienia, oświadczenia i 
opinie znajdują się w projekcie budowlanym Z CZERWCA 2012 ROKU stanowiącym nierozłączna 
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całość z niniejszym opracowaniem.  

WSZYSTKIE OPINIE, DECYZJE, POSTANOWIENIA, OŚWIADCZENIA I UZGODNIENIA ZAWARTE W 
PROJEKCIE BUDOWALNYCH Z GRUDNIA 2006, MARCA 2010 ROKU I CZERWCA 2012 ROKU 
POZOSTAJĄ WAŻNE.  

DOKUMENTY  FORMALNO-PRAWNE  ZNAJDUJĄCE  SIĘ  W  PROJEKTACH  BUDOWLANYCH 
STANOWIĄ INTERALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI.  

Dane,  wymagania  i  ilości  wyszczególnione  choćby  w  jednym  z  OPRACOWAŃ  - 
PRZEDMIARZE  RYSUNKACH  OPISIE  LUB  SPECYFIKACJACH  są  obowiązujące  dla 
Wykonawcy tak, jakby były w całej dokumentacji. Wszystkie roboty i materiały mają być 
zgodne  z  dokumentacją  projektową,  ustaleniami  z  Inwestorem  a  także  z  innymi 
obowiązującymi przepisami.

ZAŁĄCZONE DO SIWZ PRZEDMIARY ROBÓT NALEŻY TRAKTOWAĆ POMOCNICZO, A 
NA WYKONAWCY CIĄŻY   OBOWIĄZEK ICH WERYFIKACJI I POPRAWY EWENTUALNYCH   
BŁĘDÓW. 

ZA  USTALENIE  ILOŚCI  ROBÓT  ORAZ  ZA  SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA  NA  TEJ 
PODSTAWIE  KALKULACJI  WYNAGRODZENIA  RYCZAŁTOWEGO  ODPOWIADA 
WYŁĄCZNIE WYKONAWCA.

W  przypadku  zastosowania  produktów  i  rozwiązań  systemowych,  obowiązuje  pełna 
technologia wykonania robót i zastosowania produktów przewidziana przez producenta 
w porozumieniu z doradcami technicznymi, inspektorem nadzoru i projektantem.

Wszystkie roboty i materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z 
Inwestorem a także z innymi  stosownymi  do przedmiotu zamówienia obowiązującymi 
przepisami.

Roboty należy prowadzić z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, mając przede 
wszystkim  na względzie bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji,  tam gdzie jest potrzebne 
należy wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia.

Wykonawca zobowiązany jest  do wykonania  na własny koszt  prac zabezpieczających 
przebudowywane  fragmenty  istniejącego  budynku.  Wszelkie  uszkodzenia  obiektu 
wynikłe  z  winy  Wykonawcy  podczas  prowadzonych  prac  budowlanych,  Wykonawca 
zobowiązany jest do usunąć na własny koszt.

V. Opis techniczny 
A. Projekt zagospodarowania terenu działki
1.Podstawa opracowania
1.1.Zlecenie Inwestora oraz wytyczne funkcjonalno - budowlane 
1.2. Dane wyjściowe uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego
1.3.   Założenia  do  dokumentacji  projektowej  uzgodnione  z  Użytkownikiem  -  Kierownikiem 
Działu Spraw Studenckich AM.
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1.4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zamianami (Dz. U. Nr 239 
poz. 1597 z 2010r.) 
1.5.  ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  TRANSPORTU,  BUDOWNICTWA  I  GOSPODARKI 
MORSKIEJ  z  dnia  25 kwietnia  2012 r.  w sprawie  szczegółowego zakresu i  formy projektu 
budowlanego Dz. U. 2012 poz. 462 
1.6. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U.2008 nr 206 poz.1287 
1.7. Polskie Normy
1.8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 
lipca 2009 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie  uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej Dz. U. 2009 nr 119 poz 998 z dnia 30 lipca 2009 r.
1.9.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r.
1.10. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz. 
U 2009 nr 124 poz 1030 z dnia 6 sierpnia 2009 r.
1.8. Aktualna mapa do celów projektowych

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest:   PROJEKT WYKONAWCZY DO DECYZJI NR 2092/2006 Z 
DNIA  04.12.2006  ROKU  DLA  ROZBUDOWY  KAMPUSU  SPORTOWEGO  AKADEMII 
MEDYCZNEJ PRZY ULICY WOJCIECHA Z BRUDZEWA 12A WE WROCŁAWIU WRAZ Z 
ELEMENTAMI  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ  UZBROJENIA  TERENU  (WODOCIĄG, 
KANALIZACJA  SANITARNA  I  DESZCZOWA,  SIEĆ  CIEPLNA   ORAZ  KABLE  N/N), 
ZMIENIONEJ DECYZJĄ PREZYDENTA WROCŁAWIA NR 83/2010 Z DNIA 23.03.2010R., W 
ZAKRESIE  PRZEBUDOWY  I  REMONTU  STOŁÓWKI  STUDENCKIEJ  AKADEMII 
MEDYCZNEJ  WE  WROCŁAWIU  WRAZ  Z  ZAGOSPODAROWANIEM  TERENU 
(OZNACZENIA  GEODEZYJNE:  DZ.  NR  5/1,  5/2,  11/5,  11/6,  11/7,  121/1,  AM-7,  OBRĘB 
ZACISZE)
Realizacja inwestycji jednoetapowa z podziałem na zadania według wskazań Inwestora:

− zadanie 1 przebudowa i remont elewacji wraz ze stolarką okienną i drzwiową,

− zadanie 2 przebudowa i remont głównej sali z zapleczem wraz z infrastrukturą techniczną,

− zadanie 3 przebudowa i remont kondygnacji piwnicy i piętra wraz z infrastrukturą techniczną

− zadanie 4 remont zagospodarowania terenu
PROJEKT  WYKONAWCZY  Z  GRUDNIA  2006,  MARCA  2010  I  CZERWCA  2012  SĄ 
INTEGRALNĄ  CZĘŚCIĄ  TEGO  OPRACOWANIA.    WSZYSTKIE  OPINIE,  DECYZJE,   
POSTANOWIENIA, OŚWIADCZENIA I UZGODNIENIA ZAWARTE W POWYŻSZYCH PROJEKTACH 
BUDOWLANYCH POZOSTAJĄ WAŻNE.  
Obiekt pozostaje Stołówką Studencką Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i nadaje 
się do wnioskowanej przebudowy i remontu.
3. Podstawowe dane o obiekcie
Nazwa obiektu:
Budynek Stołówki Studenckiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wraz z infrastrukturą 
techniczną 
Adres:
ul. Wojciecha z Brudzewa 8,  51-601 Wrocław, Dz. nr 5/3, AM-7, obręb Zacisze
Inwestor:
UNIWERSYTET MEDYCZNY im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. L. Pasteura 1, 50-
367 Wrocław  

http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/index4.htm
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/index4.htm
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/index4.htm
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4. Istniejący   stan zagospodarowania terenu  
Teren objęty opracowaniem położony jest w północno – wschodniej części miasta przy ulicy 
Wojciecha z Brudzewa 8 we Wrocławiu.
Teren jest płaski, wyniesiony 115,0 – 117,0mnpm.
Teren  inwestycji  jest  istniejącym  kampusem  Uniwersytetu  Medycznego  składającym  się  z 
budynków  i  terenu  Stołówki  Studenckiej  (będącej  przedmiotem  opracowania  projektu 
budowlanego zamiennego) Domu Studenckiego Bliźniak, Domu Studenckiego Jubilatka i hali 
sportowej nie będących przedmiotem opracowania.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIU TERENU
5.1. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – PRZESTRZENNE
Niniejszy  projekt  spowodowany  jest  koniecznością  zmiany  odbioru  wizualnego  zabytkowej 
substancji obiektu i jego właściwości funkcjonalno-użytkowych. 
Zmiana wyglądu elewacji poprzez odtworzenie jej pierwotnej i oryginalnej formy i kolorystyki ma 
zostać osiągnięta dzięki rozbiórce wtórnej przybudówki kuchni i zamurowań tarasu oraz prace 
remontowo-konserwatorskie mające spowodować również większą rozpoznawalność obiektu, 
podkreślającą jego przeznaczenie i historię.
Projekt w  zakresie  działań  w  obszarze  zagospodarowania  terenu  zakłada  wykonanie 
następujących prac zgodnych z decyzjami i uzgodnieniami zawartymi w projektach zgodnie z 
częścią rysunkową projektu w szczególności:
1. Remont  istniejących  ciągów  pieszych  i  drogowych  wokół  budynku  poprzez  wykonanie 
nowych nawierzchni kamiennych na obszarze działki Inwestora i betonowych wzdłuż elewacji 
wschodniej
2. Przebudowę i budowę nowych ramp oraz schodów zewnętrznych wokół budynku.
3. Odtworzenie  i  wykonanie  nowych  schodów  zewnętrznych  i  wejść  do  budynku  na 
kondygnacjach piwnic i parteru.
4. Wykonanie  rozbiórek,  remontu  i  budowy  ogrodzenia  terenu  wraz  murkami  ceglanymi, 
furtkami i bramami wjazdowymi
5. Przebudowę  z  rozbiórką  wtórnej  przybudówki  kuchni  przyległej  do  elewacji  północno-
wschodniej.
6. Rozbiórkę wtórych zamurowań w obszarze tarasu na elewacji północno-zachodniej

7. Odtworzenie   i  wykonanie  dojścia  pieszego  w obszarze istniejących  piwnic,  w miejscu 
rozbiórki  wtórnej  przybudówki,  po  uprzednim  ich  wypełnieniu  piaskiem  i  zagęszczeniu  z 
wykonaniem szczelnej izolacji zasypki. 
8. Wykonanie studzienek chłonnych z instalacją deszczową.
9. Wykonanie nowej osłony śmietnikowej 
10. Wykonanie nowej zamykanej futki w ogrodzeniu od strony wału Odry.
11. Odtworzenie nawierzchni trawiastych po robotach
12. Pielęgnacja istniejącej zieleni wysokiej na działce Inwestora
13. Rozbiórka fundamentów starych ogrodzeń 
14. Naprawy nawierzchni pieszych po robotach rozbiórkowych ogrodzeń
Przebudowa i  remont budynku obecnej Stołówki  Studenckiej  UM stanowiącego dawny Dom 
Stowarzyszenia Popierania Życia Zgodnego z Naturą i uruchomienie działalności po kilku latach 
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kiedy  pozostawała  nieczynna,  ma  spowodować  również  większą  rozpoznawalność  obiektu, 
podkreślającą jego przeznaczenie, cele i historię.
Na projektowanym obszarze nie przewiduje się żadnych wycinek drzew i krzewów. 
Istniejący drzewostan w obszarze inwestycji, pozostaje bez zmian. Zostanie on zabezpieczony 
przed uszkodzeniem w trakcie robót budowlanych.
Pnie drzew należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi osłaniając je derkami lub 
słomianymi  matami,  a  następnie  dając  na  maty  deski.  Osłona  powinna  sięgać  około  2m 
(najlepiej 2,5-3m) od poziomu gruntu. Odeskowanie należy przymocować w trzech miejscach w 
odległości 40-60cm od siebie, np. opaskami z drutu lub taśmą stalową.

5.1.1. Zestawienie powierzchni
Charakterystyka obiektu (wg PN-ISO 6241:1994)
Powierzchnia zabudowy  623,00m² 
Powierzchnia rozbiórki wtórnej przybudówki kuchni 69,97m² 

5.1.2. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu inwestycji 
Obiekt zainwestowania jest wpisany do   rejestru zabytków pod nr A/5024 decyzją z dnia   
15.03.2011roku – Dom Stowarzyszenia Popierania Życia Zgodnego z Naturą przy ulicy 
Wojciecha z Brudzewa 8.
Uzgodnienia  projektów  z  grudnia  2006,  marca  2010  i  czerwca  2012,  ze  szczególnym 
uwzględnieniem  Decyzji  nr  518/2012  Pozwolenia  Konserwatorskiego  z  dnia  18  czerwca 
2012roku,  są  integralną  częścią  tego  opracowania.  Wszystkie  opinie,  decyzje,  postanowienia, 
oświadczenia i uzgodnienia pozostają ważne. 
Zmiany materiałowe i instalacyjne mają spowodować również większą estetykę, funkcjonalność 
i bez awaryjność obiektu, podkreślającą jego przeznaczenie oraz dostosowanie do istniejących 
wewnętrznych standardów substancji  Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
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5.1.3.  Informacje  o  charakterze  i  cechach  istniejących  i  przewidywanych  zagrożeń  dla 
środowiska.
Projektowana inwestycja  nie stanowi  zagrożenia  dla środowiska,  nie narusza interesu osób 
trzecich. 

5.1.4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  informacji  dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia informuje się:
ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI
- zgodnie z opisem technicznym projektu
WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW
• budynki kampusu AM: DS Bliźniak, DS. Jubilatka, Stołówka Studencka, Hala sportowa, dwa 
budynki gospodarcze, trafostacja
• istniejąca sieć dróg wewnętrznych pieszych i jezdnych, ulic i parkingów
• boiska i urządzenia sportowe
ELEMENTY MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI
• istniejące obiekty kampusu AM
• zieleń wysoka
• koryto rzeki Czarna Woda
• koryto rzeki Odry
• niewybuchy z okresu II wojny światowej!!!  
• nie  zinwentaryzowane  i  nie  naniesione  na  projekt  instalacje,  kanały  i  elementy   
infrastruktury technicznej!!!
WYSTĘPOWANIE ZAGROŻEŃ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH
- upadek z rusztowania i drabiny
- praca na wysokości powyżej 5m
- funkcjonujące i użytkowane obiekty kampusu AM 
SYSTEM  INSTRUKTAŻU  PRACOWNIKÓW  PRZED  PRZYSTĄPIENIEM  DO  REALIZACJI 
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystąpieniem do pracy na poszczególnych rodzajach robót, należy dokonać szkolenia 
stanowiskowego  pracowników  w  zakresie  bhp,  które  powinno  również  obejmować  zasady 
stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej.
Należy określić szczegółowo zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
Należy  określić  zasady  bezpośredniego  nadzoru  nad  pracami  szczególnie  niebezpiecznymi 
przez wyznaczone w tym celu  osoby.
Osobne szkolenie powinni przejść operatorzy wszystkich maszyn używanych przy budowie.
Szkolenia  w dziedzinie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy dla  pracowników  zatrudnionych  na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

• szkolenia wstępne

• szkolenia okresowe
Szkolenia  te  przeprowadzane  są  oparciu  o  programy  poszczególnych  rodzajów  szkolenia. 
Szkolenie  wstępne  ogólne  („instruktaż  ogólny”)  przechodzą  wszyscy  nowo  zatrudniani 
pracownicy  przed  dopuszczeniem  do  wykonywania  pracy.  Obejmuje  one  zapoznanie 
pracowników  z.  podstawowymi  przepisami  bhp  zawartymi  w  Kodeksie  pracy,  w  układach 
zbiorowych  pracy  i  regulaminach  pracy,  zasadami  bhp  obowiązującymi  w danym  zakładzie 
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie  wstępne  na  stanowisku  pracy  ("Instruktaż  stanowiskowy")  powinien  zapoznać 
pracowników  z  zagrożeniami  występującymi  no  określonym  stanowisku  pracy sposobami 
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ochrony  przed  zagrożeniami,  oraz  metodami  bezpiecznego  wykonywania  pracy  na  tym 
stanowisku.
Pracownicy  przed przystąpieniem do pracy,  powinni  być zapoznani  z  ryzykiem  zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy.
Fakt  odbycia  przez  pracownika  szkolenia  wstępnego ogólnego,  szkolenia  wstępnego  na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 
pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp,  powinny być przeprowadzone w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.
Szkolenia  okresowe  w  zakresie  bhp  dla  pracowników  zatrudnionych  na  stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie· instruktażu nie rzadziej niż raz niż 3 lata, 
a  na  stanowiskach pracy,  na  których występują szczególne zagrożenia dla  zdrowia  lub życia 
oraz zagrożenia wypadkowe - nie rzadziej niż raz w roku.
Pracownicy  zatrudnieni  na  stanowiskach  operatorów żurawi,  maszyn  budowlanych  i  innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny być  udostępnione pracownikom do stałego korzystania,  aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

• udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 
zasady  i sposoby  bezpiecznego wykonywania danej pracy,  czynności  do wykonywania po jej 
zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla 
życia lub zdrowia pracowników. 
Nie  wolno dopuścić  pracownika do pracy,  do której  wykonywania  nie posiada  wymaganych 
kwalifikacji  lub,potrzebnych  umiejętności,  a  także  dostatecznej  znajomości  przepisów  oraz 
zasad BHP.
Bezpośredni  nadzór nad bezpieczeństwem i  higieny pracy na stanowiskach pracy  sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE NA WYPADEK ZAGROŻEŃ
Przyczyny powstawanie zagrożeń.
Bezpośredni  nadzór nad bezpieczeństwem i  higieną pracy  na  stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 
Nieprzestrzeganie  przepisów  bhp  na  placu  budowy  prowadzi  do  powstania  bezpośrednich 
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy:

• niewłaściwa ogólna organizacja pracy

• brak nadzoru, 

• brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 



PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I REMONTU STOŁÓWKI STUDENCKIEJ 
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY ULICY 

WOJCIECHA Z BRUDZEWA WE WROCŁAWIU

• tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

• brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,

• dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

• niewłaściwa organizacja stanowiska pracy

• niewłaściwe usytuowania urządzeń na stanowiskach pracy,

• nieodpowiednie przejścia i dojścia,

• brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór.
Przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy:

• niewłaściwy stan czynnika materialnego

• wady konstrukcyjne czynnika materialnego będącego źródłem zagrożenia, 

• niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

• brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

• brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

• brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,

• niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

• niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

• zastosowanie materiałów zastępczych, 

• niedotrzymanie wymaganych parametrów. technicznych;

• wady materiałowe czynnika materialnego

• ukryte wady materiałowe czynnika materialnego

• niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego

• nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

• niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 

• niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

• organizować  stanowiska  pracy  zgodnie  z  przepisami  i  zasadami  bezpieczeństwa  i 
higieny pracy,

• dbać  o  sprawność  środków  ochrony  indywidualnej  oraz  ich  stosowania  zgodnie  z 
przeznaczeniem,

• organizować,  przygotowywać  i  prowadzić  prace,  uwzględniając  zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami 
związanymi z warunkami środowiska pracy,

• dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a 
także  o  sprawność  środków  ochrony  zbiorowej  i  ich  stosowania  zgodnie  z 
przeznaczeniem.

Na podstawie:
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• oceny  ryzyka  zawodowego  występującego  przy  wykonywaniu  robót  na  danym 
stanowisku pracy,

• wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

• określenia  podstawowych  wymagań  bhp  przy  wykonywaniu  prac  szczególnie 
niebezpiecznych,

• wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

• wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

• zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 
przed  zagrożeniami  wypadkowymi  oraz  oddziaływaniem  czynników  szkodliwych  i 
uciążliwych, 

• zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii i materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W  razie  stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia  dla  życia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań 
w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie,  powinni być wyposażeni w  środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej 
oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny  zapewniać wystarczającą ochronę  przed  występującymi  zagrożeniami (np. 
upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).
Kierownik budowy  obowiązany jest  informować  pracowników o sposobach posługiwania  się 
tymi środkami. 

CHARAKTER I STOPIEŃ SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU I ROBÓT BUDOWLANYCH
Ze względu na charakter prowadzonych prac budowlanych,  kierownik budowy    JEST   
ZOBOWIĄZANY   do  zapewnienia  sporządzenia  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony   
zdrowia. Jest  to  zgodne  z  art.  21a  ustawy  Prawo  Budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r  z 
późniejszymi  zmianami.   Plan BIOZ należy sporządzić  w oparciu o rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku (Dz.U. 02.151.1256 z późniejszymi zmianami).

UWAGI
ROBOTY  NALEŻY  PROWADZIĆ  Z  ZACHOWANIEM  OBOWIĄZUJĄCYCH  PRZEPISÓW 
BHP,  MAJĄC  PRZEDE  WSZYSTKIM   NA  WZGLĘDZIE  BEZPIECZEŃSTWO  LUDZI  I 
KONSTRUKCJI,  TAM GDZIE JEST POTRZEBNE NALEŻY WPROWADZIĆ DODATKOWE 
ZABEZPIECZENIA.

WYKONAWCA  ZOBOWIĄZANY  JEST  DO  WYKONANIA  NA  WŁASNY  KOSZT  PRAC 
ZABEZPIECZAJĄCYCH  FRAGMENTÓW  ISTNIEJĄCEGO  BUDYNKU  I  NAPRAW 
WYNIKAJĄCYCH  Z  USZKODZEŃ  ISTNIEJĄCEJ  SUBSTANCJI  BUDOWLANEJ  I 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

W  PRZYPADKU  ZASTOSOWANIA  PRODUKTÓW  I  ROZWIĄZAŃ  SYSTEMOWYCH, 
OBOWIĄZUJE  PEŁNA  TECHNOLOGIA  WYKONANIA  ROBÓT  I  ZASTOSOWANIA 
PRODUKTÓW  PRZEWIDZIANA  PRZEZ  PRODUCENTA  W  POROZUMIENIU  Z 
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INWESTOREM,  DORADCAMI  TECHNICZNYMI,  INSPEKTOREM  NADZORU  I 
PROJEKTANTEM.

Z  UWAGI  NA  STOPIEŃ  SKOMPLIKOWANIA  ROBÓT  BUDOWLANO-
KONSERWATORSKICH I POTRZEBĘ WYSOKIEJ JAKOŚCI I PRECYZJI WYKONAWCZEJ, 
PROJEKTANT  WSKAZUJE  NA  KONIECZNOŚĆ  PEŁNIENIA  NADZORU  AUTORSKIEGO 
DLA  EWENTUALNEJ  BIEŻĄCEJ  KOREKTY  PRZYJĘTYCH  ROZWIĄZAŃ 
PROJEKTOWYCH. 

5.1.5. Informacja o nieistotnych odstępstwach
Nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 
pozwolenia na budowę, które nie wymagają decyzji o zmianie pozwolenia na budowę to i 
są dopuszczalne:

5.1.5.1. Zmiany w zakresie objętym projektem zagospodarowania działki lub terenu:
• nie dopuszcza się

5.1.5.2. Zmiana charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego:
• zmiana podziałów witryn, stolarki i ślusarki -  nie dopuszcza się żadnych zmian w tym 

zakresie
• zmiana  kolorów  elewacji  w  przedstawionej  gamie  kolorystycznej  NCS  i  RAL  -  nie 

dopuszcza się żadnych zmian w tym zakresie
• wprowadzenie dodatkowych otworów i kominów technologicznych
• zmiana  ilości,  geometrii,  wysokości  i  lokalizacji  sufitów  podwieszanych  i  zabudów 

sufitowych
• zmiana wysokości i geometrii dojść pieszych, tarasu i ramp 
• zmiana materiałów i technologii z wyłączeniem elewacji 

5.1.5.3. Zmiana geometrii pomieszczeń
• tolerancja wymiarowa przebudowy i remontu do ±25cm,

5.1.5.4. Zmiana niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające 
użytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem:
- zmiany konstrukcyjne wynikające ze zmian aranżacyjnych pomieszczeń np. otwory w ścianach 
czy stropach itp.
- zmiany materiałów budowlanych o podobnych parametrach technicznych,
- zmiana wykonania urządzeń budowlanych,
- odstąpienia w zakresie instalacji wewnętrznych budynku m. in.:

• zmiana rodzaju materiałów instalacyjnych,
• zmiana lokalizacji pionów i podejść do odbiorników lub urządzeń,
• zmian typu i rodzaju zastosowanych urządzeń,
• zmiana typu i rodzaju ogrzewania,
• zmiana typu i rodzaju odbiorników ciepła,
• zmiana systemu rozwiązań tematycznych, technologicznych i branżowych,
• zmiana trasy prowadzenia przewodów,
• zmiana usytuowania urządzeń i przyborów,

PROJKETANT  NIE  DOPUSZCZA  ZAMIAN  MATERIAŁOWYCH  I  KOLORYSTYCZNYCH 
PROJEKTOWANYCH  ROZWIĄZAŃ  ELEWACJI  STOŁÓWKI  STUDENCKIEJ.  PRACE 
NALEŻY  WYKONAĆ  ZGODNIE  Z  DECYZJĄ  NR  518/2012  POZWOLENIEM 
KONSERWATORSKIM MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW z dnia 18.06.2012r.
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Wszystkie opisane nieistotne odstąpienia i inne odstąpienia wg Prawa Budowlanego art. 36a 
ust.  5  są  dopuszczalne,  gdy nie  wymagają  uzyskania  opinii,  uzgodnień,  pozwoleń  i  innych 
dokumentów wymaganych  przepisami  szczególnymi.  W/w odstąpienia  mogą być  wykonane 
przez autora projektu lub uprawnionego projektanta upoważnionego przez autora i być zgodne 
z przepisami.

Ewentualne  zmiany  dotyczące  technologii,  wykonawstwa,  i  wykończenia  obiektu  należy 
uzgodnić  z  Inspektorem  Nadzoru,  reprezentantem nadzoru  autorskiego,  Użytkownikiem  i 
Kierownikiem robot konserwatorskich.

 
Wszystkie  użyte  materiały  muszą  być  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie.

5.1.6. Miejsce gromadzenia odpadów stałych
Projektuje się nową osłonę śmietnikową zgodnie z częścią rysunkową projektu. 

5.1.7. Warunki techniczne ochrony przeciwpożarowej
Zaprojektowana przebudowa i  remont budynku spełniają wymogi  w zakresie  ochrony 
przeciwpożarowej.

Nazwa i adres obiektu: 
BUDYNEK STOŁÓWKI STUDENCKIEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO, ULICA WOJCIECHA 
Z BRUDZEWA 8, 51-601 WROCŁAW
1) powierzchnia, wysokość oraz liczba kondygnacji Powierzchnia  budynku  (objęta 

przebudową  i remontem)
974,38m2

Kubatura 2772,21m³

Wysokość 6,77 m

Grupa wysokości - budynek niski (N),

Ilość kondygnacji - 2 kondygnacji 
nadziemnych,

- 1 kondygnacja 
podziemna

Klasa  odporności  pożarowej 
budynku

‘’D’’ (§ 212, ust.3).

2) odległość od obiektów sąsiadujących; Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, istniejący 
obiekt wolnostojący, usytuowany jest w odległości powyżej 
8,0 m od innych budynków.

3) parametry pożarowe występujących substancji palnych; W budynku nie występują materiały niebezpieczne pożarowo.

4) kategorię zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób Budynek Stołówki Studenckiej zakwalifikowany jest do 
kategorii ZLIII zagrożenia ludzi - studenci AKADEMII 
MEDYCZNEJ są stałymi użytkownikami swojej stołówki, stąd 
obiekt zakwalifikowano do kategorii ZLIII.

Przewidywana maksymalna liczba osób w  budynku do 160 
osób w tym 10 osób personelu (§ 242, ust.7).

5) ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz 
przestrzeni zewnętrznych;

Nie dotyczy
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6) podział obiektu na strefy pożarowe; Budynek projektowany jest w jednej strefie pożarowej o 
powierzchni 1130,28m2, przy dopuszczalnej powierzchni strefy 
pożarowej dla budynku niskiego wynoszącej 8000 m2 (§ 227, 
ust.1). 

Klatki schodowe obudowane ścianami w klasie odporności 
ogniowej REI 60 (§ 249 ust.1), zamknięte drzwiami z 
samozamykaczami w klasie odporności ogniowej EI30.

Kotłownia i wentylatornia stanowi wydzielone pożarowo 
pomieszczenia zgodnie z § 220

7) klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa 
odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia 
elementów budowlanych;

Poszczególne elementy budynku niskiego w klasie D 
odporności pożarowej, powinny być nie rozprzestrzeniające 
ogień i spełniać wymagania klasy odporności ogniowej:

▪ Główna konstrukcja nośna R 30

▪ Konstrukcja dachu (-),

▪ Strop  R E I 30,

▪ Ściana zewnętrzna E I 30 (o-i),

▪ Ściana wewnętrzna (-),

▪ Przekrycie dachu (-),

8) warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne 
(bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

Wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń:

• Szerokość drzwi ewakuacyjnych powinna wynosić 
nie mniej niż 90 cm (§  239 ust.1)

Długość dojścia ewakuacyjnego:

• Dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego 
wynosi 30 m i jest zachowana

Pionowe drogi ewakuacyjne:

• Projektuje się nowa klatkę schodową służącą 
ewakuacji.

• Obudowa klatki schodowej w klasie REI 30 z 
drzwiami w klasie odporności ogniowej EI30

• Odporność ogniowa biegu i spocznika schodów    R 
30

• Klatkę wyposaża się w instalację do grawitacyjnego 
odprowadzania dymu, zgodnie z przywołaną normą, 
uruchamianą systemem wykrywania dymu, zgodnie 
z projektem wykonawczym instalacji elektrycznych

Poziome drogi ewakuacyjne: 

• Dopuszczalna długość dojścia ewakuacyjnego w 
części mieszkalnej ZL III, wynosi przy jednym 
dojściu 30 m

Wyjścia ewakuacyjne z budynku:

• Szerokość drzwi wyjściowych z budynku a także 
szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki 
schodowej nie może być mniejsza niż szerokość 
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biegu schodów: § 239, ust. 4 i jest zachowana 
zgodnie z rozwiązaniami projektowymi

9) sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji 
użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, 
gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Instalacje elektryczne: 

• Projektuje się oświetlenie  awaryjne, które będzie 
realizowane przez oświetlenie dróg ewakuacyjnych:

• Wyposażenie części opraw oświetlenia 
podstawowego w moduł zasilania awaryjnego 3h,

• Na drogach ewakuacyjnych zamontowanie opraw 
oświetlenia ewakuacyjnego 3h,

• Projektuje się wyposażenie budynku w 
przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego 
przy wejściu głównym, 

• Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane 
w systemach zasilania i starowania urządzeniami 
służącymi ochronie przeciwpożarowej powinny 
zapewnić ciągłość dostawy energii przez 90 minut, 
zgodnie z zasadami określonymi w § 187, 

Instalacje gazowe: 

• Instalacje gazowe w budynku mogą być 
zastosowane w budynku na zasadach określonych 
w § 157

10) dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, 
dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego 
scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w 
szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu 
sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu 
ostrzegawczego, instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów 
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

Stałe urządzenia gaśnicze: 

• Nie wymagany, nie projektuje się.

System sygnalizacji pożarowej: 

• W budynku projektuje się instalację sygnalizacji 
pożaru,

System oddymiania klatki schodowej: 

• W budynku projektuje się system oddymiania klatki 
schodowej, uruchamianym systemem wykrywania 
dymu

• Powierzchnia czynna klap dymowych wynosi 5,0% 
rzutu poziomego klatki schodowej: p. 4, Normy

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa: 

• Projektuje się przebudowę instalację hydrantów 
wewnętrznych Φ 52 poprzez wykonanie dwóch 
nowych hydrantów  Φ 52 na pierwszym Pietrze, 
zgodnie z częścią rysunkową projektu 

Dźwigi dla potrzeb ekip ratowniczych: 

• Nie wymagane, nie projektuje się
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11) wyposażenie w gaśnice; Wyposażenie budynku w gaśnice wg  normatywu: 

• Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg 
powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni 
strefy pożarowej,

• W budynku projektuje się 6 gaśnic 4 kg

• Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym 
może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy 
nie powinna być większa niż 30m. Do gaśnic 
powinien być zapewniony dostęp o szerokości 1m.

12) zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia 
pożaru;

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla 
budynku. 

• Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia 
pożaru wynosi 20 dm3/s, i jest zapewniona z 2 
hydrantów zewnętrznych Φ 80, zgodnie z projektem 
zagospodarowania terenu

• Ilość ta jest zapewniona przez 2 hydranty istniejące 
– jeden nadziemny i jeden podziemny, znajdujące 
się w odległości 15m i 29m od budynku.

13) drogi pożarowe. Do budynku jest wymagane zapewnienie dojazdu 
pożarowego. Dojazd pożarowy do budynku zapewniono 
poprzez układ dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych z 
utwardzonym placem manewrowym, umożliwiający 
zawrócenie wozu pożarowego.

14) oznakowanie, Drogi ewakuacyjne oraz sprzęt przeciwpożarowy oznakować 
zgodnie z PN.

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania dróg 
ewakuacyjnych i sprzętu zgodnie z PN.

5.2. Rozwiązania komunikacyjne
Rozwiązania  komunikacyjne  pozostają  bez  zmian  od  drogi  publicznej  ulicy  Wojciecha  z 
Brudzewa,  zgodnie  z  częścią  rysunkową  projektu  zagospodarowania  terenu.  Projektowany 
remont nawierzchni pieszych uwzględnia:

• wykonanie nawierzchni na terenie Inwestora z kostki kamiennej surowo łupanej 10x10 
na nowej podbudowie o wzorze i układzie zgodnie z częścią rysunkową projektu

• remont istniejącego chodnika wzdłuż elewacji wschodniej budynku poprzez wykonanie 
nowego chodnika z płyt betonowych

• przebudowę tarasu zewnętrznego z płyt kamiennych z granitu strzelińskiego zgodnie z 
częścią rysunkowa projektu

• wykonanie  schodów  terenowych  i  zewnętrznych  do  budynku  na  poziomie  parteru  i 
piwnic oraz ramp żelbetowych z betonu groszkowanego lub formowanego o strukturze 
antypoślizgowej  z  cokołem  wysokości  10cm  w  systemie  LEG-TUR  i  RECKLI  wzór 
MATRYCY 2/120 RHOMBUS

W  celu  poprawnego  odwodnienia  projektowanej  nawierzchni  zaprojektowano  spadki 
poprzeczne dostosowane do rzędnych istniejącego terenu.
Ze względu na przyjętą technologię budowy dojścia pieszego, przewidziano korytowanie pod 
krawężniki/oporniki  na  szerokość  około  60  cm,  głębokość  ok.  40  cm.  Na  całej  szerokości 
dojścia przewidziano korytowanie pod nawierzchnię na głębokość ok. 40 cm.

5.3. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej
Brak wpływu eksploatacji górniczej na teren objęty opracowaniem.
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5.4. Sposób zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym
Bez  zmian.  Obecnie  obiekt  umożliwia  całkowity  dostęp  dla  osób  niepełnosprawnych  do 
kondygnacji  parteru.  Wyposażony jest  w zewnętrzna rampę dla  osób poruszających  się  na 
wózkach inwalidzkich i zaplecze sanitarne.

5.5. Charakterystyka energetyczna
Bez zmian. Nie dotyczy wnioskowanej przebudowy. 
Obiekt  wpisany decyzją do rejestru zabytków pod nr A/5024 z 15 marca 2011r.

Przyjęte  w  projekcie  rozwiązania  budowlane  i  instalacyjne  spełniają  wymagania  dotyczące 
oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno – budowlanych
Podstawa:  Dz.U.  Nr  201/2008  poz  1240:  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6 
listopada  2008r.  W sprawie  metodologii  obliczania  charakterystyki  energetycznej  budynku  i 
lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno- użytkową 
oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.
Właściwości cieplne przegród zewnętrznych:

• ściana zewnętrzna:   0,3W/m2K
• ściana przyległa do szczeliny dylatacyjnej poniżej 5cm:  1,0W/m2K
• okna, drzwi i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne  1,8W/m2K
• drzwi zewnętrzne wejściowe 2,6W/m2K

Przegrody  zewnętrzne  budynku,  technika  instalacyjna  oraz  wskaźniki  zapotrzebowania  na 
energię pierwotną, spełniają wymagania  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).
Mając na uwadze charakter projektowanej przebudowy i remontu oraz brak miejsca na i przy 
obiektach z uwagi na liczne istniejące i projektowane urządzenia infrastruktury technicznej, nie 
ma racjonalnego uzasadnienia, zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

5.6. Uwagi
DOKUMENTY  FORMALNO-PRAWNE  ZNAJDUJĄCE  SIĘ  W  PROJEKCIE 
BUDOWLANYM STANOWIĄ INTERALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI.

Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować pomocniczo, a na Wykonawcy ciąży 
obowiązek ich weryfikacji i poprawy ewentualnych błędów. 

Załączone do SIWZ karty materiałowe, zagospodarowania pomieszczeń i zagospodarowania 
terenu, są integralna częścią niniejszej dokumentacji.

Za  ustalenie  ilości  robót  oraz  za  sposób  przeprowadzenia  na  tej  podstawie  kalkulacji 
wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

Dane,  wymagania  i  ilości  wyszczególnione  choćby  w  jednym  z  opracowań:  przedmiarze, 
rysunkach,  opisie,  specyfikacjach,  kartach  materiałowych,  kartach  pomieszczeń  i  kartach 
zagospodarowania  terenu  są  obowiązujące  dla  wykonawcy  tak,  jakby  były  w  całej 
dokumentacji. 

Wszystkie  roboty  i  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  ustaleniami  z 
Inwestorem a także z innymi obowiązującymi przepisami.
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W przypadku zastosowania produktów i rozwiązań systemowych, obowiązuje pełna technologia 
wykonania robót i zastosowania produktów przewidziana przez producenta w porozumieniu z 
doradcami  technicznymi,  inspektorem  nadzoru,  projektantem  i  kierownikiem  robót 
konserwatorskich.

Wszystkie  roboty  i  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  ustaleniami  z 
Inwestorem  a  także  z  innymi  stosownymi  do  przedmiotu  zamówienia  obowiązującymi 
przepisami.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  na  własny  koszt  prac  zabezpieczających 
przebudowywane i remontowane fragmenty istniejącego budynku. 

Wszelkie  uszkodzenia  obiektu  wynikłe  z  winy  Wykonawcy  podczas  prowadzonych  prac 
budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do usunąć na własny koszt.

RYSUNKI  PROJEKTU  BUDOWLANEGO  NIE  MOGĄ  SŁUŻYĆ  DO  CELÓW 
WYKONAWCZYCH.

Przy  wykonaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  wyroby  budowlane  o  właściwościach 
użytkowych  umożliwiających  spełnienie  wymagań  podstawowych  określonych  w  artykule  5 
ustęp  1  punkt  1  Prawa  budowlanego  –  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie

Roboty budowlano montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót” i  sztuką budowlaną.  Wszelkie odstępstwa od projektu należy konsultować z 
projektantem.

Próbki  kolorystyczne  wszystkich  materiałów  muszą  być  przedstawione  do  akceptacji 
projektanta. 

Dla  stosowanych materiałów należy uwzględnić  szczególne warunki  techniczne wykonania  i 
odbioru robót, wymagane przez producenta.

Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych należy sprawdzić czy pomieszczenie co 
do  którego  są  określone  minimalne  wymogi  wymiarowe,  zostaną  spełnione  po 
zakończeniu robót wykończeniowych, np. szerokość !

Połączenia  różnych  technologii,  systemów,  rozwiązań  różnych  wykonawców  zostaną 
rozpoznane,  uzgodnione  i  zostanie  opracowane wspólne,  spójne  rozwiązania,  akceptowane 
przez wszystkie strony, przed przystąpieniem do realizacji. Wykonawca / producent / dostawca 
przedstawią zestaw wszystkich prac, które nie znajdują się w zakresie ich opracowania, a mają 
wpływ na wykonanie zadania.

Wszelkie  prace  będą  skoordynowane  i  prowadzone  zgodnie  z  zapisami  Polskiego  Prawa, 
Polskich Norm /PN/ i zharmonizowanych Norm Europejskich (do przestrzegania Norm obliguje 
się  wszystkich  oferentów),  BHP,  praktyki  budowlanej,  lokalnymi  –  krajowymi  warunkami  i 
zasadami  wykonania  prac i  stosowania  materiałów budowlanych,  wymaganiami  i  decyzjami 
inwestora i projektantów. Wszystkie proponowane systemy i rozwiązania muszą być stosowane 
zgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie  elementy  powinny  być  zaprojektowane  tak  by  metale  nie  tolerujące  się  były 
oddzielone materiałem zabezpieczającym przed korozją elektrolityczną ( farba lub inna cienka 
powłoka  generalnie  nie  będą  uważane  za  możliwe  do  zastosowania  w tym  celu.  Żaden  z 
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materiałów  stosowanych  w  obudowie  zewnętrznej  i  w  warstwach  wykończeniowych 
wewnętrznych nie może być podatny na atak szkodników lub roślin / grzybów.

Wszelkie dylatacje konstrukcyjne i techniczne należy wykonać zgodnie z zaleceniami projektu 
konstrukcji, producenta uszczelnień i materiałów wykończeniowych rozważanej powierzchni lub 
według rozwiązań systemowych elementu oraz zasadami wiedzy technicznej. Rozkład dylatacji 
technicznych  poziomych  i  pionowych  powinien  zaproponować  i  umieścić  w  rysunkach 
warsztatowych Wykonawca oraz uwzględnić je w ofercie.
Do dylatacji technicznych zalicza się także dojścia ścian działowych do elementów konstrukcji 
budynku oraz połączenia ścian różnych typów.
Wykończenie,  uszczelnienie,  pokrycie  dylatacji  musi  uwzględniać  przewidziane  przez 
konstruktorów  ruchy  części  po  obu  stronach  dylatacji  bez  zniszczenia  wykończenia, 
uszczelnienia, pokrycia izolacją, parametry normowe przegród budowlanych, etc. 
Materiał  wykończeniowy  dylatacji  musi  być  przystosowany  do  przenoszenia  przewidzianych 
ruchów.  W  całym  budynku,  na  każdej  kondygnacji  należy  zapewnić  ciągłość  rozwiązania 
dylatacji  oraz  uwzględnić  połączenia  wykończeń  dylatacji  przechodzących  przez  stropy  / 
posadzki na ściany i sufity. 
Dylatacje elementów podstawowych,  podkładów i dylatacje warstw wykończeniowych muszą 
się  pokrywać.  Ich  kolor,  rodzaj  listwy  wykończeniowej,  wypełnienia,  należy  dobrać  do 
ostatecznych warstw wykończeniowych i przedstawić do akceptacji architekta /dopuszcza się 
także zastosowanie  sztywnych  listew maskujących – decyzja  i  dobór  listwy muszą uzyskać 
akceptację nadzoru autorskiego i konserwatorskiego.
W przypadku braku ostatecznej warstwy wykończeniowej,  w dylatacjach technicznych należy 
zastosować wypełnienie masą trwale plastyczną, dostosowaną do przeniesienia ewentualnych 
ruchów i wytrzymania obciążeń, w kolorze materiału elementu.
Materiały wypełnień i wykończenia dylatacji technicznych i konstrukcyjnych, w przegrodach o 
określonej  odporności  ogniowej  lub  izolacyjności  akustycznej  muszą posiadać  odpowiednie, 
określone parametry tej przegrody.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  koordynacji  robót  z  podwykonawcami,  zarówno  z 
podwykonawcami głównego wykonawcy, jak i wykonawcami zatrudnionymi bezpośrednio przez 
Inwestora.
Wykonawca zobowiązany  jest  do utrzymania  terenu robót  w czystości,  usuwania  wszelkich 
zbędnych materiałów oraz wywożenia śmieci w miarę ich gromadzenia się na terenie robót. 
Należy  przewidzieć  naprawy  uszkodzonych  powierzchni,  zagospodarowania  terenu  i  innych 
zniszczonych podczas budowy elementów.
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  zabezpieczenie  istniejących  elementów  wykończenia 
budynku  na  całym  terenie  robót  i  zobowiązany  jest  do  wykonania  wszelkich  niezbędnych 
napraw części wykończenia budynku uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac.
Wykonawca zobowiązany jest  do przykrycia i  zabezpieczenia wszystkich wykonanych robót, 
włącznie z robotami wykonanymi przez podwykonawców, oraz ponadto, do doprowadzenia do 
porządku  wszystkich  urządzeń  sanitarnych,  usunięcia  wszystkich  pęknięć  i  uszkodzeń 
powierzchni tynku oraz innych powierzchni wykończeniowych, wymiany wszystkich pękniętych 
lub  stłuczonych  szyb,  oczyszczenia  wszystkich  szyb  okiennych  od  wewnątrz  oraz 
pozostawienia okien szczelnie zamkniętych, dokładnego wykończenia wszystkich powierzchni 
malowanych,  oczyszczenia  wszystkich  podłóg  oraz  pozostawienia  całego  terenu  robót  w 
należytym  stanie  umożliwiającym  natychmiastowe  jego  użytkowanie  zgodnie  z 
przeznaczeniem. 

BEZWZGLĘDNIE PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z 
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

Przy  wykonaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  wyroby  budowlane  o  właściwościach 
użytkowych  umożliwiających  spełnienie  wymagań  podstawowych  określonych  w  artykule  5 
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ustęp  1  punkt  1  Prawa  budowlanego  –  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie

Roboty budowlano montażowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót” i  sztuką budowlaną.  Wszelkie odstępstwa od projektu należy konsultować z 
projektantem.

Z  UWAGI  NA  RÓŻNORODNE  PODŁOŻE  DO  PRAC  WYKOŃCZENIOWYCH  PRÓBKI 
KOLORYSTYCZNE  WSZYSTKICH  MATERIAŁÓW  I  KOLORÓW  FARB  NA  ŚCIANACH 
PRZED  ROZPOCZĘCIEM  PRAC  MALARSKICH  MUSZĄ  BYĆ  PRZEDSTAWIONE  DO 
AKCEPTACJI NADZORU AUTORSKIEGO W PROCESIE WZORCOWANIA.

Dla stosowanych materiałów należy uwzględnić  szczególne warunki  techniczne wykonania  i 
odbioru robót, wymagane przez producenta.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYKOŃCZENIOWYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ CZY 
POMIESZCZENIE  CO  DO  KTÓREGO  SĄ  OKREŚLONE  MINIMALNE  WYMOGI 
WYMIAROWE, ZOSTANĄ SPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH, 
NP. SZEROKOŚĆ !

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAINSTALOWANIA I MONTAŻU WSZYSTKICH 
WSKAZANYCH W PROJEKCIE URZĄDZEŃ.

5.7.   K  lasyfikacja robót wg słownika CPV  
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45212350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej
45214200-2  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  obiektów  budowlanych  związanych  ze 
szkolnictwem
45214420-0 Roboty budowlane w zakresie sal wykładowych
45214800-8 Ośrodki szkoleniowe
45231300-8  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  wodociągów  i  rurociągów  do 
odprowadzania
ścieków
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45233000-9  Roboty  w  zakresie  konstruowania,  fundamentowania  oraz  wykonywania 
nawierzchni
autostrad, dróg
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262690-4 Remont starych budynków
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
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45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45343220-1 Instalowanie gaśnic
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych
45421112-2 Instalowanie ram okiennych
45421120-1 Instalowanie progów
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421141-4 Instalowanie przegród
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45441000-0 Roboty szklarskie
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45442100-8 Roboty malarskie
45442110-1 Malowanie budynków
45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych
45442121-1 Malowanie budowli
45442180-2 Powtórne malowanie
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45451000-3 Dekorowanie
45451100-4 Zdobienie
45453100-8 Roboty renowacyjne
45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne
45454100-5 Odnawianie

Projektował i opracował                                     mgr inż. arch. Bartosz M. Żmuda

Sprawdził                                                           mgr inż. arch. Grzegorz Pawelec

B. Projekt architektoniczno – budowlany
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B.1. Architektura
1. Przeznaczenie i program użytkowy 
Niniejszy  projekt  spowodowany  jest  koniecznością  zmiany  odbioru  wizualnego  zabytkowej 
substancji obiektu i jego właściwości funkcjonalno-użytkowych. 
Zmiana wyglądu elewacji poprzez odtworzenie jej pierwotnej i oryginalnej formy i kolorystyki ma 
zostać osiągnięta dzięki rozbiórce wtórnej przybudówki kuchni i zamurowań tarasu oraz prace 
remontowo-konserwatorskie mające spowodować również większą rozpoznawalność obiektu, 
podkreślającą jego przeznaczenie i historię.
Przeznaczenie  i  program  użytkowy  pomieszczeń  pozostają  bez  zmian,  zgodnie  z  częścią 
rysunkową projektu.
Celem opracowania pozostaje bez zmian poprawa stanu technicznego budynku i przywrócenie 
jego walorów estetycznych w zakresie wnętrza i elewacji.

2. Zestawienie powierzchni i charakterystyczne parametry techniczne
Charakterystyka obiektu (wg PN-ISO 6241:1994) 
Powierzchnia użytkowa netto  974,38m² 
Powierzchnia tarasu zewnętrznego w podcieniu 134,10m² 
Kubatura budynku 2772,21m³
Wysokość budynku 6,77m – bez zmian

3. Architektura
3.1. ZMIANY FUNKCJI I FORMY ARCHITEKTONICZNEJ OBIEKTU
Podstawowa funkcja i sposób użytkowania budynku nie ulegają zmianie - pozostaje obiektem 
Stołówki Studenckiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Forma architektoniczna ulega zmianie, zgodnie z częścią rysunkową projektu.

3.2. Rozwiązania techniczno – materiałowe
Generalna  przebudowa  i  remont  wnętrza  wraz  z  wszystkimi  instalacjami  z  uwagi  na 
dostosowanie  obiektu  do  obowiązujących  przepisów  technicznych  wraz  ze  strefami 
wejściowymi  do  obiektu,  zgodnie  z  częścią  rysunkowa  projektu.  Wynikłe  zmiany 
architektoniczne i branżowe są konsekwencją wprowadzonych w niniejszym projekcie zmian 
technicznych, technologicznych i materiałowych.
Szczegółowa ocena stanu technicznego znajduje się projekcie budowlanym.

Zakres  robót  obejmuje  następujące  rozwiązania  przebudowy  i  remontu,  zgodnie  z  częścią 
rysunkową projektu w szczególności m.in.:

piwnica 1.Rozbiórki i demontaże zgodnie z częścią rysunkową projektu
2. Wykonanie przebudowy pomieszczeń, ich układu wewnętrznego i 
technologicznego wraz z kapitalnym remontem wielobranżowych zgodnie z częścią 
rysunkową projektu
3. Wykonanie wydzieleń i zabezpieczeń przeciwpożarowych
4. Montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej. 
5. Montaż i wykonanie nowej windy towarowo – osobowej pomiędzy kondygnacjami 
piwnicy i parteru
6.Wykonanie nowych zejść zewnętrznych do piwnic w przestrzeni istniejących 
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piwnic wraz z przebudową wszystkich balustrad
7. Wykonanie częściowo nowych izolacji przeciw-wodnych i przeciwwilgociowych 
poziomych i pionowych budynku w przestrzeni istniejących piwnic
8.Wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych zgodnie z częścią 
rysunkową projektu.
9. Remont ścian piwnicznych i przegród wraz z wykonaniem wypraw 
renowacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem istniejącej ściany pomiędzy 
częścią podpiwniczoną i niepodpiwniczoną oraz ścian wewnętrznych

parter 1.Rozbiórki i demontaże zgodnie z częścią rysunkową projektu
2. Wykonanie nowej posadzki głównej sali z wykończeniem w formie podłogi 
drewnianej (specjalistycznej tanecznej o bardzo wysokich parametrach 
technicznych) oraz montażem dwóch ścian modułowych Dorma Moveo 
umożliwiających podział dużej sali na trzy mniejsze
3. Wykonanie przebudowy pomieszczeń, ich układu wewnętrznego i 
technologicznego wraz z kapitalnym remontem wielobranżowych zgodnie z częścią 
rysunkową projektu
4. Wykonanie wydzieleń i zabezpieczeń przeciwpożarowych
5. Montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej. 
6. Wykonanie nowego sufitu akustycznego drewnianego Gustafs Panel System 
7.Remont i wykonanie nowych wejść zewnętrznych na parter wraz z przebudową 
wszystkich balustrad
8. Wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych budynku 
oraz nowej betonowej opaski. 
9.Wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych zgodnie z częścią 
rysunkową projektu.
10. Przebudowa klatki schodowej i jej wydzielenie, zamknięcie drzwiami EI30 i 
wykonanie instalacji oddymiania grawitacyjnego.
11. Wykonanie przebudowy i remontu istniejącego tarasu zewnętrznego w 
podcieniu wraz z wykonaniem nowych balustrad

1 piętro 1.Rozbiórki i demontaże zgodnie z częścią rysunkową projektu
2. Wykonanie nowego stropu w części nad kuchnią zgodnie z częścią projektu 
konstrukcji
3. Wykonanie przebudowy pomieszczeń, ich układu wewnętrznego i 
technologicznego wraz z kapitalnym remontem wielobranżowych zgodnie z częścią 
rysunkową projektu
4. Wykonanie wydzieleń i zabezpieczeń przeciwpożarowych 
5.Wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych zgodnie z częścią 
rysunkową projektu.

dach 1. Montaż klapy oddymiającej w obrębie klatki schodowej.
2. Wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych zgodnie z częścią 
rysunkową projektu. 
3. Przebudowa i remont części dachu w obszarze robót instalacyjnych

3.3. Szczegółowe  rozwiązania techniczno – materiałowe
SZCZEGÓŁOWY OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNO-MATERIAŁOWYCH ZNAJDUJE SIĘ  W 
KARCIE  MATERIAŁOWEJ  REMONTU  OBIEKTU   I  NA  RYSUNKACH  W  CZĘŚĆI   
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ.

a. Przebudowa i remont elewacji
W celu  spełnienia  wyżej  sformułowanych  założeń  program prac  konserwatorskich  powinien 
składać  się  z  następujących  zabiegów  technologicznych  dotyczących  malowania  kryjącego 
nowych desek elewacyjnych i podcienia tarasu zewnętrznego:
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• Usunąć  skrobakiem  i/lub  opalarką  na  ciepłe  powietrze  nie  przyczepną  powłokę, 
szpachlówkę, starą powłokę malarską oraz zniszczone drewno, do uzyskania nośnego 
podłoża.

• Przeszlifować szlifierką do uzyskania jednolitej powierzchni drewna
• Opcjonalnie  po  usunięciu  starej  powłoki  i  oględzinach  stanu  drewna  można  użyć 

środków do czyszczenia drewna A i B 
• Odpylić całą powierzchnię.
• Zmyć Fluren 37, rozcieńczonym 1:10.
• Spłukać czystą wodą.
• Zaizolować sęki i drewno żywiczne Flügger lakierem na sęki. 
• Wykonać poprawki i szpachlowanie
• Zagruntować Flügger 90 Aqua-wodnym gruntem alkidowym.                    
• Malować pierwszy raz Flügger 98 Aqua - U-561                      
• Szpachlować Flügger lekką szpachlówką.                      
• Szpachlować pęknięcia Flügger uszczelniaczem akrylowym
• Malować 2 x Flügger 98 Aqua - U-561    

ZOOBOWIĄZUJE SIĘ WYKONAWCĘ po oczyszczeniu starej powłoki malarskiej z istniejących 
wymienionych  desek elewacyjnych  i  wymiany pozostałej  okładziny  drewnianej  na nową,  po 
ostatecznej  ocenie  stanu  drewna  do  wykonywania  prac  w  ścisłym  porozumieniu  z 
Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Projektant dopuszcza wykonanie nowej okładziny drewnianej elewacji w porozumieniu z 
Miejskim Konserwatorem Zabytków o parametrach identycznych z istniejącymi.

Kolorystyka  elewacji  budynku  na  zasadniczej  i  niższej  części  -  jasna  szarość  -  przyjęto  w 
przedłożonym  rozwiązaniu  projektowym  kolor  U-561,  zbliżony  do  oryginalnego  koloru  w 
zasadniczej części.

Kolorystyka murowanego cokołu – szarość - przyjęto w przedłożonym rozwiązaniu projektowym 
kolor tynku  StoMurisol SP 37304 lub 37305 zbliżony do oryginalnego koloru w partii cokołu – 
bezwzględnie do potwierdzenia w trybie nadzoru autorskiego.

Ostateczną  decyzję  o  wyborze  technologii  zostanie  podjęta  przez  kierownika  robót 
konserwatorskich  w  ścisłym  porozumieniu  z  Miejskim  Konserwatorem  Zabytków  na  etapie 
realizacji robót.

b. Rozbiórka wtórnej przybudówki kuchni
Po  robotach  rozbiórkowych  przybudówki  kuchni  przestrzeń  piwniczna  będzie  wypełniona 
piaskiem średnim i grubym zagęszczonym warstwami do wskaźnika zagęszczenia is>0,95. dla 
zabezpieczania przed wytworzeniem się w zasypanej przestrzeni piwnicznej zbiornika gnilnego 
wód wsiąkających, 
Projektuje się odtworzenie nad piwnicami ciągu pieszego ze szczelną izolacją przeciwodną.
Zagęszczenie  zasypki  piaskowej  wywoła  znaczne  naprężenie  poziome,  które  zapewni 
stateczność na parcie w poziomie. Dla uzyskania właściwego zagęszczenia zasypki, wymagana 
jest  jej  wilgotność bliska optymalnej  odpowiadająca stanowi  półzwartemu z wykorzystaniem 
walca okołkowanego.
Przed  rozpoczęciem  robót  rozbiórkowych,  należy  rozmieścić  tablice  informacyjne  i 
ostrzegawcze,  m.in.  tablice z napisem „Roboty wyburzeniowe – wstęp surowo wzbroniony”. 
Wszelkie  instalacje  doprowadzone  do  części  budynku  przeznaczonego  do  rozbiórki  należy 
odłączyć  od  sieci  .  Odłączenia  mogą  być  dokonane  tylko  przez  wykwalifikowanych  i 
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uprawnionych pracowników, a fakt odłączenia każdej z instalacji musi być potwierdzony wpisem 
do Dziennika budowy oraz odrębnym protokołem.
Wokół  rozbieranej  części  budynku  projektuje  się  strefę  bezpieczeństwa  szerokości  3  m, 
oznaczoną  taśmą ostrzegawczą  w każdym kolejnym dniu  roboczym.  Na ogrodzeniu  należy 
rozwiesić  tablice  informujące  o  terenie  niebezpiecznym  i  zakazie  wstępu  osób 
nieupoważnionych.
Projektuje  się  rozbiórkę  ręczną  z  użyciem  narzędzi  pneumatycznych  oraz  mechaniczną z 
zastosowaniem  specjalistycznych  maszyn  wyposażonych  w  osprzęt  burzący.  Prace  należy 
realizować pod nadzorem osób uprawnionych.
Kolejność prowadzenia robót rozbiórkowych wtórnej przybudówki
- Usunięcie poza budynek wszystkich elementów wyposażenia oraz okien i drzwi 
- Demontaż instalacji elektrycznej
- Rozbiórka schodów
- Rozbiórka stropu i następnie ścian konstrukcyjnych
- Rozbiórka posadzki betonowej 
- Rozbiórka fundamentów
- Po rozebraniu i  odczyszczeniu ścian fundamentowych budynku wykop w obrębie rozbiórki 
oszalować i ostemplować pozostawiając przestrzeń przy ścianie fundamentowej o szerokości 
około 1,0m
- Zasypać powstały wykop wokół zabezpieczonego fragmentu ściany fundamentowej
- Osłonięcie wykopów otwartych od wód opadowych i ingerencji  osób postronnych do czasu 
wykonywania osuszania ścian i naprawy izolacji poziomych i pionowych.
- Uporządkowanie terenu
Po zakończeniu  robót,  gruz należy  wywieźć  na składowisko,  a  następnie  usunąć elementy 
wyposażenia placu budowy. Powierzchnię terenu wyrównać. Powstałe po rozbiórkach wykopy 
zasypać  piaskiem  lub  pospółką,  wierzchnią  warstwę  do  głębokości  0,8  m wypełnić  ziemią. 
Piasek zagęszczać warstwami.
Posiadacz  odpadów  powinien  postępować  z  odpadami  w  sposób  zgodny  z  zasadami 
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu 
powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu 
wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 
2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiały z rozbiórki obiektu 
należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej.

c. Zestawienie urządzeń technologii kuchni
Lp. Ilość Nazwa sprzętu lub 

urządzenia
Typ Moc [kW] Gaz

obc. 
ciepl 

[kW] lub 
[Nm3/h]

Wymiary [mm] Producent 
dystrybutor

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 Kuchnia elekt. - 4płyty 700.KE-4/C 11,9/400V - 800x700x270 -

2 1 Patelnia elektr. 000.PE-025 5,4/400V - 700x600x850 -

3 1 Frytkownica elektr. 700.FE-12 11,0/400V - 400x700x270 -

4 1 Płyta grillowa ryflowana 700.PBE-
400R

4,8/400V - 400x700x270 -

5 1 Taboret elektr. 000.TE-3 4,8/400V - 600x650x400 -

6 1 Piec konwekcyjny parowy KF 980V 7,4/400V - 900x750x760 -



PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I REMONTU STOŁÓWKI STUDENCKIEJ 
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY ULICY 

WOJCIECHA Z BRUDZEWA WE WROCŁAWIU

CxGN1/1

7 1 Szatkownica 713200 0,4/400V - 325x300x550 -

8 1 Cutter-Wilk 712040 0,9/400V - 226x304x440 -

9 1 Chłodziarko-zamrażarka - 0,25/400V - 600x600x1900 -

9a 1 Chłodziarka - 0,11/400V - 600x600x850 -

10 3 Szafa chłodnicza - 0,3/400V - 600x600x1900 -

10a 1 Szafa chłodnicza 
przeszklona na napoje.

- 0,3/400V - 600x600x1900 -

11 1 Szafa chłodnicza - 0,32/400V - 700x860x2000 -

12 1 Zamrażarka - 0,76/400V - 900x600x850 -

13 1 Zmywarka kapturowa SEI 2PS 10,5/400V - 630x780x1460 -

14 1 Okap centralny z 
oświetleniem i łapaczem 
tłuszczu

DM-S-3608 doprowadzeni
e oświetlenia

- 1800x1800x40
0

-

15 1 Okap przyścienny z 
oświetleniem i łapaczem 
tłuszczu

DM-S-3602 doprowadzeni
e oświetlenia

- - -

16 1 Naświetlacz do jaj UV-254 0,42/230V - 400x350x200 -

17 1 Podstawa pod poz. 1
szafkowa z drzwiami

700.S-800 - - 800x650x580 -

18 1 Podstawa pod poz. 3 i 4
szafkowa z drzwiami

700.S-800 - - 800x650x580 -

19 1 Podstawa pod piec 
konwekcyjny

KTF 96 - - 900x600x645 -

20 1 Stół z szafką DM-P-3108 - - 400x700x850 -

21 1 Powierzchnia odkładcza - - - 1100x400x850 na 
zamówienie

22 1 Powierzchnia odkładcza - - - 900x400x500 na 
zamówienie

23 1 Zlewozmywak DM-P-3253 - - 500x500x240 -

24 1 Stół z szafką DM-P-3118 - - 1500x600x850 -

25 1 Stół z szafką otwartą i 
szufladami

DM-P-3129 - - 1800x600x850 -

26 1 Szafa przelotowa z drzwiami 
suwanymi

DM-P-3309 - - 900x700x2000 -

27 1 Powierzchnia robocza z 
półką w połowie wysokości

- - - 1400x400x850 na 
zamówienie

28 1 Regał ociekowy DM-P-3320 - - 500x600x1800 -

29 1 Stół z basenem 
dwukomorowym

DM-P-3249 - - 1500x600x850 -

30 1 Stół z półką DM-P-3103 - - 600x600x850 -

31 1 Stół z szafką DM-P-3117 - - 800x600x850 -

32 1 Stół z szafką DM-P-3118 - - 1100x600x850 -

33 1 Stół ze zlewem i półką DM-P-3201 - - 1500x600x850 -

34 4 Umywalka - - - 450x350 -

35 1 Stół załadowczy do zmywarki 
ze zlewem i otworem na 

DM-P-3257 - - 1600x700x850 -
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odpadki

36 1 Stół z dwoma zlewami, 
szafką i półką

DM-P-3215 - - 1400x600x850 -

37 1 Regał DM-P-3319 - - 400x600x1800 -

38 2 Regał DM-P-3319 - - 1200x600x180
0

-

39 2 Regał DM-P-3319 - - 800x500x1800 -

40 2 Regał DM-P-3319 - - 1000x600x180
0

-

41 1 Regał DM-P-3319 - - 1000x500x180
0

-

42 1 Zlew montowany na wys. 
40cm

- - - 500x500 -

43 1 Szafka wisząca z drzwiami 
suwanymi

DM-P-3316 - - 800x300x600 -

44 1 Stolik - - - 800x400x750 -

45 1 Krzesło - - - - -

46 6 Szafka ubraniowa 
dwudzielna

- - - 400x500x1800 -

47 1 Obieraczka do ziemniaków - 0,55/400V - 500x500x900 -

d. Stolarka okienna i drzwiowa zachowująca historyczny podział 
Profile stolarki:

• okiennej PCV
• drzwiowej drewniana 

Kolorystyka  stolarki  okiennej  i  stolarki  drzwiowej  jasne  bordo   -  przyjęto  w  przedłożonym 
rozwiązaniu projektowym kolor RAL 3011 – BRAUNROT, zbliżony do oryginalnego koloru.

Technologia wykończenia stolarki drzwiowej
• Bejcowanie w kolorze RAL 9010
• 2 x lakier bezbarwny LEGNOPUR - lakier trudnozapalny, bezdymny, bezwonny

PROJEKTANT NIE DOPUSZCZA ZMIANY TECHNOLOGII WYKOŃCZENIA STOLARKI!

e. Wycieraczki 
Przy wej ciach do budynku zainstalowa  6 wycieraczek systemowych EMCO typś ć  
DIPLOMAT, MARSCHALL lub PLAZA w wysoko ci 27 mm wraz z ram  monta ow , wś ą ż ą  
kolorze Nr 200 antracyt lub r wnowa na zgodnie z dokumentacj  rysunkow .ó ż ą ą  
Dodatkowo przy zej ciach do piwnicy nale y zamontowa  wycieraczki staloweś ż ć  
systemowe z drobnej karaty Wema z odprowadzeniem wody do kanalizacji sanitarnej.

f. Posadzki
Wszystkie połączenia różnych rodzajów posadzek należy wykończyć aluminiowa listwą T. 
W pomieszczeniach piwnicznych zgodnie z rysunkiem A011 projektuje się posadzkę z żywicy 
epoksydowej EUROFLOOR RCL grubości minimum 3mm z dodatkiem kruszywa kwarcowego z 
cokołem  8  cm  po  uprzednim  wyłożeniu  materiałem  EUROPOX  SEALER-E  w  kolorze 
stalowoszarym  na podłożu betonowym.
Dla wszystkich rodzajów posadzek należy przewidzieć wykonanie wylewek wyrównawczych.
Nie dopuszcza się stosowania progów w całym projektowanym obiekcie.
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Na połączeniach rożnych rodzajów posadzek i  w progach należny zastosować listwy teowe 
nierdzewne szczotkowane. Dobór listew w trybie nadzoru autorskiego.
Górne  krawędzie  cokołów  gresowych  na  klatce  schodowej  i  przy  wszystkich  posadzkach 
gresowych  w  obiekcie,  należy  wykończyć  systemową  listą  kątową  ze  stal  i  nierdzewnej 
szczotkowanej Schlüter Jolly. Projektant nie dopuszcza zmian listew wykończeniowych na pcv.
Wysokości cokołów:

• dla posadzki żywicznej 8cm z wyobleniem 2,5cm
• dla wykładzin dywanowych 8cm
• dla posadzek gresowych 6cm

Posadzka sali wielofunkcyjnej według rysunku wykonawczego nr D025. Stołówka studencka  – 
detal posadzki sali wielofunkcyjnej.
W pomieszczeniach piwnicznych należny wykonać rozbiórkę wszystkich istniejących posadzek i 
wykonać nowe warstwy posadzkowe, zgodnie z rozwiązaniami w części rysunkowej projektu.
Przy  wykonywaniu  ostatecznych  prac  wykończeniowych  posadzek  należy  bezwzględnie 
zniwelować  wszystkie  różnice  w  poziomach  –  bezwzględnie  obowiązuje  jeden  poziom 
wykończeniowy na całej kondygnacji. 

g. Izolacja pomieszczeń mokrych
Izolację  pomieszczeń  mokrych  należy  wykonać  w  systemie  SOPRO  FDF  po  uprzednim 
zagruntowaniu preparatem SOPRO GD 749. Następnie należy na masę uszczelniająca ułożyć 
płytki na zaprawie klejowej SOPRO No.1.
Pomieszczenie zafugować fugą elastyczną np. SOPRO FL 526.
W narożnikach ścian oraz na łączeniach ściany z podłogą należy ułożyć taśmę uszczelniającą 
SOPRO EDE. W miejscach wpustów podłogowych należy zastosować kołnierz uszczelniający 
SOPRO EDMB 081/082. 

h. Winda
Zaprojektowano windę towarowo-osobową wraz z zasilaniem z przed wyłącznika  głównego, 
łączącą w przestrzeni kuchni kondygnacje piwnicy z parterem HOME LIFT 1A2T:

• no no  350KG ś ść
• kabina 900x1200mm,
• drzwi automatyczne 800mm, 
• 2 przystanki, 
• wysoko  podnoszenia 2,95m,ść
• jedno wej cie do kabiny, ś
• wykonanie podstawowe per owe, ł
• lustro na cianie tylnej wraz z por cz  stalow  szczotkowan  ś ę ą ą ą

Szczeg owe rozwi zania wed ug rysunk w bran owych.ół ą ł ó ż

i. Iniekcje
Zaprojektowano iniekcję systemową zgodnie z rozwiązaniem w części rysunkowej projektu. Na 
etapie  wykonywania  robót  należy  potwierdzić  przyjęte  rozwiązanie  projektowe  z  doradcą 
technicznym producenta i projektantem pełniącym nadzór autorski. 

j. Wykonanie właściwej wyprawy strefy cokołowej zewnętrznej murowanej i murków
a)wykonać  cało  powierzchniowe  oczyszczenie  elewacji  np.  myjki  ciśnieniowej  oraz  osunąć 
powłoki nienośne. Na suche podłoże nanieść specjalny środek dezynfekujący Sto Prim Fungal 
(0,2l/m2) 
b)całość elewacji  poddać zabiegowi  impregnacji  wzmacniającej  przy użyciu gruntu Sto Prim 
Grundex  (1część objętościowa)  zmieszanego  z  rozcieńczalnikiem Sto  Fluid  AF  (2  części 
objętościowe)(ok.0,2l/m2). Sezonowanie podłoża po aplikacji ok.48 godzin;
c)  po  wykonaniu  zabiegów  jak  w  punktach  1.a-b  w  miejscach  ubytków  wykonać  obrzutkę 
zaprawą StoMurisol VS  (ok.5 kg/m2- 50% powierzchni,brodawkowo). Sezonowanie 2 dni, a 
następnie założyć warstwę jak w punkcie  1d . 
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Na  powierzchnie  nowo  powstałe/nadbudówki  itp.  przed  nałożeniem  Sto  Murisol  VS 
zagruntowac przy pomocy środka Sto Plex W (0,3l/m2)
d)  na  tak  przygotowane  podłoże  następnie  wykonujemy  warstwę  mająca  za  zadanie 
magazynowanie soli  przy użyciu StoMurisol  GP na grubość 1 cm (zużycie ok. 10-11kg/m2). 
Następnie  nakładamy  warstwę  tynku  nawierzchniowego  StoMurisol  SP   (zużycie  10-
11kg/m2/1cm sezonowanie ok.7dni)

k. Instalacja oddymiania grawitacyjnego
W  ramach  projektowanej  instalacji  oddymiania  grawitacyjnego,  należy  wykonać  nowych 
otworów  w   stropie  nad   klatką  schodową  nad  1  piętrem  z  wykonaniem  nowego  kanału 
oddymiającego  w  systemie  PROMAT  lub  RIGIPS  w  klasie  REI60  z  uszczelnieniami 
systemowymi  HILTI  lub  równoważnymi  oraz  montażem  klapy  oddymiającej  systemowej 
MERCOR E200/120 wraz z instalacją i oczujkowaniem.

l. Sufit akustyczny sali wielofunkcyjnej GUSTAFS PANEL SYSTEM
Projektowana konstrukcja nośna: system profili aluminiowych ze stopu : AIMgSio,5 F22 wg DIN 
1725, z wypełnieniem z materiałów dźwiękochłonnych.
Wykończenie powierzchni płyt: naturalna okleina drewniana max 0,7mm [(fornir wg projektu), 
lub  papier  SPANTEX  o  gramaturze  275g/m2,  pokryta  trzykrotną  warstwą  lakieru  UV-mat 
UVINOL max 50g/m2, stopień odbicia 20
Perforacja: wg założeń projektu akustycznego, z zabezpieczeniem przeciwpyłowym.
Materiał  bazowy:  płyta  wiórowo-gipsowa  12,6mm,  gęstość  1250kg/m3,  waga  15,70kg/m2, 
przewodność  termiczna  0,24W/Km,  kształty  i  wymiary  wg  projektu  akustycznego  i  projektu 
wnętrz.
Rodzaj paneli:GUSTAFS BF - na bazie płyty gipsowo-włóknistej,
Montaż paneli sufitu akustycznego GUSTAFS należny wykonać zgodnie z wytycznymi systemu 
„GUSTAFS PANEL  SYSTEM”  zatwierdzonego  do  stosowania  Aprobatą  Techniczną  AT-15-
7410/2009. Panele montowane są na podkonstrukcji z zabezpieczonych ppoż. listew ze sklejki 
za pomocą kształtowników aluminiowych CAPAX. Podkonstrukcja z listew stosowana jest dla 
wyrównania  płaszczyzny  powierzchni  bazowych,  wyprowadzenia  geometrii  pomieszczeń  i 
uzyskania przestrzeni dla wełny mineralnej przy panelach perforowanych.  Na podkonstrukcji 
należy  wyznaczyć  punkt  rozmierzania  okładziny  i  zamocować  startowy  profil  CAPAX 3200. 
CAPAXY 3206 pomiędzy panelami wzdłuż kierunku forniru przykręca się do listew za pomocą 
wkrętów  do  drewna  w  rozstawie  listew   w  poprzek  co  20-50  cm.  Panele  montuje  się  na 
CAPAXACH od miejsca rozmierzania w rzędach.

ł. Sufity podwieszane
Projektuje się sufit podwieszany  Ecofon Focus Ds  wykonany z płyt modułowych 60x60cm.  z 
układem lamp jak na rysunkach architektury i instalacji elektrycznych. Do prac związanych z 
montażem  sufitu  podwieszanego  można  przystąpić  po  wykonaniu  wszystkich  prac 
budowlanych,  wykończeniowych  i  instalacyjnych.  W  określonych  sytuacjach  można 
zdemontować  płyty  po dokonaniu  odbioru  systemu zawieszenia  i  zamontować  je  tuż przed 
przekazanie pomieszczeń Inwestorowi.
Temperatura w pomieszczeniach w trakcie montażu nie powinna być niższa niż +10°C i nie 
wyższa niż 35°C. Wilgotność względna nie powinna być wyższa niż 70% dla temperatury 20°C. 
Utrzymanie temperatury w powyższych granicach jest bardzo ważne. Konsekwencją znacznego 
spadku temperatury jest duży przyrost wilgotności względnej, który może niekorzystnie wpłynąć 
na  stan  płyt  zamontowanych  oraz  składowanych.  Materiały  powinny  być  składowane  na 
minimum 24 godziny przed montażem, w pomieszczeniach w których będą montowane. Ważne 
jest,  aby  budynek,  w  którym  będą  montowane  sufity  podwieszone  był  odporny  na  zmiany 
pogody, a warunki temperaturowo – wilgotnościowe były stabilne.
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Dodatkowo  należy  uwzględnić  wszystkie  szczególne  wymagania  producenta  systemu 
dotyczące wykonania i odbioru.

Warunki odbioru sufitów podwieszanych
• Rozmierzenie sufitów powinno być zgodne z dokumentacją wnętrz.
• Należy sprawdzić przyleganie brzegów płyt do rusztu. O ile powinny być zastosowane 

klipsy dociskowe, to należy sprawdzić ten fakt poprzez próbę podniesienia płyty
• Należy sprawdzić poziom kątowników brzegowych. Dopuszczalna odchyłka na całości 

pomieszczenia wynosi 3mm.
• Należy  wizualnie  sprawdzić  jednolitość  wzoru,  faktury  i  barwy  na  całej  powierzchni- 

powinny być jednolite.
• Dopuszczalne ugięcie poprzeczne pomiędzy punktami podparcia rusztu (wymiar płyt 60 

x 60cm) może wynosić maksymalnie 1,5mm
Po wyborze producenta sufitów i systemu zawieszenia, należy uwzględnić specyficzne warunki 
przez niego określone.  
Wszystkie  instalacje  poza  obszarami  sufitów  podwieszanych  z  wyłączeniem  pomieszczeń 
kuchni  i  pomieszczeń  piwnicznych  należy  obudować  w  technologii  Rigips,  z  wykonaniem 
niezbędnych otworów rewizyjnych zamkniętych drzwiczkami rewizyjnymi w kolorze białym.

m. Wyposażenie meblarskie
Krzesło ma posiadać:

• łączenia w szereg poprzez zamontowany od spodu siedziska łącznik stalowy w każdym 
krześle

• Krzesło ma mieć konstrukcje ze stalowych prętów grubości 10mm (+/-1mm), 
chromowanych.

• Konstrukcja ma być na płozach
• Pręty maja stanowić element wzmacniają przedniej krawędzi siedziska.
• Z tyłu pręty mają być wtopione są w oparcie – stanowią jego element konstrukcyjny.
• Krawędzie siedziska i oparcia mają być wykonane z tworzywa sztucznego z dodatkiem 

włókna szklanego i grafitu, dzięki temu konstrukcja ma być niezwykle wytrzymała
• Podłokietniki mają być wyprowadzone z oparcie – mają stanowić integralna część 

oparcia 
• Siedzisko i oparcie ma być tapicerowane czarna transparentna siatką, o bardzo wysokiej 

odporności na rozciąganie. 
• Krzesła mają się sztaplować w ilości min 20 sztuk. Sztaplowanie musi się odbywać 

poprzez wsunięcie jednego krzesła na drugie z jednoczesnym zabezpieczenie przed 
przypadkowym przyciśnięciem palców 
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W komplecie  do  krzeseł  ma  wózek  na  magazynowanie  i  przewożenie  krzeseł.  Wózek  ma 
pozwalać na zmagazynowanie, co najmniej 20 krzeseł jednorazowo. Wózek ma mieć rączkę do 
manewrowania wózkiem. Kółka jezdne mają być obrotowe. Konstrukcja wózka ma być stalowa, 
lakierowana na czarno lub szaro.

Fotel obrotowy
Fotel ma mieć siedzisko i oparcie wykonane w identycznej technologii jak krzesła (ma stanowić 
jednolitą linię wzorniczą z krzesłami). Fotel ma mieć konstrukcję na podstawie pięcioramiennej z 
kółkami jezdnymi i pneumatyczną regulację wysokości. Fotel ma mieć stałe podłokietniki.

Stół konferencyjny
Stół ma być mobilny na kółkach do zastosowania w salach konferencyjnych i szkoleniowych a 
także kantynach
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• Blat ma być składany obrotowo umożliwiając szybką zmianę konfiguracji sali 
konferencyjno - szkoleniowej bez użycia dodatkowych akcesoriów

• Konstrukcja ramy i blatu musi dawać możliwość sztaplowania i transportu stołów bez 
użycia wózków, 

• Po złożeniu blatu stoły mają się sztaplować w pozycji stojącej, rozwiązanie to zapewnia 
ochronę przed uszkodzeniami mebli oraz radykalnie redukuje powierzchnię 
magazynowania

• Rama stołu ma być wykonana z aluminium anodowanego lub chromowanego
• Dolna cześć nogi stołu ma być w kształcie odwróconej litery V wykonana z 

polerowanego aluminium lub pokryta chromem
• Rama pod blatem  ma być równocześnie kanałem kablowym, przystosowanym do 

zamontowania listwy z gniazdami zasilającymi oraz komputerowymi bez konieczności 
montowania dodatkowych elementów

• Blat ma być wykonany z płyty wiórowej  o grubości 26 mm pokrytej laminatem HPL
• Kanty blatu muszą być wykończone elastomerowym profilem zapobiegającym 

uszkodzeniom płyty wiórowej w trakcie magazynowania stołów lub ich dostawiania do 
siebie

• Kółka mają być z poliuretanu w kolorze czarnym zarówno do twardej jak i miękkiej 
podłogi wyposażone w blokadę, oraz mają mieć możliwość poziomowania stołu

• Blat musi być wyposażony w łączniki zapewniające stabilność konfiguracji kilku stołów
• W opcji ma być możliwość zastosowania paneli osłaniających nogi użytkowników,
     panele te mają być wykonane z aluminium, i tkaniny w kolorze antracytowym

  

Mównica mobilna
Mównica ma mieć konstrukcję wykonana z aluminium. Podstawa ma być z czterech nóg, dwie 
przednie (od strony frontu) mają być zakończone kółkami, dwie tylne (od strony mówcy) mają 
być zakończone stopkami. Tak konstrukcja ma pozwalać na łatwe przesunięcie mównicy i 
jednocześnie je blokadę.
Mównica ma mieć min. jedną półkę wykonane z płyty MDF, o grubości max 12 mm, ze 
wzmocnieniami metalowych. Całość ma front wykonany z metalu ażurowego z miejscem na 
wstawienie logo firma lub nazwy.
Mównica ma mieć wymiary min 45x45cm max 55x55cm oraz wysokość ok. 100-110cm.
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Pomocnik konferencyjny mobilny
Pomocnik  ma mieć  konstrukcję  wykonana  z  aluminium.  Podstawa  ma być  z  czterech  nóg 
zakończonych kółkami jezdnymi .
Pomocnik  ma  mieć  min.  dwie  półki  wykonane  z  płyty  MDF,  o  grubości  max  12  mm,  ze 
wzmocnieniami metalowych. Półki mają mieć konstrukcję skrzynkową, aby ułożone wewnątrz 
przedmioty nie zleciały w trakcie przesuwania pomocnika.  
Pomocnik ma mieć wymiary min 45x45cm max 60x60cm oraz wysokość ok. 95-110cm.

Siedziska
System  siedzisk  i  stolików  do  holów,  poczekalni  i  innych  miejsc  przewidzianych  jako 
przeprowadzania  nieformalnych  rozmów.  Ma  charakteryzować  się  możliwością  swobodnej 
zmiany aranżacji dzięki zastosowaniu modułowej budowy każdego z elementów. Różnorodność 
dostępnej  palety  wykończeń  ma  gwarantować  możliwość  zastosowania  systemu  w 
pomieszczeniach  o  standardowym  jak  i  wysokim  stopniu  prestiżu.  System  ma  posiadać 
certyfikat zgodności z normami: PN-EN 15373, PN-EN 1022, PN-EN 15372 wystawiony przez 
niezależną  jednostkę  uprawniona  do  certyfikacji  posiadającą  akredytację  PCA.  Dokument 
należy załączyć do oferty. 

• System ma być oparty na module podstawowym szerokości 65cm i głębokości 65cm. 
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• Moduły muszą się ze sobą zestawiać w dowolnej konfiguracji.

• Moduły muszą się łączyć ze sobą przy pomocy specjalnych uchwytów wielokrotnego 
montażu/demontażu.

• Gniazda uchwytów mają  znajdować  się  pod siedziskiem lub stolikiem – dzięki  temu 
łączenie nie jest widoczne 

• System ma składać się z sofy, sofy narożnej i stolików.

• Konstrukcja ma być wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym 2,5 x 
2,5cm lakierowana lub chromowanych 

• Blat stolika ma być wykonany z płyty wiórowej,  pokrytej laminatem HPL. Blat ma być 
zbudowany w postaci skrzyni z przestrzenia wewnątrz na ulotki.

• Siedzisko  i  oparcia  ma  być  wykonane  z  pianki  poliuretanowej  o  wysokiej  gęstości, 
tapicerowanej  tkaniną standardową o składzie 95% naturalna wełna i  5% poliamid o 
wysokiej wytrzymałości na ścieranie (powyżej 200 tyś cykli w skali Martindala) i gęstej, 
regularnej strukturze tkania, 

    
Wieszaki szatniowe
Wieszaki  maja  być  wykonane  ze  stali  lakierowanej  na  kolor  RAL  9006.  Wieszaki  będą 
montowane do ściany i maja być ruchome, dlatego wykonawca musi przewidzieć taki sposób 
montażu, aby ramię wieszaka wytrzymało udźwig kilkudziesięciu kurtek zimowych.

n. Półautomatyczna ściana mobilna MOVEO firmy DORMA
W  obiekcie  projektuje  się  dwie  półautomatyczne  ściany  mobilne  MOVEO   DORMA. 
Sterowanie  ściany  półautomatyczne  (system  ComforTronic)  z  elektrycznym  uszczelnieniem 
ściany  w  świetle  otworu,  zapewniające  izolacyjność  dźwiękową  przegrody  ściany  o 
współczynniku izolacyjności akustycznej Rw=55dB. Ciężar maksymalny: 40kg/m2.
Elementy o grubości 100mm (+-20mm) wykończone płytą laminowaną na bazie płyt MDF gr. 
10mm.  Profile  pionowe  na  styku  elementów ścian  przesuwnych  aluminiowe,  kształty  profili 
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wklęsłe  +  wypukłe.  Podwieszenie  elementów  jezdnych  2-wózkowe.  Aluminiowa  szyna 
prowadząca typu R. Zasilanie systemu sterowania: 230V. 
Kolorystyka ścian :  laminat  z  kolekcji  producenta do uzgodnienia  z projektantem pełniącym 
nazór autorski.
Ściany muszą posiadać klasyfikację ogniową na cały produkt przynajmniej jako niezapalne (wg 
normy PN-EN-13501-1) oraz deklarację zgodności CE.

o.  O  suszanie  i  zabezpieczanie  przegród  budowlanych    przed  zawilgoceniem    metodą   
termofalową
Z  uwagi  na  trudności  w  wykonaniu  pionowej  izolacji  przeciwwilgociowej  w  części 
niepodpiwniczonej bezpośrednio nad salą wielofunkcyjną, z uwagi na niemożność  odkopania 
lub przy styku zawilgoconej  przegrody z gruntem w pasie od posadzki do pełnej  wysokości 
strefy  kontaktu  z  gruntem,  projektuje  się  osuszanie  i  blokadę  hydrofobową  od  wewnątrz 
pomieszczeń na wysokości stykania się ścian z gruntem .
W tym celu nawierca się podstawową „siatkę’’ otworów o średnicy jak przy blokadzie poziomej 
20mm  i  rozstawie  minimum  15  cm  a  max  25  cm  i  głębokości  otworów  powyżej  40  cm. 
Następnie  między  otworami  nawierca  się  drugą  „siatkę”  otworów  o  tej  samej  średnicy  lub 
mniejszej  min  15mm i  głębokości  otworów takiej  samej  jak  w  siatce  podstawowej.  Otwory 
rozmieścić centralnie w stosunku do siatki podstawowej.
Metoda  termofalowa  osuszania  i  zabezpieczania  przegród  budowlanych  przed  wilgocią 
podciąganą kapilarnie, polega na wytworzeniu blokady hydrofobowej na żądanym poziomie lub 
na  powierzchni  ścian  budynków.  Wykorzystuje  ona  zjawisko  podciągania  kapilarnego  we 
wstępnie osuszonym murze podczas działania mikrofal oraz elementów grzejnych w obszarze 
nawierconych otworów.

p. Malowanie i wyprawy ścian i sufitów
Z  UWAGI  NA  RÓŻNORODNE  PODŁOŻE  DO  PRAC  WYKOŃCZENIOWYCH  PRÓBKI 
KOLORYSTYCZNE  WSZYSTKICH  MATERIAŁÓW  I  KOLORÓW  FARB  NA  ŚCIANACH 
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC WYKONCZENIOWYCH MUSZĄ BYĆ PRZEDSTAWIONE 
DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA W PROCESIE WZORCOWANIA. 
ŚCIANY  NOWE  I  ISTNIEJĄCE  WYSZPACHLOWAC  I  POMALOWAĆ  PRZYNAJMNIEJ 
DWUKROTNIE.
Technologie malowania do uzgodnienia z nadzorem konserwatorskim.
Wszystkie sufity malować w kolorze białym.
Ś  ciany  i  sufity  w  pomieszczeniach  malować  farbą  akrylową  o  wysokiej  paro-  
przepuszczalności:

A. Warstwy odspajającej się farby należy usunąć, ubytki wyrównać szpachlą wapienną o 
fakturze tradycyjnego tynku

B. Myć np. Fluren 37, rozcieńczonym wg instrukcji  lub równoważne
C. Spłukać czystą wodą
D. Usunąć gwoździe itp, zaszpachlować dziury i pęknięcia
E. Zagruntować całą powierzchnię np. Flügger gruntem wodnym w celu wzmocnienia po-

włoki oraz zlikwidowanie efektu kredowania powłok starych malowanych najprawdopo-
dobniej farbami klejowymi i/lub kredowymi lub równoważne

F. Sufity malować 2 x np. Flutex Specjal 2s, matową antyrefleksyjną sufitową farbą dysper-
syjną  lub równoważne

G. Ściany malować 2 x np. Flutex 5, matową akrylową farbą dyspersyjną  lub równoważne
Wszystkie materiały  malarskie powinny być dobrej jakości i powinny być stosowane zgodnie z 
zaleceniami producenta. 
Wymogi  co  do  powierzchni  krzywizn  -  jak  w  wykończeniu  tynkami  kategorii  IV.  Ściany  po 
przeszlifowaniu   powinny być jednolite i niepylące. Malowanie dwukrotne w temperaturze nie 
niższej niż 10°C. Po wykonaniu malowania należy sprawdzić kolor z próbkami przedstawionymi 
w projekcie. 
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Wszystkie powierzchnie do malowania powinny być odtłuszczone.  
Wszystkie  elementy  metalowe  powinny  być  pokryte  warstwą  antykorozyjną  zanim  zostaną 
pomalowane.

Kolory ścian (do ustalenia po wykonaniu prób kolorystycznych):
• kremowo-biały NCS 1005-Y40R
• kremowo-biały NCS 0603-Y40R
• kremowy NCS 0505 (0507)-Y40R 
• kremowy NCS 1505 – Y40R
• kremowy NCS 1510-Y30R (2010-Y30R)
• kremowo-różowy NCS 1010-Y30R
• kremowo-różowy NCS 0515/0520-Y30R 
• kremowo-pomarańczowy NCS 1015/1020-Y30R
• blady różowy NCS 0505/1010-Y70R, 
• szaro-beżowy 1002-R 
• jasny oliwkowo-beżowy NCS 1010-Y10R, NCS 1015-Y
• ciemny beż NCS 2010-Y30R 
• szary NCS 2002-R
• szaro-zielony NCS 3005-G20Y
• szaro-zielony NCS 2010 (3010) –G30Y 
• zielono-beżowy NCS 2010-G60Y
• oliwkowy NCS 3010-Y
• oliwkowy NCS 3010- G60Y/G70Y/G80Y/G90Y/
• oliwkowy NCS 4010-G50Y 
• zielono-oliwkowy NCS 3010-G50Y 
• zielono-oliwkowy NCS 3010- Y10R

Dopuszcza się rozjaśnienie koloru do 2 tonów.
Zobowiązuje  się  Wykonawcę  do  wykonania  prób  kolorystycznych  we  wszystkich 
remontowanych pomieszczeniach na obiekcie w trybie nadzoru konserwatorskiego.

r. Wykładziny ceramiczne ścian w pomieszczeniach
Zaprojektowano  wykładziny  ceramiczne  ścian  wszystkich  pomieszczeń  sanitarnych, 
technologicznych kuchni i technicznych pyłkami ceramicznymi o wymiarze 15 x15cm  do pełnej 
wysokości pomieszczeń.

Projektował i opracował                                mgr inż. arch. Bartosz M. Żmuda
                       

                             
                                                              
         Sprawdził          mgr inż. arch. Grzegorz Pawelec
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