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Il. Klauzula zespotu projektowego
Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu wykonawczego z obowigzujagcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

O5 Wroctaw, 10.10.2012r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane z pdzniejszymi
Zmianami

OSWIADCZAM, ze
PROJEKT WYKONAWCZY DO DECYZJI NR 2092/2006 Z DNIA 04.12.2006 ROKU

DLA ROZBUDOWY KAMPUSU SPORTOWEGO AKADEMII MEDYCZNEJ PRZY
ULICY WOJCIECHA Z BRUDZEWA 12A WE WROCLAWIU WRAZ Z ELEMENTAMI
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ UZBROJENIA TERENU (WODOCIAG,
KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA, SIEC CIEPLNA ORAZ KABLE NIN),
ZMIENIONEJ DECYZJA PREZYDENTA WROCLAWIA NR 83/2010 Z DNIA
23.03.2010R.,, W __ZAKRESIE PRZEBUDOWY | REMONTU STOLOWKI

STUDENCKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCtAWIU WRAZ 2Z

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU (OZNACZENIE GEODEZYJNE: DZ. NR 5/1, 5/2,
11/5, 11/6, 11/7, 121/1, AM-7, OBREB ZACISZE), zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
(podpis i pieczec) (podpis i pieczec)

VI. Czes¢ rysunkowa
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SPIS RYSUNKOW DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY |

ARANZACJI WNETRZ:

A001. PROJKET ZAGOSPODAROWANIA TERENU - skala 1:500

A002. Stotéwka studencka — rzut piwnic — skala 1:50

A003. Stotdwka studencka — rzut parteru — skala 1:50

A004. Stotéwka studencka — rzut 1 pietra — skala 1:50

A005. Stotdwka studencka — rzut dachu — skala 1:50

A006. Stotdwka studencka — elewacja poétnocna i potudniowa — skala 1:50

A007. Stotéwka studencka — elewacja wschodnia i zachodnia — skala 1:50

A008. Stotéwka studencka — przekréj A-A, B-B — skala 1:50

A009. Stotdéwka studencka — zestawienie stolarki okiennej — skala 1:50

A010. Stotéwka studencka — zestawienie stolarki drzwiowej — skala 1:50

A011. Stotéwka studencka — schemat posadzki piwnicy — skala 1:100

A012. Stotéwka studencka — schemat posadzki parteru— skala 1:100

A013. Stotdéwka studencka — schemat posadzki pietra — skala 1:100

A014. Stotéwka studencka — schemat aranzacji sali wielofunkcyjnej 1 — skala 1:100
A015. Stotdwka studencka — schemat aranzaciji sali wielofunkcyjnej 2 — skala 1:100
A016. Stotowka studencka — schemat aranzaciji sali wielofunkcyjnej 3 — skala 1:100
A017. Stotdwka studencka — schemat aranzaciji sali wielofunkcyjnej 4 — skala 1:100
A018. Stotdéwka studencka — rzut sufitéw parteru— skala 1:50

A019. Stotdéwka studencka — rzut sufitdw pietra— skala 1:50

D001. Stotowka studencka — detal stolarki okiennej 1 — skala 1:20, 1:5
D002. Stotdbwka studencka — detal stolarki okiennej 2 — skala 1:20, 1:5
D003. Stotowka studencka — detal stolarki okiennej 3 — skala 1:20, 1:5
D004. Stotowka studencka — detal stolarki okiennej 4 — skala 1:20, 1:5
D005. Stotowka studencka — detal stolarki okiennej 5 — skala 1:20, 1:5

D006. Stotowka studencka — detal stolarki okiennej 6 — skala 1:20, 1:5

D007. Stotowka studencka — detal stolarki okiennej 7 — skala 1:20, 1:5

D008. Stotdbwka studencka — detal stolarki drzwiowej 1 — skala 1:20

D009. Stotowka studencka — detal stolarki drzwiowej 2 — skala 1:20

D010. Stotdowka studencka — detal stolarki drzwiowej 3 — skala 1:20

D011. Stotdbwka studencka — detal balustrady wewnetrznej — skala 1:20

D012. Stotdbwka studencka — delal balustrady zewnetrznej i poreczy 1 — skala 1:20
D013. Stotdbwka studencka — delal balustrady zewnetrznej i poreczy 2 — skala 1:20
D014. Stotobwka studencka — delal balustrady zewnetrznej i poreczy 3 — skala 1:20
D015. Stotobwka studencka — delal balustrady zewnetrznej i poreczy 4 — skala 1:20
D016. Stotdbwka studencka — delal balustrady zewnetrznej i poreczy 5 — skala 1:20
D017. Stotdbwka studencka — delal balustrady zewnetrznej i poreczy 6 — skala 1:20
D018. Stotobwka studencka — delal balustrady zewnetrznej i poreczy 7 — skala 1:20
D019. Stotdbwka studencka — delal koncowki poreczy — skala 1:5
D020. Stotowka studencka — detal sciany przesuwnej — skala 1:20, 1
D021. Stotdowka studencka — detal ciggu pieszego — skala 1:50, 1:20,
D022. Stotdbwka studencka — detal pochylni terenowej — skala 1:20
D023. Stotbwka studencka - detal posadzki w pomieszczeniach sanitarnych na krytycznym
podtozu — skala 1:10

D024. Stotobwka studencka — detal posadzki tarasu zewnetrznego — skala 1:100, 1:10

D025. Stotdbwka studencka — detal posadzki sali wielofunkcyjnej —

D026. Stotdbwka studencka — detal wnetrz pomieszczen 1 — skala 1:25

D027. Stotobwka studencka — detal wnetrz pomieszczen 2 — skala 1:25

D028. Stotowka studencka — detal wnetrz pomieszczen 3 — skala 1:25

5
1:10
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D029. Stotowka studencka — detal wnetrz pomieszczen 4 — skala 1:25
D030. Stotowka studencka — detal wnetrz pomieszczen 5 — skala 1:25
D031. Stotdbwka studencka — detal wnetrz pomieszczen 6 — skala 1:25
D032. Stotowka studencka — detal izolacji Scian piwnic — skala 1:10
D033. Stotdbwka studencka — detal ostony $mietnikowej — skala 1:10

KARTA MATERIALOWA REMONTU OBIEKTU

Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania zadania maja byé réwnowazne pod wzgledem
cech technicznych i jakosciowych do materiatéw i urzadzen przedstawionych w projekcie
oraz w stosunku do Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw czilonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy

uwzglednia sie w kolejnosci:
1.europejskie aprobaty techniczne
2. wspolne specyfikacje techniczne

3. normy miedzynarodowe
4. inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy

normalizacyjne

IV. Dokumenty formalno-prawne

Zaswiadczenia _stwierdzajace przynalezno$sé projektantéw do wlasciwej izby samorzadu

zawodowego, decyzje 0 nadaniu uprawnien projektantéw oraz decyzje, uzgodnienia, oswiadczenia i
opinie znajduja sie w projekcie budowlanym Z CZERWCA 2012 ROKU stanowiacym nierozlaczna
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catosé z niniejszym opracowaniem.

WSZYSTKIE OPINIE, DECYZJE, POSTANOWIENIA, OSWIADCZENIA | UZGODNIENIA ZAWARTE W
PROJEKCIE BUDOWALNYCH Z GRUDNIA 2006, MARCA 2010 ROKU | CZERWCA 2012 ROKU
POZOSTAJA WAZNE.

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE ZNAJDUJACE SIE W PROJEKTACH BUDOWLANYCH
STANOWIA INTERALNA CZESC NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI.

Dane, wymagania i ilosci wyszczegdélnione choéby w jednym z OPRACOWAN -
PRZEDMIARZE RYSUNKACH OPISIE LUB SPECYFIKACJACH sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby byly w catej dokumentacji. Wszystkie roboty i materiaty majg byé
zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi
obowigzujgcymi przepisami.

ZALACZONE DO SIWZ PRZEDMIARY ROBOT NALEZY TRAKTOWAC POMOCNICZO, A
NA WYKONAWCY CIAZY OBOWIAZEK ICH WERYFIKACJI | POPRAWY EWENTUALNYCH

BLEDOW.

ZA USTALENIE ILOSCI ROBOT ORAZ ZA SPOSOB PRZEPROWADZENIA NA TEJ
PODSTAWIE KALKULACJI WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO ODPOWIADA

WYLACZNIE WYKONAWCA.

W przypadku zastosowania produktéw i rozwigzan systemowych, obowiazuje petna
technologia wykonania robét i zastosowania produktéow przewidziana przez producenta

w porozumieniu z doradcami technicznymi, inspektorem nadzoru i projektantem.

Wszystkie roboty i materialy maja by¢é zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z

Inwestorem a takze z innymi stosownymi do przedmiotu zamdéwienia obowigzujacymi
przepisami.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP, majac przede

wszystkim na wzgledzie bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest potrzebne
nalezy wprowadzi¢ dodatkowe zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wlasny koszt prac zabezpieczajacych

przebudowywane fragmenty istniejgcego budynku. Wszelkie uszkodzenia obiektu
wynikie z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca

zobowiazany jest do usunaé na wiasny koszt.

V. Opis techniczny

A. Projekt zagospodarowania terenu dziatki

1.Podstawa opracowania

1.1.Zlecenie Inwestora oraz wytyczne funkcjonalno - budowlane

1.2. Dane wyjsciowe uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiajgcego

1.3. Zatozenia do dokumentacji projektowej uzgodnione z Uzytkownikiem - Kierownikiem
Dziatu Spraw Studenckich AM.
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1.4. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zamianami (Dz. U. Nr 239
poz. 1597 z 2010r.)

1.5. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz. U. 2012 poz. 462

1.6. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U.2008 nr 206 poz.1287

1.7. Polskie Normy

1.8. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 16
lipca 2009 r. zmieniajgce rozporzgadzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz. U. 2009 nr 119 poz 998 z dnia 30 lipca 2009 r.

1.9. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenéw Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r.

1.10. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI1) z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.
U 2009 nr 124 poz 1030 z dnia 6 sierpnia 2009 r.

1.8. Aktualna mapa do celéw projektowych

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest: PROJEKT WYKONAWCZY DO DECYZJI NR 2092/2006 Z
DNIA 04.12.2006 ROKU DLA ROZBUDOWY KAMPUSU SPORTOWEGO AKADEMII
MEDYCZNEJ PRZY ULICY WOJCIECHA Z BRUDZEWA 12A WE WROCLAWIU WRAZ Z
ELEMENTAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ UZBROJENIA TERENU (WODOCIAG,
KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA, SIEC CIEPLNA ORAZ KABLE N/N),
ZMIENIONEJ DECYZJA PREZYDENTA WROCLAWIA NR 83/2010 Z DNIA 23.03.2010R., W
ZAKRESIE PRZEBUDOWY | REMONTU STOtOWKI STUDENCKIEJ AKADEMII

MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

(OZNACZENIA GEODEZYJNE: DZ. NR 5/1, 5/2, 11/5, 11/6, 11/7, 121/1, AM-7, OBREB
ZACISZE)

Realizacja inwestycji jednoetapowa z podziatem na zadania wedtug wskazan Inwestora:

zadanie 1 przebudowa i remont elewacji wraz ze stolarkg okienng i drzwiowa,

zadanie 2 przebudowa i remont gtéwnej sali z zapleczem wraz z infrastrukturg techniczna,

— zadanie 3 przebudowa i remont kondygnaciji piwnicy i pietra wraz z infrastrukturg techniczng
— zadanie 4 remont zagospodarowania terenu

PROJEKT WYKONAWCZY Z GRUDNIA 2006, MARCA 2010 | CZERWCA 2012 SA

INTEGRALNA CZI:ESCIA TEGO OPRACOWANIA. WSZYSTKIE OPINIE, DECYZJE,
POSTANOWIENIA, OSWIADCZENIA | UZGODNIENIA ZAWARTE W POWYZSZYCH PROJEKTACH
BUDOWLANYCH POZOSTAJA WAZNE.

Obiekt pozostaje Stoldwka Studencka Uniwersytetu Medycznego we Wroctawiu i nadaje
sie do wnioskowanej przebudowy i remontu.

3. Podstawowe dane o obiekcie

Nazwa obiektu:

Budynek Stotéwki Studenckiej Uniwersytetu Medycznego we Wroctawiu wraz z infrastrukturg
techniczng

Adres:

ul. Wojciecha z Brudzewa 8, 51-601 Wroctaw, Dz. nr 5/3, AM-7, obreb Zacisze

Inwestor:

UNIWERSYTET MEDYCZNY im. Piastéw Slaskich we Wroctawiu, ul. L. Pasteura 1, 50-
367 Wroctaw



http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/index4.htm
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/index4.htm
http://www.a-ronet.pl/a_prawo/zagospodarowanie/index4.htm

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY | REMONTU STOLOWKI STUDENCKIEJ
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY ULICY
WOJCIECHA Z BRUDZEWA WE WROCLAWIU

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem potozony jest w potnocno — wschodniej czesci miasta przy ulicy
Wojciecha z Brudzewa 8 we Wroctawiu.

Teren jest ptaski, wyniesiony 115,0 — 117,0mnpm.

Teren inwestycji jest istniejgcym kampusem Uniwersytetu Medycznego sktadajgcym sie z
budynkéw i terenu Stotéwki Studenckiej (bedacej przedmiotem opracowania projektu
budowlanego zamiennego) Domu Studenckiego Blizniak, Domu Studenckiego Jubilatka i hali
sportowej nie bedacych przedmiotem opracowania.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIU TERENU
5.1. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - PRZESTRZENNE

Niniejszy projekt spowodowany jest koniecznoscig zmiany odbioru wizualnego zabytkowej
substanciji obiektu i jego wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowych.

Zmiana wygladu elewacji poprzez odtworzenie jej pierwotnej i oryginalnej formy i kolorystyki ma
zostac¢ osiagnieta dzieki rozbidrce wtérnej przybuddwki kuchni i zamurowan tarasu oraz prace
remontowo-konserwatorskie majgce spowodowac rowniez wiekszg rozpoznawalnos¢ obiektu,
podkreslajaca jego przeznaczenie i historie.

Projekt w zakresie dziatan w obszarze zagospodarowania terenu zakfada wykonanie
nastepujacych prac zgodnych z decyzjami i uzgodnieniami zawartymi w projektach zgodnie z
czescig rysunkowg projektu w szczegolnosci:

1. Remont istniejacych ciggow pieszych i drogowych wokot budynku poprzez wykonanie
nowych nawierzchni kamiennych na obszarze dziatki Inwestora i betonowych wzdtuz elewacji
wschodnigj

2. Przebudowe i budowe nowych ramp oraz schodéw zewnetrznych wokét budynku.

3. Odtworzenie i wykonanie nowych schodéw zewnetrznych i wej$¢ do budynku na
kondygnacjach piwnic i parteru.

4. Wykonanie rozbiérek, remontu i budowy ogrodzenia terenu wraz murkami ceglanymi,
furtkami i bramami wjazdowymi

5. Przebudowe z rozbiérkg wtérnej przybuddwki kuchni przylegtej do elewacji pétnocno-
wschodniej.

6. Rozbiérke wtérych zamurowan w obszarze tarasu na elewacji pétnocno-zachodniej

7. Odtworzenie i wykonanie doj$cia pieszego w obszarze istniejgcych piwnic, w miejscu
rozbiorki wtérnej przybuddwki, po uprzednim ich wypetnieniu piaskiem i zageszczeniu z
wykonaniem szczelnej izolacji zasypki.

8. Woykonanie studzienek chtonnych z instalacjg deszczowa.

9. Wykonanie nowej ostony smietnikowej

10. Wykonanie nowej zamykanej futki w ogrodzeniu od strony watu Odry.
11. Odtworzenie nawierzchni trawiastych po robotach

12. Pielegnacja istniejgcej zieleni wysokiej na dziatce Inwestora

13. Rozbidérka fundamentéw starych ogrodzen

14. Naprawy nawierzchni pieszych po robotach rozbiérkowych ogrodzen

Przebudowa i remont budynku obecnej Stotowki Studenckiej UM stanowigcego dawny Dom
Stowarzyszenia Popierania Zycia Zgodnego z Naturg i uruchomienie dziatalnosci po kilku latach
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kiedy pozostawata nieczynna, ma spowodowaé rowniez wiekszg rozpoznawalnos¢ obiektu,
podkreslajacya jego przeznaczenie, cele i historie.

Na projektowanym obszarze nie przewiduje sie zadnych wycinek drzew i krzewéw.

Istniejgcy drzewostan w obszarze inwestycji, pozostaje bez zmian. Zostanie on zabezpieczony
przed uszkodzeniem w trakcie robot budowlanych.

Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi ostaniajgc je derkami lub
stomianymi matami, a nastepnie dajgc na maty deski. Ostona powinna siega¢ okoto 2m
(najlepiej 2,5-3m) od poziomu gruntu. Odeskowanie nalezy przymocowac w trzech miejscach w
odlegtosci 40-60cm od siebie, np. opaskami z drutu lub tasmg stalowa.

5.1.1. Zestawienie powierzchni
Charakterystyka obiektu (wg PN-ISO 6241:1994)
Powierzchnia zabudowy 623,00m?

Powierzchnia rozbiérki wtérnej przybuddwki kuchni 69,97m?2

5.1.2. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu inwestyciji

Obiekt zainwestowania jest wpisany do rejestru zab_ kéw pod nr A/5024 decyzja z dnia
15.03.2011roku — Dom Stowarzyszenia Popierania Zycia Zgodnego z Natura przy ulicy

Wojciecha z Brudzewa 8.

Uzgodnienia projektow z grudnia 2006, marca 2010 i czerwca 2012, ze szczegdinym
uwzglednieniem Decyzji nr 518/2012 Pozwolenia Konserwatorskiego z dnia 18 czerwca
2012roku, sg integralng czescig tego opracowania. Wszystkie opinie, decyzje, postanowienia,
os$wiadczenia i uzgodnienia pozostajg wazne.

Zmiany materiatowe i instalacyjne majg spowodowac réwniez wiekszg estetyke, funkcjonalnosé

i bez awaryjnosc obiektu, podkreslajaca jego przeznaczenie oraz dostosowanie do istniejgcych
wewnetrznych standardow substancji Uniwersytetu Medycznego we Wroctawiu.
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5.1.3. Informacje o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska, nie narusza interesu osob
trzecich.

5.1.4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia informuje sie:

ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

- zgodnie z opisem technicznym projektu

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

* budynki kampusu AM: DS Blizniak, DS. Jubilatka, Stotéwka Studencka, Hala sportowa, dwa
budynki gospodarcze, trafostacja

 istniejgca sie¢ drog wewnetrznych pieszych i jezdnych, ulic i parkingdw

* boiska i urzadzenia sportowe

ELEMENTY MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

+ istniejace obiekty kampusu AM

« Zielen wysoka

+ koryto rzeki Czarna Woda

« koryto rzeki Odry

+ niewybuchy z okresu Il wojny swiatowej!!!

+ nie zinwentaryzowane i nhie naniesione nha projekt instalacje, kanaly i elementy
infrastruktury technicznej!!!

WYSTEPOWANIE ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

- upadek z rusztowania i drabiny

- praca na wysokosci powyzej 5m

- funkcjonujace i uzytkowane obiekty kampusu AM

SYSTEM INSTRL[KTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do pracy na poszczegodlnych rodzajach robot, nalezy dokonaé szkolenia
stanowiskowego pracownikow w zakresie bhp, ktére powinno rowniez obejmowac zasady
stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej.

Nalezy okresli¢ szczegdtowo zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Nalezy okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

Osobne szkolenie powinni przejs¢ operatorzy wszystkich maszyn uzywanych przy budowie.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

» szkolenia wstepne
e szkolenia okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sg oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia.
Szkolenie wstepne ogodlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje one zapoznanie
pracownikéw z. podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zakladzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy ("Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi no okreslonym stanowisku pracy sposobami
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ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie- instruktazu nie rzadziej niz raz niz 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegoélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
* udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikdw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieny pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE NA WYPADEK ZAGROZEN

Przyczyny powstawanie zagrozen.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozenh dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw przy pracy:

* niewtasciwa ogolna organizacja pracy
* brak nadzoru,

* brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
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* tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

* brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
* dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
* niewtasciwa organizacja stanowiska pracy

* niewtasciwe usytuowania urzadzen na stanowiskach pracy,

» nieodpowiednie przejscia i dojscia,

» brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtadciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przy pracy:
* niewtasciwy stan czynnika materialnego

* wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedacego zrédtem zagrozenia,
* niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

* brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

* brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

* brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

* niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;
* niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:

* zastosowanie materiatow zastepczych,

* niedotrzymanie wymaganych parametrow. technicznych;

* wady materiatowe czynnika materialnego

* ukryte wady materialowe czynnika materialnego

* niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

* nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

* niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

* niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

» organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenhstwa i
higieny pracy,

+ dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowa¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

» dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:
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e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy,

* wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

e okredlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
e wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajagcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,

e zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie
technologii i materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualne;j
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
Srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

CHARAKTER | STOPIEN SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU | ROBOT BUDOWLANYCH

Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac budowlanych, kierownik budowy JEST
ZOBOWIAZANY do zapewnienia sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Jest to zgodne z art. 21a ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z
poézniejszymi zmianami. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ w oparciu o rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku (Dz.U. 02.151.1256 z p6zniejszymi zmianami).

UWAGI

ROBOTY NALEZY PROWADZIC Z ZACHOWANIEM OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW

BHP, MAJAC PRZEDE WSZYSTKIM NA WZGLEDZIE BEZPIECZENSTWO LUDZI |
KONSTRUKCJI, TAM GDZIE JEST POTRZEBNE NALEZY WPROWADZIC DODATKOWE

ZABEZPIECZENIA.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA NA WEASNY KOSZT PRAC
ZABEZPIECZAJACYCH FRAGMENTOW ISTNIEJACEGO BUDYNKU | NAPRAW

WYNIKAJACYCH Z USZKODZEN ISTNIEJACEJ SUBSTANCJI BUDOWLANEJ |
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

W_PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PRODUKTOW | ROZWI{-\ZAN SYSTEMOWYCH,
OBOWIAZUJE PEtNA TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT 1 ZASTOSOWANIA
PRODUKTOW PRZEWIDZIANA PRZEZ PRODUCENTA W POROZUMIENIU Z
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INWESTOREM, DORADCAMI  TECHNICZNYMI, INSPEKTOREM NADZORU |

PROJEKTANTEM.

Y4 UWAGI NA STOPIEN SKOMPLIKOWANIA ROBOT BUDOWLANO-
KONSERWATORSKICH | POTRZEBE WYSOKIEJ JAKOSCI | PRECYZJI WYKONAWCZEJ,
PROJEKTANT WSKAZUJE NA KONIECZNOSC PELNIENIA NADZORU AUTORSKIEGO
DLA EWENTUALNEJ BIEZACEJ KOREKTY PRZYJETYCH ROZWIAZAN

PROJEKTOWYCH.

5.1.5. Informacja o nieistotnych odstepstwach

Nieistotne odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe, ktére nie wymagaja decyzji o zmianie pozwolenia na budowe to i
sg dopuszczalne:

5.1.5.1. Zmiany w zakresie objetym projektem zagospodarowania dziatki lub terenu:
* nie dopuszcza sie

5.1.5.2. Zmiana charakterystycznych parametréow obiektu budowlanego:

* zmiana podziatow witryn, stolarki i Slusarki - nie dopuszcza sie zadnych zmian w tym
zakresie

* zmiana koloréw elewacji w przedstawionej gamie kolorystycznej NCS i RAL - nie_
dopuszcza sie zadnych zmian w tym zakresie

» wprowadzenie dodatkowych otwordw i kominéw technologicznych

e zmiana ilosci, geometrii, wysokosci i lokalizacji sufitdw podwieszanych i zabudow
sufitowych

* zmiana wysokosci i geometrii dojS¢ pieszych, tarasu i ramp

* zmiana materiatéw i technologii z wytgczeniem elewacji

5.1.5.3. Zmiana geometrii pomieszczenh
» tolerancja wymiarowa przebudowy i remontu do +25cm,

5.1.5.4. Zmiana niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem:
- zmiany konstrukcyjne wynikajace ze zmian aranzacyjnych pomieszczeh np. otwory w $cianach
czy stropach itp.
- zmiany materiatow budowlanych o podobnych parametrach technicznych,
- zmiana wykonania urzadzen budowlanych,
- odstgpienia w zakresie instalacji wewnetrznych budynku m. in.:
* zmiana rodzaju materiatéw instalacyjnych,
» zmiana lokalizacji pionoéw i podejs¢ do odbiornikow lub urzadzenh,
e zmian typu i rodzaju zastosowanych urzadzen,
* zmiana typu i rodzaju ogrzewania,
* zmiana typu i rodzaju odbiornikéw ciepfa,
» zmiana systemu rozwigzan tematycznych, technologicznych i branzowych,
e zmiana trasy prowadzenia przewodéw,
* zmiana usytuowania urzadzen i przyborow,

PROJKETANT NIE DOPUSZCZA ZAMIAN MATERIALOWYCH | KOLORYSTYCZNYCH

PROJEKTOWANYCH _ ROZWIAZAN ELEWACJI STOLOWKI STUDENCKIEJ. PRACE
NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z DECYZJA NR 518/2012 POZWOLENIEM

KONSERWATORSKIM MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW z dnia 18.06.2012r.
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Wszystkie opisane nieistotne odstgpienia i inne odstgpienia wg Prawa Budowlanego art. 36a
ust. 5 sg dopuszczalne, gdy nie wymagajg uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych
dokumentéw wymaganych przepisami szczegdlnymi. W/w odstgpienia mogg by¢ wykonane
przez autora projektu lub uprawnionego projektanta upowaznionego przez autora i by¢ zgodne
Z przepisami.

Ewentualne zmiany dotyczace technologii, wykonawstwa, i wykonczenia obiektu nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru, reprezentantem nadzoru autorskiego, Uzytkownikiem i
Kierownikiem robot konserwatorskich.

Wszystkie uzyte materiaty musza byé dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

5.1.6. Miejsce gromadzenia odpaddéw statych
Projektuje sie nowg ostone $mietnikowag zgodnie z czescig rysunkowa projektu.

5.1.7. Warunki techniczne ochrony przeciwpozarowej
Zaprojektowana przebudowa i remont budynku spetniaja wymogi w zakresie ochrony

przeciwpozarowe;j.

Nazwa i adres obiektu: 3
BUDYNEK STOLOWKI STUDENCKIEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO, ULICA WOJCIECHA
Z BRUDZEWA 8, 51-601 WROCLAW

1) powierzchnia, wysokos¢ oraz liczba kondygnac;ji Powierzchnia budynku (objeta | 974,38m?
przebudowa i remontem)

Kubatura 2772,21m?*

Wysokos$é 6,77 m

Grupa wysokosci - budynek niski (N),

llos¢ kondygnaciji - 2 kondygnacji
nadziemnych,

- 1 kondygnacja
podziemna

Klasa  odpornosci  pozarowej | “D” (§ 212, ust.3).
budynku

2) odlegtosc¢ od obiektow sasiadujgacych; Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, istniejacy
obiekt wolnostojacy, usytuowany jest w odlegtosci powyzej
8,0 m od innych budynkoéw.

3) parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych; W budynku nie wystepuja materiaty niebezpieczne pozarowo.

4) kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe oséb Budynek Stotowki Studenckiej zakwalifikowany jest do
kategorii ZLIll zagrozenia ludzi - studenci AKADEMII
MEDYCZNEJ sa statymi uzytkownikami swojej stotowki, stad
obiekt zakwalifikowano do kategorii ZLIII.

Przewidywana maksymalna liczba oséb w budynku do 160
os6b w tym 10 oséb personelu (§ 242, ust.7).

5) ocene zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz Nie dotyczy
przestrzeni zewnetrznych;
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6) podziat obiektu na strefy pozarowe;

Budynek projektowany jest w jednej strefie pozarowej o
powierzchni 1130,28m? przy dopuszczalnej powierzchni strefy
pozarowej dla budynku niskiego wynoszacej 8000 m? (§ 227,
ust.1).

Klatki schodowe obudowane $cianami w klasie odpornosci
ogniowej REI 60 (§ 249 ust.1), zamkniete drzwiami z
samozamykaczami w klasie odpornosci ogniowej EI30.

Kottownia i wentylatornia stanowi wydzielone pozarowo
pomieszczenia zgodnie z § 220

7) klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa
odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych;

Poszczegdlne elementy budynku niskiego w klasie D
odpornosci pozarowej, powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace
ogien i spetnia¢ wymagania klasy odpornosci ogniowej:

= Gtoéwna konstrukcja nosna R 30
= Konstrukcja dachu (-),

=  Strop REI 30,

= Sciana zewnetrzna E | 30 (o-i),
= Sciana wewnetrzna (-),

=  Przekrycie dachu (-),

8) warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne
(bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen:

. Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych powinna wynosi¢
nie mniej niz 90 cm (§ 239 ust.1)

Dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego:

. Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego
wynosi 30 m i jest zachowana

Pionowe drogi ewakuacyjne:

. Projektuje sie nowa klatke schodowg stuzaca
ewakuacji.

. Obudowa klatki schodowej w klasie REI 30 z
drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI30

. Odpornos¢ ogniowa biegu i spocznika schodow R
30

. Klatke wyposaza sie w instalacje do grawitacyjnego
odprowadzania dymu, zgodnie z przywotang norma,
uruchamiang systemem wykrywania dymu, zgodnie
z projektem wykonawczym instalacji elektrycznych

Poziome drogi ewakuacyjne:
. Dopuszczalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego w
czesci mieszkalnej ZL Ill, wynosi przy jednym
dojsciu 30 m
Wyjscia ewakuacyjne z budynku:
. Szerokosé drzwi wyjsciowych z budynku a takze

szerokos$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki
schodowej nie moze by¢é mniejsza niz szerokosé




PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY | REMONTU STOLOWKI STUDENCKIEJ
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY ULICY
WOJCIECHA Z BRUDZEWA WE WROCLAWIU

biegu schodow: § 239, ust. 4 i jest zachowana
zgodnie z rozwigzaniami projektowymi

9) sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji Instalacje elektryczne:
uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej,
gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej; e Projektuje sie oswietlenie awaryjne, ktore bedzie

realizowane przez o$wietlenie drég ewakuacyjnych:

*  Wyposazenie czesci opraw oswietlenia
podstawowego w modut zasilania awaryjnego 3h,

. Na drogach ewakuacyjnych zamontowanie opraw
oswietlenia ewakuacyjnego 3h,

. Projektuje sie wyposazenie budynku w
przeciwpozarowy wytgcznik pradu elektrycznego
przy wejsciu gléwnym,

. Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane
w systemach zasilania i starowania urzadzeniami
stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny
zapewnic¢ ciggtos¢ dostawy energii przez 90 minut,
zgodnie z zasadami okreslonymi w § 187,

Instalacje gazowe:

. Instalacje gazowe w budynku moga by¢
zastosowane w budynku na zasadach okreslonych

w § 157
10) dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, State urzadzenia gasnicze:
dostosowany do wymagan wynikajacych z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w «  Nie wymagany, nie projektuje sie.

szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu

ostrzegawczego, instalacji wodociggowe;j System sygnalizacji pozarowe;j:
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw

przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych; * Whbudynku projekiuje si¢ instalacje sygnalizacji

pozaru,
System oddymiania klatki schodowej:

. W budynku projektuje sie system oddymiania klatki
schodowej, uruchamianym systemem wykrywania
dymu

. Powierzchnia czynna klap dymowych wynosi 5,0%
rzutu poziomego klatki schodowej: p. 4, Normy
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa:

. Projektuje sie przebudowe instalacje hydrantéow
wewnetrznych ® 52 poprzez wykonanie dwdch
nowych hydrantéw @ 52 na pierwszym Pietrze,
zgodnie z czescig rysunkowg projektu

Dzwigi dla potrzeb ekip ratowniczych:

. Nie wymagane, nie projektuje sie
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11) wyposazenie w gasnice: Wyposazenie budynku w gasnice wg normatywu:

. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg
powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej,

. W budynku projektuje sie 6 gasnic 4 kg

. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym
moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ wieksza niz 30m. Do gasnic
powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci 1m.

12) zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
pozaru; budynku.

i Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 20 dm3/s, i jest zapewniona z 2
hydrantéw zewnetrznych ® 80, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu

. llo$¢ ta jest zapewniona przez 2 hydranty istniejace
— jeden nadziemny i jeden podziemny, znajdujgce
sie w odlegtosci 15m i 29m od budynku.

13) drogi pozarowe. Do budynku jest wymagane zapewnienie dojazdu
pozarowego. Dojazd pozarowy do budynku zapewniono
poprzez uktad drég wewnetrznych i ciggdw pieszo-jezdnych z
utwardzonym placem manewrowym, umozliwiajacy
zawrocenie wozu pozarowego.

14) oznakowanie, Drogi ewakuacyjne oraz sprzet przeciwpozarowy oznakowaé
zgodnie z PN.

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania drog
ewakuacyjnych i sprzetu zgodnie z PN.

5.2. Rozwigzania komunikacyjne
Rozwigzania komunikacyjne pozostaja bez zmian od drogi publicznej ulicy Wojciecha z

Brudzewa, zgodnie z czescig rysunkowg projektu zagospodarowania terenu. Projektowany
remont nawierzchni pieszych uwzglednia:
* wykonanie nawierzchni na terenie Inwestora z kostki kamiennej surowo tupanej 10x10
na nowej podbudowie o wzorze i uktadzie zgodnie z czescig rysunkowg projektu
* remont istniejgcego chodnika wzdtuz elewacji wschodniej budynku poprzez wykonanie
nowego chodnika z ptyt betonowych
e przebudowe tarasu zewnetrznego z ptyt kamiennych z granitu strzelinskiego zgodnie z
czescig rysunkowa projektu
* wykonanie schodéw terenowych i zewnetrznych do budynku na poziomie parteru i
piwnic oraz ramp zelbetowych z betonu groszkowanego lub formowanego o strukturze
antyposlizgowej z cokotem wysokosci 10cm w systemie LEG-TUR i RECKLI wzér
MATRYCY 2/120 RHOMBUS
W celu poprawnego odwodnienia projektowanej nawierzchni zaprojektowano spadki
poprzeczne dostosowane do rzednych istniejgcego terenu.
Ze wzgledu na przyjetg technologie budowy dojscia pieszego, przewidziano korytowanie pod
krawezniki/oporniki na szerokos¢ okoto 60 cm, gtebokos¢ ok. 40 cm. Na catej szerokosci
dojscia przewidziano korytowanie pod nawierzchnie na gtebokos¢ ok. 40 cm.

5.3. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej
Brak wptywu eksploatacji gorniczej na teren objety opracowaniem.
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5.4. Sposobb zapewnienia dostepu osobom niepetnosprawnym
Bez zmian. Obecnie obiekt umozliwia catkowity dostep dla oséb niepetnosprawnych do

kondygnacji parteru. Wyposazony jest w zewnetrzna rampe dla osob poruszajgcych sie na
woézkach inwalidzkich i zaplecze sanitarne.

5.5. Charakterystyka energetyczna
Bez zmian. Nie dotyczy wnioskowanej przebudowy.

Obiekt wpisany decyzja do rejestru zabytkéw pod nr A/5024 z 15 marca 2011r.

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych
Podstawa: Dz.U. Nr 201/2008 poz 1240: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008r. W sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i
lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catosc¢ techniczno- uzytkowg
oraz sposobu sporzgdzania i wzorow swiadectw ich charakterystyki energetycznej.
Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych:

« $ciana zewnetrzna: 0,3W/m2K

« $ciana przylegta do szczeliny dylatacyjnej ponizej 5cm: 1,0W/m2K

« okna, drzwi i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne 1,8W/m2K

+ drzwi zewnetrzne wejsciowe 2,6W/m2K

Przegrody zewnetrzne budynku, technika instalacyjna oraz wskazniki zapotrzebowania na
energie pierwotng, spetniajg wymagania ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).

Majac na uwadze charakter projektowanej przebudowy i remontu oraz brak miejsca na i przy

obiektach z uwagi na liczne istniejgce i projektowane urzadzenia infrastruktury technicznej, nie
ma racjonalnego uzasadnienia, zastosowanie odnawialnych Zrodet enerqii.

5.6. Uwagi
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE ZNAJDUJACE SIE W PROJEKCIE

BUDOWLANYM STANOWIA INTERALNA CZESC NINIEJSZEJ DOKUMENTACJL.

Zalgczone do SIWZ przedmiary robét nalezy traktowa¢ pomocniczo, a na Wykonawcy cigzy
obowigzek ich weryfikacji i poprawy ewentualnych btedow.

Zalgczone do SIWZ karty materiatowe, zagospodarowania pomieszczen i zagospodarowania
terenu, sg integralna czesciag niniejszej dokumentac;ji.

Za ustalenie ilosci robdt oraz za sposéb przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.

Dane, wymagania i ilosci wyszczegolnione cho¢by w jednym z opracowan: przedmiarze,
rysunkach, opisie, specyfikacjach, kartach materialowych, kartach pomieszczen i kartach
zagospodarowania terenu sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby byty w catej
dokumentaciji.

Wszystkie roboty i materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacjg projektowa, ustaleniami z
Inwestorem a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.
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W przypadku zastosowania produktow i rozwigzan systemowych, obowigzuje petna technologia
wykonania robét i zastosowania produktéw przewidziana przez producenta w porozumieniu z
doradcami technicznymi, inspektorem nadzoru, projektantem i kierownikiem robét
konserwatorskich.

Wszystkie roboty i materiaty majg by¢é zgodne z dokumentacjg projektowa, ustaleniami z
Inwestorem a takze z innymi stosownymi do przedmiotu zamowienia obowigzujgcymi
przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wiasny koszt prac zabezpieczajgcych
przebudowywane i remontowane fragmenty istniejagcego budynku.

Wszelkie uszkodzenia obiektu wynikte z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac
budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do usung¢ na wiasny koszt.

RYSUNKI _PROJEKTU BUDOWLANEGO NIE _MOGA StUZYC DO CELOW

WYKONAWCZYCH.

Przy wykonaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w artykule 5
ustep 1 punkt 1 Prawa budowlanego — dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego stosowania w budownictwie

Roboty budowlano montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt” i sztukg budowlang. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowaé z
projektantem.

Probki kolorystyczne wszystkich materialtbw muszg byC¢ przedstawione do akceptacii
projektanta.

Dla stosowanych materiatdbw nalezy uwzgledni¢ szczegodlne warunki techniczne wykonania i
odbioru robot, wymagane przez producenta.

Przed przystapieniem do prac wykonczeniowych nalezy sprawdzié¢ czy pomieszczenie co
do ktérego sa okreslone minimalne wymogi wymiarowe, zostang spetnione po
zakonczeniu robé6t wykonczeniowych, np. szerokos¢ !

Potgczenia réznych technologii, systeméw, rozwigzah réznych wykonawcéw zostang
rozpoznane, uzgodnione i zostanie opracowane wspdlne, spojne rozwigzania, akceptowane
przez wszystkie strony, przed przystapieniem do realizacji. Wykonawca / producent / dostawca
przedstawig zestaw wszystkich prac, ktére nie znajdujg sie w zakresie ich opracowania, a majg
wptyw na wykonanie zadania.

Wszelkie prace beda skoordynowane i prowadzone zgodnie z zapisami Polskiego Prawa,
Polskich Norm /PN/ i zharmonizowanych Norm Europejskich (do przestrzegania Norm obliguje
sie wszystkich oferentéw), BHP, praktyki budowlanej, lokalnymi — krajowymi warunkami i
zasadami wykonania prac i stosowania materiatdow budowlanych, wymaganiami i decyzjami
inwestora i projektantow. Wszystkie proponowane systemy i rozwigzania musza byé stosowane
zgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie elementy powinny by¢ zaprojektowane tak by metale nie tolerujgce sie byty
oddzielone materiatem zabezpieczajacym przed korozjg elektrolityczng ( farba lub inna cienka
powtoka generalnie nie bedg uwazane za mozliwe do zastosowania w tym celu. Zaden z
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materiatdbw stosowanych w obudowie zewnetrznej i w warstwach wykonczeniowych
wewnetrznych nie moze by¢ podatny na atak szkodnikow lub roslin / grzybéw.

Wszelkie dylatacje konstrukcyjne i techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami projektu
konstrukcji, producenta uszczelnien i materiatdéw wykonczeniowych rozwazanej powierzchni lub
wedtug rozwigzan systemowych elementu oraz zasadami wiedzy technicznej. Rozktad dylataciji
technicznych poziomych i pionowych powinien zaproponowaé i umiescic w rysunkach
warsztatowych Wykonawca oraz uwzglednic je w ofercie.

Do dylatacji technicznych zalicza sie takze dojscia $cian dziatowych do elementow konstrukciji
budynku oraz potgczenia scian roznych typow.

Wykonczenie, uszczelnienie, pokrycie dylatacji musi uwzglednia¢ przewidziane przez
konstruktorow ruchy czesci po obu stronach dylatacji bez zniszczenia wykonczenia,
uszczelnienia, pokrycia izolacja, parametry normowe przegrod budowlanych, etc.

Materiat wykonczeniowy dylatacji musi by¢ przystosowany do przenoszenia przewidzianych
ruchow. W catym budynku, na kazdej kondygnacji nalezy zapewni¢ ciggtos¢ rozwigzania
dylatacji oraz uwzgledni¢ potaczenia wykonczen dylatacji przechodzacych przez stropy /
posadzki na Sciany i sufity.

Dylatacje elementoéw podstawowych, podktadéw i dylatacje warstw wykonczeniowych muszg
sie pokrywac. Ich kolor, rodzaj listwy wykohczeniowej, wypetnienia, nalezy dobra¢ do
ostatecznych warstw wykonczeniowych i przedstawi¢ do akceptacji architekta /dopuszcza sie
takze zastosowanie sztywnych listew maskujgcych — decyzja i dobér listwy muszg uzyskaé
akceptacje nadzoru autorskiego i konserwatorskiego.

W przypadku braku ostatecznej warstwy wykonczeniowej, w dylatacjach technicznych nalezy
zastosowac wypetnienie masg trwale plastyczng, dostosowang do przeniesienia ewentualnych
ruchow i wytrzymania obcigzen, w kolorze materiatu elementu.

Materiaty wypetnien i wykonczenia dylatacji technicznych i konstrukcyjnych, w przegrodach o
okreslonej odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci akustycznej musza posiada¢ odpowiednie,
okreslone parametry tej przegrody.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robot z podwykonawcami, zaréwno z
podwykonawcami gtdwnego wykonawcy, jak i wykonawcami zatrudnionymi bezposrednio przez
Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu robdt w czystosci, usuwania wszelkich
zbednych materiatdw oraz wywozenia smieci w miare ich gromadzenia sie na terenie robot.
Nalezy przewidzie¢ naprawy uszkodzonych powierzchni, zagospodarowania terenu i innych
zniszczonych podczas budowy elementow.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie istniejagcych elementow wykonczenia
budynku na catym terenie robot i zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych
napraw czesci wykohczenia budynku uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac.

Wykonawca zobowigzany jest do przykrycia i zabezpieczenia wszystkich wykonanych robot,
wigcznie z robotami wykonanymi przez podwykonawcéw, oraz ponadto, do doprowadzenia do
porzadku wszystkich urzadzen sanitarnych, usuniecia wszystkich peknie¢ i uszkodzen
powierzchni tynku oraz innych powierzchni wykonczeniowych, wymiany wszystkich peknietych
lub stluczonych szyb, oczyszczenia wszystkich szyb okiennych od wewnatrz oraz
pozostawienia okien szczelnie zamknigtych, doktadnego wykonczenia wszystkich powierzchni
malowanych, oczyszczenia wszystkich podtég oraz pozostawienia catego terenu robot w
nalezytym stanie umozliwiajgcym natychmiastowe jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

BEZWZGLEDNIE PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

Przy wykonaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wifasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych spetnienie wymagan podstawowych okresSlonych w artykule 5
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ustep 1 punkt 1 Prawa budowlanego — dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego stosowania w budownictwie

Roboty budowlano montazowe nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt” i sztukg budowlang. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowaé z
projektantem.

Z UWAGI _NA ROZNORODNE PODLOZE DO PRAC WYKONCZENIOWYCH PROBKI
KOLORYSTYCZNE WSZYSTKICH MATERIALOW | KOLOROW FARB NA SCIANACH

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC MALARSKICH MUSZA BYC PRZEDSTAWIONE DO

AKCEPTACJI NADZORU AUTORSKIEGO W PROCESIE WZORCOWANIA.

Dla stosowanych materiatdw nalezy uwzgledni¢ szczegélne warunki techniczne wykonania i
odbioru robot, wymagane przez producenta.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC WYKONCZENIOWYCH NALEZY SPRAWDZIC CZY
POMIESZCZENIE CO DO KTOREGO SA_ _OKRESLONE MINIMALNE WYMOGI

WYMIAROWE, ZOSTANA SPELNIONE PO ZAKONCZENIU ROBOT WYKONCZENIOWYCH,
NP. SZEROKOSC!

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO ZAINSTALOWANIA | MONTAZU WSZYSTKICH
WSKAZANYCH W PROJEKCIE URZADZEN.

5.7. Klasyfikacja robé6t wg stownika CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45212350-4 Budynki o szczegdlnej wartosci historycznej lub architektonicznej

45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze
szkolnictwem

45214420-0 Roboty budowlane w zakresie sal wyktadowych

45214800-8 Osrodki szkoleniowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow do
odprowadzania

$ciekow

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni

autostrad, drog

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262690-4 Remont starych budynkow

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
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45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urzadzeh wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45343220-1 Instalowanie gasnic

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych

45421112-2 Instalowanie ram okiennych

45421120-1 Instalowanie progow

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45421131-1 Instalowanie drzwi

45421141-4 Instalowanie przegréd

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45442100-8 Roboty malarskie

45442110-1 Malowanie budynkow

45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie okfadzin ochronnych
45442121-1 Malowanie budowli

45442180-2 Powtdrne malowanie

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45450000-6 Roboty budowlane wykonhczeniowe, pozostate
45451000-3 Dekorowanie

45451100-4 Zdobienie

45453100-8 Roboty renowacyjne

45454000-4 Roboty restrukturyzacyjne

45454100-5 Odnawianie

Projektowat i opracowat mgr inz. arch. Bartosz M. Zmuda

Sprawdzit mgr inz. arch. Grzegorz Pawelec

B. Projekt architektoniczno — budowlany
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B.1. Architektura
1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Niniejszy projekt spowodowany jest koniecznoscig zmiany odbioru wizualnego zabytkowej
substanciji obiektu i jego wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowych.

Zmiana wygladu elewacji poprzez odtworzenie jej pierwotnej i oryginalnej formy i kolorystyki ma
zosta¢ osiagnieta dzieki rozbiérce wtérnej przybuddwki kuchni i zamurowan tarasu oraz prace
remontowo-konserwatorskie majgce spowodowac rowniez wiekszg rozpoznawalnos$é obiektu,
podkreslajgca jego przeznaczenie i historie.

Przeznaczenie i program uzytkowy pomieszczeh pozostajg bez zmian, zgodnie z czescig
rysunkowg projektu.

Celem opracowania pozostaje bez zmian poprawa stanu technicznego budynku i przywrocenie
jego walorow estetycznych w zakresie wnetrza i elewacji.

2. Zestawienie powierzchni i charakterystyczne parametry techniczne
Charakterystyka obiektu (wg PN-ISO 6241:1994)
Powierzchnia uzytkowa netto 974,38m?

Powierzchnia tarasu zewnetrznego w podcieniu 134,10m?

Kubatura budynku 2772,21m?3

Wysokos¢ budynku 6,77m — bez zmian

3. Architektura

3.1. ZMIANY FUNKCJI | FORMY ARCHITEKTONICZNEJ OBIEKTU

Podstawowa funkcja i sposéb uzytkowania budynku nie ulegajg zmianie - pozostaje obiektem
Stotoéwki Studenckiej Uniwersytetu Medycznego we Wroctawiu.

Forma architektoniczna ulega zmianie, zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

3.2. Rozwigzania techniczno — materiatowe

Generalna przebudowa i remont wnetrza wraz z wszystkimi instalacjami z uwagi na
dostosowanie obiektu do obowigzujacych przepisow technicznych wraz ze strefami
wejsciowymi do obiektu, zgodnie =z czescig rysunkowa projektu. Wynikte zmiany
architektoniczne i branzowe sg konsekwencjg wprowadzonych w niniejszym projekcie zmian
technicznych, technologicznych i materiatowych.

Szczegdtowa ocena stanu technicznego znajduije sie projekcie budowlanym.

Zakres robot obejmuje nastepujace rozwigzania przebudowy i remontu, zgodnie z cze$cig
rysunkowg projektu w szczegolnosci m.in.:

piwnica 1.Rozbiérki i demontaze zgodnie z czescig rysunkowg projektu

2. Wykonanie przebudowy pomieszczen, ich uktadu wewnetrznego i
technologicznego wraz z kapitalnym remontem wielobranzowych zgodnie z cze$cig
rysunkowg projektu

3. Wykonanie wydzielen i zabezpieczen przeciwpozarowych

4. Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowe;j.

5. Montaz i wykonanie nowej windy towarowo — osobowej pomiedzy kondygnacjami
piwnicy i parteru

6.Wykonanie nowych zejs¢ zewnetrznych do piwnic w przestrzeni istniejgcych
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piwnic wraz z przebudowg wszystkich balustrad

7. Wykonanie czesciowo nowych izolacji przeciw-wodnych i przeciwwilgociowych
poziomych i pionowych budynku w przestrzeni istniejacych piwnic

8.Wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych zgodnie z czescig
rysunkowg projektu.

9. Remont $cian piwnicznych i przegréd wraz z wykonaniem wypraw
renowacyjnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejgcej sciany pomiedzy
czescig podpiwniczong i niepodpiwniczong oraz scian wewnetrznych

parter 1.Rozbiérki i demontaze zgodnie z czescig rysunkowg projektu

2. Wykonanie nowej posadzki gldwnej sali z wykoriczeniem w formie podfogi
drewnianej (specjalistycznej tanecznej o bardzo wysokich parametrach
technicznych) oraz montazem dwdéch scian modutowych Dorma Moveo
umozliwiajacych podziat duzej sali na trzy mniejsze

3. Wykonanie przebudowy pomieszczen, ich uktadu wewnetrznego i
technologicznego wraz z kapitalnym remontem wielobranzowych zgodnie z czescig
rysunkowag projektu

4. Wykonanie wydzielen i zabezpieczen przeciwpozarowych

5. Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej.

6. Wykonanie nowego sufitu akustycznego drewnianego Gustafs Panel System
7.Remont i wykonanie nowych wej$¢ zewnetrznych na parter wraz z przebudowg,
wszystkich balustrad

8. Wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych budynku
oraz nowej betonowej opaski.

9.Wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych zgodnie z cze$cig
rysunkowg projektu.

10. Przebudowa klatki schodowej i jej wydzielenie, zamkniecie drzwiami EI30 i
wykonanie instalacji oddymiania grawitacyjnego.

11. Wykonanie przebudowy i remontu istniejgcego tarasu zewnetrznego w
podcieniu wraz z wykonaniem nowych balustrad

1 pietro 1.Rozbidrki i demontaze zgodnie z czescig rysunkowg projektu

2. Wykonanie nowego stropu w czesci nad kuchnig zgodnie z czescig projektu
konstrukciji

3. Wykonanie przebudowy pomieszczen, ich uktadu wewnetrznego i
technologicznego wraz z kapitalnym remontem wielobranzowych zgodnie z czescig
rysunkowg projektu

4. Wykonanie wydzielen i zabezpieczen przeciwpozarowych

5.Wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych zgodnie z cze$cig
rysunkowg projektu.

dach 1. Montaz klapy oddymiajgcej w obrebie klatki schodowej.
2. Wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych zgodnie z czescig
rysunkowg projektu.

3. Przebudowa i remont czesci dachu w obszarze robét instalacyjnych

3.3. Szczegotowe rozwigzania techniczno — materiatowe

SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNO-MATERIALOWYCH ZNAJDUJE SIE W
KARCIE MATERIALOWEJ REMONTU OBIEKTU | NA RYSUNKACH W CZESCI

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ.

a. Przebudowa i remont elewacji

W celu spetnienia wyzej sformutowanych zatozen program prac konserwatorskich powinien
sklada¢ sie z nastepujacych zabiegdéw technologicznych dotyczacych malowania kryjacego
nowych desek elewacyjnych i podcienia tarasu zewnetrznego:
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e Usung¢ skrobakiem i/lub opalarka na ciepte powietrze nie przyczepng powioke,
szpachlowke, starg powtoke malarskg oraz zniszczone drewno, do uzyskania no$nego
podfoza.

* Przeszlifowa¢ szlifierkg do uzyskania jednolitej powierzchni drewna

e Opcjonalnie po usunieciu starej powtoki i ogledzinach stanu drewna mozna uzyé
Srodkéw do czyszczenia drewna A i B

e Odpyli¢ catg powierzchnie.

e Zmyc Fluren 37, rozcienczonym 1:10.

* Sptukac czystg woda.

e Zaizolowac seki i drewno zywiczne Flugger lakierem na seki.

e Wykonac poprawki i szpachlowanie

e Zagruntowac Flugger 90 Aqua-wodnym gruntem alkidowym.

* Malowac pierwszy raz Fligger 98 Aqua - U-561

e Szpachlowac Fliigger lekkg szpachlowka.

e Szpachlowac pekniecia Fligger uszczelniaczem akrylowym

* Malowac 2 x Flugger 98 Aqua - U-561

ZOOBOWIAZUJE SIE WYKONAWCE po oczyszczeniu starej powtoki malarskiej z istniejacych
wymienionych desek elewacyjnych i wymiany pozostatej oktadziny drewnianej na nowa, po
ostatecznej ocenie stanu drewna do wykonywania prac w scistym porozumieniu z

Miejskim Konserwatorem Zabytkéw.

Projektant dopuszcza wykonanie nowej oktadziny drewnianej elewacji w porozumieniu z
Miejskim Konserwatorem Zabytkéw o parametrach identycznych z istniejacymi.

Kolorystyka elewacji budynku na zasadniczej i nizszej czesci - jasna szaros¢ - przyjeto w
przedtozonym rozwigzaniu projektowym kolor U-561, zblizony do oryginalnego koloru w
zasadniczej czesci.

Kolorystyka murowanego cokotu — szaros¢ - przyjeto w przedtozonym rozwigzaniu projektowym
kolor tynku StoMurisol SP 37304 lub 37305 zblizony do oryginalnego koloru w partii cokotu —
bezwzglednie do potwierdzenia w trybie nadzoru autorskiego.

Ostateczng decyzje o wyborze technologii zostanie podjeta przez kierownika robot
konserwatorskich w Scistym porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkow na etapie
realizacji robét.

b. Rozbiérka wtérnej przybudéwki kuchni

Po robotach rozbiérkowych przybudéwki kuchni przestrzen piwniczna bedzie wypetniona
piaskiem Srednim i grubym zageszczonym warstwami do wskaznika zageszczenia is>0,95. dla
zabezpieczania przed wytworzeniem sie w zasypanej przestrzeni piwnicznej zbiornika gnilnego
wod wsigkajgcych,

Projektuje sie odtworzenie nad piwnicami ciggu pieszego ze szczelng izolacjg przeciwodna.

Zageszczenie zasypki piaskowej wywofa znaczne naprezenie poziome, ktore zapewni
statecznos$¢ na parcie w poziomie. Dla uzyskania wtasciwego zageszczenia zasypki, wymagana
jest jej wilgotnos$¢ bliska optymalnej odpowiadajgca stanowi potzwartemu z wykorzystaniem
walca okotkowanego.

Przed rozpoczeciem robét rozbiorkowych, nalezy rozmiesci¢ tablice informacyjne i
ostrzegawcze, m.in. tablice z napisem ,Roboty wyburzeniowe — wstep surowo wzbroniony”.
Wszelkie instalacje doprowadzone do czesci budynku przeznaczonego do rozbiorki nalezy
odigczy¢ od sieci . Odtaczenia moga by¢ dokonane tylko przez wykwalifikowanych i
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uprawnionych pracownikéw, a fakt odtaczenia kazdej z instalacji musi by¢ potwierdzony wpisem
do Dziennika budowy oraz odrebnym protokotem.

Wokot rozbieranej czesci budynku projektuje sie strefe bezpieczenstwa szerokosci 3 m,
oznaczong tasmag ostrzegawczg w kazdym kolejnym dniu roboczym. Na ogrodzeniu nalezy
rozwiesi¢ tablice informujagce o terenie niebezpiecznym i zakazie wstepu o0séb
nieupowaznionych.

Projektuje sie rozbidrke reczng z uzyciem narzedzi pneumatycznych oraz mechaniczng z
zastosowaniem specjalistycznych maszyn wyposazonych w osprzet burzacy. Prace nalezy
realizowa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

Kolejnos¢ prowadzenia robdt rozbidrkowych wtérnej przybudowki
- Usuniecie poza budynek wszystkich elementéw wyposazenia oraz okien i drzwi

- Demontaz instalacji elektrycznej

- Rozbiérka schodow

- Rozbidrka stropu i nastepnie scian konstrukcyjnych

- Rozbiérka posadzki betonowej

- Rozbidrka fundamentéw

- Po rozebraniu i odczyszczeniu scian fundamentowych budynku wykop w obrebie rozbiorki
oszalowac i ostemplowaé pozostawiajac przestrzen przy scianie fundamentowej o szerokosci
okoto 1,0m

- Zasypac powstaty wykop wokét zabezpieczonego fragmentu sciany fundamentowej

- Ostoniecie wykopow otwartych od wod opadowych i ingerencji oséb postronnych do czasu
wykonywania osuszania $cian i naprawy izolacji poziomych i pionowych.

- Uporzadkowanie terenu

Po zakonczeniu robét, gruz nalezy wywiez¢ na sktadowisko, a nastepnie usuna¢ elementy
wyposazenia placu budowy. Powierzchnie terenu wyréwnac. Powstate po rozbiérkach wykopy
zasypac piaskiem lub pospotka, wierzchnig warstwe do gtebokosci 0,8 m wypetni¢ ziemia.
Piasek zageszczaé warstwami.

Posiadacz odpadéw powinien postepowaé z odpadami w sposdb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia
2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbidrki obiektu
nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej.

c. Zestawienie urzadzen technologii kuchni

Lp. | llosé Nazwa sprzetu lub Typ Moc [kW] Gaz Wymiary [mm] | Producent
urzadzenia obc. dystrybutor
ciepl
[kW] lub
[Nm3/h]
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 Kuchnia elekt. - 4ptyty 700.KE-4/C | 11,9/400V - 800x700x270 |-
2 1 Patelnia elektr. 000.PE-025 |5,4/400V - 700x600x850 |-
3 1 Frytkownica elekir. 700.FE-12 11,0/400V - 400x700x270 |-
4 1 Ptyta grillowa ryflowana 700.PBE- 4,8/400V - 400x700x270 |-
400R
5 1 Taboret elektr. 000.TE-3 4,8/400V - 600x650x400 |-
6 1 Piec konwekcyjny parowy KF 980V 7,4/400V - 900x750x760 |-
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CxGN1/1
7 1 Szatkownica 713200 0,4/400V - 325x300x550 |-
1 Cutter-Wilk 712040 0,9/400V - 226x304x440 |-
9 1 Chtodziarko-zamrazarka - 0,25/400V - 600x600x1900 |-
9a 1 Chtodziarka - 0,11/400V - 600x600x850 |-
10 3 Szafa chiodnicza - 0,3/400V - 600x600x1900 |-
10a |1 Szafa chiodnicza - 0,3/400V - 600x600x1900 |-
przeszklona na napoje.
11 1 Szafa chiodnicza - 0,32/400V - 700x860x2000 |-
12 1 Zamrazarka - 0,76/400V - 900x600x850 |-
13 1 Zmywarka kapturowa SEI 2PS 10,5/400V - 630x780x1460 |-
14 1 Okap centralny z DM-S-3608 | doprowadzeni | - 1800x1800x40 |-
os$wietleniem i fapaczem e oswietlenia 0
ttuszczu
15 1 Okap przyscienny z DM-S-3602 | doprowadzeni | - - -
oswietleniem i fapaczem e os$wietlenia
thuszczu
16 1 Naswietlacz do jaj UV-254 0,42/230V - 400x350x200 |-
17 1 Podstawa pod poz. 1 700.S-800 - - 800x650x580 |-
szafkowa z drzwiami
18 1 Podstawa pod poz. 3i 4 700.S-800 - - 800x650x580 |-
szafkowa z drzwiami
19 1 Podstawa pod piec KTF 96 - - 900x600x645 |-
konwekcyjny
20 1 Stot z szafkg DM-P-3108 |- - 400x700x850 |-
21 1 Powierzchnia odkfadcza - - - 1100x400x850 |na
zamowienie
22 1 Powierzchnia odkfadcza - - - 900x400x500 |na
zamowienie
23 1 Zlewozmywak DM-P-3253 |- - 500x500x240 |-
24 1 Stot z szafkg DM-P-3118 |- - 1500x600x850 |-
25 1 Stot z szafkg otwartq i DM-P-3129 |- - 1800x600x850 |-
szufladami
26 1 Szafa przelotowa z drzwiami | DM-P-3309 |- - 900x700x2000 |-
suwanymi
27 1 Powierzchnia robocza z - - - 1400x400x850 |na
potka w potowie wysokosci zamowienie
28 1 Regat ociekowy DM-P-3320 |- - 500x600x1800 |-
29 1 Stot z basenem DM-P-3249 |- - 1500x600x850 |-
dwukomorowym
30 1 Stot z potka DM-P-3103 |- - 600x600x850 |-
31 1 Stot z szafkg DM-P-3117 |- - 800x600x850 |-
32 1 Stot z szafkg DM-P-3118 |- - 1100x600x850 |-
33 1 Stot ze zlewem i pdtkg DM-P-3201 - - 1500x600x850 |-
34 4 Umywalka - - - 450x350 -
35 1 Stot zatadowcezy do zmywarki | DM-P-3257 |- - 1600x700x850 |-

ze zlewem i otworem na
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odpadki
36 1 Stét z dwoma zlewami, DM-P-3215 - - 1400x600x850 |-
szafka i potkg
37 1 Regat DM-P-3319 |- - 400x600x1800 |-
38 2 Regat DM-P-3319 |- - 8200x600x1 80 |-
39 2 Regat DM-P-3319 |- - 800x500x1800 |-
40 2 Regat DM-P-3319 |- - (1)000x600x1 80 |-
41 1 Regat DM-P-3319 |- - g) 000x500x180 |-
42 1 Zlew montowany na wys. - - - 500x500 -
40cm
43 1 Szafka wi§zqca z drzwiami DM-P-3316 |- - 800x300x600 |-
suwanymi
44 1 Stolik - - - 800x400x750 |-
45 1 Krzesto - - - - -
46 6 Szafka ubraniowa - - - 400x500x1800 |-
dwudzielna
47 1 Obieraczka do ziemniakéw - 0,55/400V - 500x500x900 |-

d. Stolarka okienna i drzwiowa zachowujaca historyczny podziat
Profile stolarki:
e okiennej PCV
e drzwiowej drewniana
Kolorystyka stolarki okiennej i stolarki drzwiowej jasne bordo - przyjeto w przedtozonym
rozwigzaniu projektowym kolor RAL 3011 — BRAUNROT, zblizony do oryginalnego koloru.

Technologia wykohczenia stolarki drzwiowej
» Bejcowanie w kolorze RAL 9010

» 2 x lakier bezbarwny LEGNOPUR - lakier trudnozapalny, bezdymny, bezwonny

PROJEKTANT NIE DOPUSZCZA ZMIANY TECHNOLOGII WYKONCZENIA STOLARKI!

e. Wycieraczki
Przy wejSciach do budynku zainstalowaCbk wycieraczek systemowych EMCO typ

DIPLOMAT. MARSCHALL 1lub PLAZA w wysokoéc1 27 mm wraz z ramg montaZowg. w
kolorze Nr 200 antracyt lub rOwnowaZna zgodnie z dokumentaCJq rysunkowq:.
Dodatkowo przy zejSciach do piwnicy nalezy zamontowaC wycieraczki stalowe
systemowe z drobnej karaty Wema z odprowadzeniem wody do kanalizacji sanitarnej.

f. Posadzki

Wszystkie potgczenia roznych rodzajéw posadzek nalezy wykonczy¢ aluminiowa listwg T.

W pomieszczeniach piwnicznych zgodnie z rysunkiem A011 projektuje sie posadzke z zywicy
epoksydowej EUROFLOOR RCL grubosci minimum 3mm z dodatkiem kruszywa kwarcowego z
cokotem 8 cm po uprzednim wytozeniu materiatem EUROPOX SEALER-E w kolorze
stalowoszarym na podtozu betonowym.

Dla wszystkich rodzajéw posadzek nalezy przewidzie¢ wykonanie wylewek wyréwnawczych.
Nie dopuszcza sie stosowania progéw w caltym projektowanym obiekcie.
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Na potaczeniach roznych rodzajow posadzek i w progach nalezny zastosowac listwy teowe
nierdzewne szczotkowane. Dobér listew w trybie nadzoru autorskiego.
Gorne krawedzie cokotéw gresowych na klatce schodowej i przy wszystkich posadzkach
gresowych w obiekcie, nalezy wykonczyC systemowg lista katowa ze stal i nierdzewnej
szczotkowanej Schiiter Jolly. Projektant nie dopuszcza zmian listew wykonczeniowych na pcv.
Wysokosci cokotow:

» dla posadzki zywicznej 8cm z wyobleniem 2,5cm

» dla wyktadzin dywanowych 8cm

e dla posadzek gresowych 6cm
Posadzka sali wielofunkcyjnej wedtug rysunku wykonawczego nr D025. Stotéwka studencka —
detal posadzki sali wielofunkcyjne;.
W pomieszczeniach piwnicznych nalezny wykonac rozbiorke wszystkich istniejacych posadzek i
wykonac¢ nowe warstwy posadzkowe, zgodnie z rozwigzaniami w czesci rysunkowej projektu.
Przy wykonywaniu ostatecznych prac wykonczeniowych posadzek nalezy bezwzglednie
zniwelowa¢ wszystkie roéznice w poziomach — bezwzglednie obowigzuje jeden poziom
wykonczeniowy na catej kondygnaciji.

d. Izolacja pomieszczen mokrych
Izolacje pomieszczen mokrych nalezy wykonaé w systemie SOPRO FDF po uprzednim

zagruntowaniu preparatem SOPRO GD 749. Nastepnie nalezy na mase uszczelniajgca utozy¢
ptytki na zaprawie klejowej SOPRO No.1.

Pomieszczenie zafugowac fugqg elastyczng np. SOPRO FL 526.

W naroznikach $cian oraz na tgczeniach sciany z podtogg nalezy utozy¢ tasme uszczelniajgca
SOPRO EDE. W miejscach wpustéw podtogowych nalezy zastosowaé kotnierz uszczelniajacy
SOPRO EDMB 081/082.

h. Winda
Zaprojektowano winde towarowo-osobowg wraz z zasilaniem z przed wylgcznika gtéwnego,
taczaca w przestrzeni kuchni kondygnacje piwnicy z parterem HOME LIFT 1A2T:

* no$no$€ 350KG

e kabina 900x1200mm-

* drzwi automatyczne 800mm-

e 2 przystankina-

. wysokoé(’: podnoszenia 2.95ma

e jedno wejScie do kabiny-

* wykonanie podstawowe perfowe-

e lustronaS$cianie tylnej wraz z poréczq stalowd szczotkowang
SzczegOlowe rozwigzania wedtug rysunkOw branZowych.
i. Iniekcje
Zaprojektowano iniekcje systemowa zgodnie z rozwigzaniem w czesci rysunkowej projektu. Na
etapie wykonywania robot nalezy potwierdzi¢ przyjete rozwigzanie projektowe z doradcg
technicznym producenta i projektantem petnigcym nadzor autorski.

j. Wykonanie wiasciwej wyprawy strefy cokotowej zewnetrznej murowanej i murkéw
a)wykonac¢ cato powierzchniowe oczyszczenie elewacji np. myjki cisnieniowej oraz osungc

powtoki nienosne. Na suche podtoze nanies¢ specjalny srodek dezynfekujacy Sto Prim Fungal
(0,21/m2)

b)catos¢ elewacji poddaé zabiegowi impregnaciji wzmacniajacej przy uzyciu gruntu Sto Prim
Grundex (1czes¢ objetosciowa) zmieszanego z rozcienczalnikiem Sto Fluid AF (2 czesci
objetosciowe)(ok.0,2l/m?). Sezonowanie podtoza po aplikacji ok.48 godzin;

c) po wykonaniu zabiegow jak w punktach 1.a-b w miejscach ubytkbw wykona¢ obrzutke
zaprawg StoMurisol VS (ok.5 kg/m2- 50% powierzchni,brodawkowo). Sezonowanie 2 dni, a
nastepnie zatozy¢ warstwe jak w punkcie 1d .
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Na powierzchnie nowo powstate/nadbudowki itp. przed natozeniem Sto Murisol VS
zagruntowac przy pomocy srodka Sto Plex W (0,3I/m2)

d) na tak przygotowane podioze nastepnie wykonujemy warstwe majaca za zadanie
magazynowanie soli przy uzyciu StoMurisol GP na grubo$¢ 1 cm (zuzycie ok. 10-11kg/m2).
Nastepnie naktadamy warstwe tynku nawierzchniowego StoMurisol SP  (zuzycie 10-
11kg/m2/1cm sezonowanie ok.7dni)

k. Instalacja oddymiania grawitacyjnego
W ramach projektowanej instalacji oddymiania grawitacyjnego, nalezy wykona¢ nowych

otworow w stropie nad klatkg schodowg nad 1 pietrem z wykonaniem nowego kanatu
oddymiajgcego w systemie PROMAT Ilub RIGIPS w klasie REI60 z uszczelnieniami
systemowymi HILTI lub réwnowaznymi oraz montazem klapy oddymiajgcej systemowej
MERCOR E200/120 wraz z instalacjg i oczujkowaniem.

l. Sufit akustyczny sali wielofunkcyjnej GUSTAFS PANEL SYSTEM

Projektowana konstrukcja nosna: system profili aluminiowych ze stopu : AIMgSio,5 F22 wg DIN
1725, z wypetnieniem z materiatdw dzwiekochtonnych.

Wykonczenie powierzchni ptyt: naturalna okleina drewniana max 0,7mm [(fornir wg projektu),
lub papier SPANTEX o gramaturze 275g/m2, pokryta trzykrotng warstwg lakieru UV-mat
UVINOL max 50g/m2, stopienh odbicia 20

Perforacja: wg zatozen projektu akustycznego, z zabezpieczeniem przeciwpytowym.

Materiat bazowy: ptyta widérowo-gipsowa 12,6mm, gestos¢ 1250kg/m3, waga 15,70kg/m2,
przewodnos¢ termiczna 0,24W/Km, ksztatty i wymiary wg projektu akustycznego i projektu
wnetrz.

Rodzaj paneli:GUSTAFS BF - na bazie piyty gipsowo-widknistej,

Montaz paneli sufitu akustycznego GUSTAFS nalezny wykona¢ zgodnie z wytycznymi systemu
,GUSTAFS PANEL SYSTEM” zatwierdzonego do stosowania Aprobatg Techniczng AT-15-
7410/2009. Panele montowane sg na podkonstrukcji z zabezpieczonych ppoz. listew ze sklejki
za pomocg ksztattownikéw aluminiowych CAPAX. Podkonstrukcja z listew stosowana jest dla
wyréwnania ptaszczyzny powierzchni bazowych, wyprowadzenia geometrii pomieszczen i
uzyskania przestrzeni dla welny mineralnej przy panelach perforowanych. Na podkonstrukcji
nalezy wyznaczy¢ punkt rozmierzania oktadziny i zamocowac startowy profii CAPAX 3200.
CAPAXY 3206 pomiedzy panelami wzdtuz kierunku forniru przykreca sie do listew za pomocg
wkretow do drewna w rozstawie listew w poprzek co 20-50 cm. Panele montuje sie na
CAPAXACH od miejsca rozmierzania w rzedach.

t. Sufity podwieszane

Projektuje sie sufit podwieszany Ecofon Focus Ds wykonany z ptyt modutowych 60x60cm. z
uktadem lamp jak na rysunkach architektury i instalacji elektrycznych. Do prac zwigzanych z
montazem sufitu podwieszanego mozna przystgpi¢ po wykonaniu wszystkich prac
budowlanych, wykonczeniowych i instalacyjnych. W okreslonych sytuacjach mozna
zdemontowac ptyty po dokonaniu odbioru systemu zawieszenia i zamontowac je tuz przed
przekazanie pomieszczen Inwestorowi.

Temperatura w pomieszczeniach w trakcie montazu nie powinna by¢ nizsza niz +10°C i nie
wyzsza niz 35°C. Wilgotno$¢ wzgledna nie powinna by¢ wyzsza niz 70% dla temperatury 20°C.
Utrzymanie temperatury w powyzszych granicach jest bardzo wazne. Konsekwencjg znacznego
spadku temperatury jest duzy przyrost wilgotnosci wzglednej, ktéry moze niekorzystnie wptynaé
na stan ptyt zamontowanych oraz skladowanych. Materialy powinny by¢ skladowane na
minimum 24 godziny przed montazem, w pomieszczeniach w ktérych bedg montowane. Wazne
jest, aby budynek, w ktérym bedg montowane sufity podwieszone byt odporny na zmiany
pogody, a warunki temperaturowo — wilgotnosciowe byty stabilne.
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Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ wszystkie szczegdlne wymagania producenta systemu
dotyczace wykonania i odbioru.

Warunki odbioru sufitéw podwieszanych

Rozmierzenie sufitdw powinno byé zgodne z dokumentacjg wnetrz.

Nalezy sprawdzi¢ przyleganie brzegdéw ptyt do rusztu. O ile powinny byé zastosowane
klipsy dociskowe, to nalezy sprawdzi¢ ten fakt poprzez prébe podniesienia ptyty

Nalezy sprawdzi¢ poziom katownikdéw brzegowych. Dopuszczalna odchytka na catosci
pomieszczenia wynosi 3mm.

Nalezy wizualnie sprawdzi¢ jednolitos¢ wzoru, faktury i barwy na catej powierzchni-
powinny by¢ jednolite.

Dopuszczalne ugiecie poprzeczne pomiedzy punktami podparcia rusztu (wymiar ptyt 60
x 60cm) moze wynosi¢ maksymalnie 1,5mm

Po wyborze producenta sufitow i systemu zawieszenia, nalezy uwzgledni¢ specyficzne warunki
przez niego okreslone.

Wszystkie instalacje poza obszarami sufitbw podwieszanych z wylaczeniem pomieszczeh
kuchni i pomieszczeh piwnicznych nalezy obudowac¢ w technologii Rigips, z wykonaniem
niezbednych otwordw rewizyjnych zamknietych drzwiczkami rewizyjnymi w kolorze biatym.

m. Wyposazenie meblarskie

Krzesto ma posiadac:

tgczenia w szereg poprzez zamontowany od spodu siedziska tgcznik stalowy w kazdym
krzesle

Krzesto ma mie¢ konstrukcje ze stalowych pretéw grubosci 10mm (+/-1mm),
chromowanych.

Konstrukcja ma by¢ na ptozach

Prety maja stanowi¢ element wzmacniajg przedniej krawedzi siedziska.

Z tytu prety majg by¢ wtopione sg w oparcie — stanowig jego element konstrukcyjny.
Krawedzie siedziska i oparcia majg by¢é wykonane z tworzywa sztucznego z dodatkiem
wiokna szklanego i grafitu, dzieki temu konstrukcja ma by¢ niezwykle wytrzymata
Podtokietniki majg by¢ wyprowadzone z oparcie — majg stanowic integralna czesé
oparcia

Siedzisko i oparcie ma by¢ tapicerowane czarna transparentna siatkg, o bardzo wysokiej
odpornosci na rozcigganie.

Krzesta majg sie sztaplowac¢ w ilosci min 20 sztuk. Sztaplowanie musi sie odbywac
poprzez wsuniecie jednego krzesta na drugie z jednoczesnym zabezpieczenie przed
przypadkowym przycisnieciem palcow
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W komplecie do krzeset ma wozek na magazynowanie i przewozenie krzeset. Wozek ma
pozwala¢ na zmagazynowanie, co najmniej 20 krzeset jednorazowo. Wozek ma mie¢ raczke do

manewrowania wozkiem. Kotka jezdne majg by¢ obrotowe. Konstrukcja wdzka ma by¢ stalowa,
lakierowana na czarno lub szaro.

Fotel obrotowy

Fotel ma mie¢ siedzisko i oparcie wykonane w identycznej technologii jak krzesta (ma stanowic
jednolitg linie wzorniczg z krzestami). Fotel ma mie¢ konstrukcje na podstawie piecioramiennej z
kotkami jezdnymi | pneumatyczng regulacje wysoko$ci. Fotel ma mie¢ state podtokietniki.

Stot konferencyjny

Stét ma by¢ mobilny na kétkach do zastosowania w salach konferencyjnych i szkoleniowych a
takze kantynach
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e Blat ma by¢ sktadany obrotowo umozliwiajac szybkg zmiane konfiguracji sali
konferencyjno - szkoleniowej bez uzycia dodatkowych akcesoriow

e Konstrukcja ramy i blatu musi dawa¢ mozliwos$¢ sztaplowania i transportu stotow bez
uzycia wozkow,

* Po zlozeniu blatu stoty majq sie sztaplowac¢ w pozycji stojacej, rozwigzanie to zapewnia
ochrone przed uszkodzeniami mebli oraz radykalnie redukuje powierzchnie
magazynowania

e Rama stotu ma by¢ wykonana z aluminium anodowanego lub chromowanego

* Dolna czes¢ nogi stotu ma by¢ w ksztatcie odwroconej litery V wykonana z
polerowanego aluminium lub pokryta chromem

e Rama pod blatem ma by¢ réwnoczes$nie kanatem kablowym, przystosowanym do
zamontowania listwy z gniazdami zasilajacymi oraz komputerowymi bez koniecznosci
montowania dodatkowych elementow

e Blat ma by¢ wykonany z ptyty widérowej o grubosci 26 mm pokrytej laminatem HPL

e Kanty blatu musza by¢ wykonczone elastomerowym profilem zapobiegajacym
uszkodzeniom ptyty widrowej w trakcie magazynowania stotow lub ich dostawiania do
siebie

e Kotka majg by¢ z poliuretanu w kolorze czarnym zaréwno do twardej jak i miekkiej
podfogi wyposazone w blokade, oraz majg mie¢ mozliwo$¢ poziomowania stotu

e Blat musi by¢é wyposazony w taczniki zapewniajgce stabilno$¢ konfiguracji kilku stotéw

* W opcji ma by¢é mozliwo$¢ zastosowania paneli ostaniajgcych nogi uzytkownikow,
panele te majg by¢ wykonane z aluminium, i tkaniny w kolorze antracytowym

Mownica mobilna

Méwnica ma mie¢ konstrukcje wykonana z aluminium. Podstawa ma by¢ z czterech nog, dwie
przednie (od strony frontu) majg by¢ zakonczone kétkami, dwie tylne (od strony méwcy) majag.
by¢ zakonczone stopkami. Tak konstrukcja ma pozwala¢ na fatwe przesuniecie méwnicy i
jednoczesnie je blokade.

Mownica ma mie¢ min. jedng potke wykonane z ptyty MDF, o grubosci max 12 mm, ze
wzmocnieniami metalowych. Catos¢ ma front wykonany z metalu azurowego z miejscem na
wstawienie logo firma lub nazwy.

Mownica ma mie¢ wymiary min 45x45cm max 55x55cm oraz wysokos¢ ok. 100-110cm.



PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY | REMONTU STOLOWKI STUDENCKIEJ
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY ULICY
WOJCIECHA Z BRUDZEWA WE WROCLAWIU

Pomocnik konferencyjny mobilny

Pomocnik ma mie¢ konstrukcje wykonana z aluminium. Podstawa ma by¢ z czterech ndg
zakonczonych kétkami jezdnymi .

Pomocnik ma mie¢ min. dwie pdétki wykonane z ptyty MDF, o grubosci max 12 mm, ze
wzmochieniami metalowych. Pétki majg mieé konstrukcje skrzynkowa, aby utozone wewnatrz
przedmioty nie zleciaty w trakcie przesuwania pomocnika.

Pomocnik ma mieé¢ wymiary min 45x45cm max 60x60cm oraz wysokos$¢ ok. 95-110cm.

._,..i-""'

Siedziska

System siedzisk i stolikbw do holéw, poczekalni i innych miejsc przewidzianych jako
przeprowadzania nieformalnych rozméw. Ma charakteryzowac¢ sie mozliwoscig swobodnej
zmiany aranzacji dzieki zastosowaniu modutowej budowy kazdego z elementéw. Réznorodnosé
dostepnej palety wykonczen ma gwarantowaé mozliwos¢é zastosowania systemu w
pomieszczeniach o standardowym jak i wysokim stopniu prestizu. System ma posiadac
certyfikat zgodnosci z normami: PN-EN 15373, PN-EN 1022, PN-EN 15372 wystawiony przez
niezalezng jednostke uprawniona do certyfikacji posiadajacg akredytacje PCA. Dokument
nalezy zataczy¢ do oferty.

» System ma byc¢ oparty na module podstawowym szerokosci 65cm i gtebokosci 65cm.
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* Moduty musza sie ze sobg zestawia¢ w dowolnej konfiguraciji.

* Moduty muszg sie faczy¢ ze sobg przy pomocy specjalnych uchwytéw wielokrotnego
montazu/demontazu.

* Gniazda uchwytéw majg znajdowaé sie pod siedziskiem lub stolikiem — dzieki temu
taczenie nie jest widoczne

» System ma sktadac sie z sofy, sofy naroznej i stolikow.

» Konstrukcja ma by¢ wykonana jest z profili stalowych o przekroju kwadratowym 2,5 x
2,5cm lakierowana lub chromowanych

» Blat stolika ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej, pokrytej laminatem HPL. Blat ma byc¢
zbudowany w postaci skrzyni z przestrzenia wewnatrz na ulotki.

» Siedzisko i oparcia ma by¢ wykonane z pianki poliuretanowej o wysokiej gestosci,
tapicerowanej tkaning standardowag o sktadzie 95% naturalna wetna i 5% poliamid o
wysokiej wytrzymatosci na Scieranie (powyzej 200 ty$ cykli w skali Martindala) i gestej,
regularnej strukturze tkania,

Wieszaki szatniowe

Wieszaki maja by¢ wykonane ze stali lakierowanej na kolor RAL 9006. Wieszaki bedg
montowane do $ciany i maja by¢ ruchome, dlatego wykonawca musi przewidzie¢ taki sposéb
montazu, aby ramie wieszaka wytrzymato udzwig kilkudziesieciu kurtek zimowych.

o THR oo e SN S R ST

n. Pétautomatyczna sciana mobilna MOVEO firmy DORMA
W obiekcie projektuje sie dwie poétautomatyczne sSciany mobilne MOVEO DORMA.

Sterowanie $ciany potautomatyczne (system ComforTronic) z elektrycznym uszczelnieniem
Sciany w Swietle otworu, zapewniajgce izolacyjnos¢ dzwiekowag przegrody Sciany o
wspotczynniku izolacyjnosci akustycznej Rw=55dB. Ciezar maksymalny: 40kg/m2.

Elementy o grubosci 100mm (+-20mm) wykonczone ptytg laminowang na bazie ptyt MDF gr.
10mm. Profile pionowe na styku elementéw $cian przesuwnych aluminiowe, ksztatty profili
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wkleste + wypukie. Podwieszenie elementow jezdnych 2-wozkowe. Aluminiowa szyna
prowadzgca typu R. Zasilanie systemu sterowania: 230V.

Kolorystyka scian : laminat z kolekcji producenta do uzgodnienia z projektantem petnigcym
nazor autorski.

Sciany muszg posiada¢ klasyfikacje ogniowa na caty produkt przynajmniej jako niezapalne (wg
normy PN-EN-13501-1) oraz deklaracje zgodnosci CE.

0. Osuszanie i zabezpieczanie przegréd budowlanych przed zawilgoceniem metoda
termofalowa

Z uwagi na trudnosci w wykonaniu pionowej izolacji przeciwwilgociowej w czeci
niepodpiwniczonej bezposrednio nad salg wielofunkcyjng, z uwagi na niemoznos¢ odkopania
lub przy styku zawilgoconej przegrody z gruntem w pasie od posadzki do petnej wysokosSci
strefy kontaktu z gruntem, projektuje sie osuszanie i blokade hydrofobowa od wewnatrz
pomieszczen na wysokosci stykania sie scian z gruntem .

W tym celu nawierca sie podstawowq ,siatke” otworéw o Srednicy jak przy blokadzie poziomej
20mm i rozstawie minimum 15 cm a max 25 cm i glebokosci otworéw powyzej 40 cm.
Nastepnie miedzy otworami nawierca sie druga ,siatke” otworéw o tej samej $rednicy lub
mniejszej min 15mm i glebokosci otworéw takiej samej jak w siatce podstawowej. Otwory
rozmiesci¢ centralnie w stosunku do siatki podstawowe;j.

Metoda termofalowa osuszania i zabezpieczania przegréd budowlanych przed wilgocig
podciagang kapilarnie, polega na wytworzeniu blokady hydrofobowej na Zzagdanym poziomie lub
na powierzchni scian budynkéw. Wykorzystuje ona zjawisko podciggania kapilarnego we
wstepnie osuszonym murze podczas dziatania mikrofal oraz elementéw grzejnych w obszarze
nawierconych otworow.

p. Malowanie i wyprawy scian i sufitow ] )
Z UWAGI NA ROZNORODNE PODLOZE DO PRAC WYKONCZENIOWYCH PROBKI

KOLORYSTYCZNE WSZYSTKICH MATERIALOW | KOLOROW FARB NA SCIANACH
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC WYKONCZENIOWYCH MUSZA BYC PRZEDSTAWIONE
DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA W PROCESIE WZORCOWANIA.
SCIANY NOWE | ISTNIEJACE WYSZPACHLOWAC | POMALOWAC PRZYNAJMNIEJ
DWUKROTNIE.
Technologie malowania do uzgodnienia z nadzorem konserwatorskim.
Wszystkie sufity malowaé w kolorze biatym.
Sciany i sufity w pomieszczeniach malowaé farbg akrylowa o wysokiej paro-
przepuszczalnosci:
A. Warstwy odspajajacej sie farby nalezy usung¢, ubytki wyrownaé szpachlg wapienng o
fakturze tradycyjnego tynku
B. My¢ np. Fluren 37, rozciennczonym wg instrukcji lub rownowazne
C. Sptuka¢ czystg wodg
D. Usuna¢ gwozdzie itp, zaszpachlowac dziury i pekniecia
E. Zagruntowaé catg powierzchnie np. Flugger gruntem wodnym w celu wzmocnienia po-
wioki oraz zlikwidowanie efektu kredowania powtok starych malowanych najprawdopo-
dobniej farbami klejowymi i/lub kredowymi lub rownowazne
F. Sufity malowaé¢ 2 x np. Flutex Specjal 2s, matowg antyrefleksyjng sufitowg farbg dysper-
syjng lub rownowazne
G. Sciany malowa¢ 2 x np. Flutex 5, matowa akrylowa farba dyspersyjna lub réwnowazne
Wszystkie materiaty malarskie powinny by¢ dobrej jakosci i powinny by¢ stosowane zgodnie z
zaleceniami producenta.
Wymogi co do powierzchni krzywizn - jak w wykonczeniu tynkami kategorii IV. Sciany po
przeszlifowaniu powinny by¢ jednolite i niepylace. Malowanie dwukrotne w temperaturze nie
nizszej niz 10°C. Po wykonaniu malowania nalezy sprawdzi¢ kolor z probkami przedstawionymi
w projekcie.




PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY | REMONTU STOLOWKI STUDENCKIEJ
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY ULICY
WOJCIECHA Z BRUDZEWA WE WROCLAWIU

Wszystkie powierzchnie do malowania powinny by¢ odttuszczone.
Wszystkie elementy metalowe powinny by¢ pokryte warstwag antykorozyjng zanim zostang
pomalowane.

Kolory scian (do ustalenia po wykonaniu préb kolorystycznych):
« kremowo-biaty NCS 1005-Y40R
+ kremowo-biaty NCS 0603-Y40R
« kremowy NCS 0505 (0507)-Y40R
« kremowy NCS 1505 — Y40R
+ kremowy NCS 1510-Y30R (2010-Y30R)
+  kremowo-r6zowy NCS 1010-Y30R
+ kremowo-r6zowy NCS 0515/0520-Y30R
« kremowo-pomaranczowy NCS 1015/1020-Y30R
+ blady rézowy NCS 0505/1010-Y70R,
+ szaro-bezowy 1002-R
+ jasny oliwkowo-bezowy NCS 1010-Y10R, NCS 1015-Y
« ciemny bez NCS 2010-Y30R
« szary NCS 2002-R
« szaro-zielony NCS 3005-G20Y
« szaro-zielony NCS 2010 (3010) -G30Y
+ zielono-bezowy NCS 2010-G60Y
+ oliwkowy NCS 3010-Y
+ oliwkowy NCS 3010- G60Y/G70Y/G80Y/G90Y/
« oliwkowy NCS 4010-G50Y
+ zielono-oliwkowy NCS 3010-G50Y
« zielono-oliwkowy NCS 3010- Y10R
Dopuszcza sie rozjasnienie koloru do 2 tondéw.
Zobowigzuje sie Wykonawce do wykonania préb kolorystycznych we wszystkich
remontowanych pomieszczeniach na obiekcie w trybie nadzoru konserwatorskiego.

r. Wyktadziny ceramiczne $cian w pomieszczeniach

Zaprojektowano wyktadziny ceramiczne Scian wszystkich pomieszczen sanitarnych,
technologicznych kuchni i technicznych pytkami ceramicznymi o wymiarze 15 x15cm do petnej
wysokosci pomieszczen.

Projektowat i opracowat mgr inz. arch. Bartosz M. Zmuda

Sprawdzit mgr inz. arch. Grzegorz Pawelec

VI. Czes¢ rysunkowa




	CHARAKTER I STOPIEŃ SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU I ROBÓT BUDOWLANYCH

