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Projekt:  KLINIKA TRANSPLANTACJI SZPIKU, ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ

Zamawiającyt: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Kod

Opis
Jednostka 
miary

Proporcje poszczególnych 
elementów robót 

nieprzekraczalne dla 
Oferenta (Wykonawcy) 
obwiązujące do wyceny w 

stosunku do ceny 
ryczałtowej

A1 ROBOTY BUDOWLANE W OBRĘBIE DZIAŁKI
01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NA DZIAŁCE I PRACE WSTĘPNE 0,67543696%

01.01 Badanie geodezyjne kpl. 0,12699378%
01.02 Usunięcie humusu wraz z nawierzchniami drogowymi 0,09001861%

01. Wykop na odkład kpl.
02. Wykop z wywozem urobku kpl.
03. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

01.03 Usunięcie humusu - górka kpl.
01.03 Przebudowa istniejących sieci, przyłączy i instalacji lub ich całkowita lub częściowa rozbiórka 0,15644518%

01. Wodociągowa kpl.
02. Deszczowa kpl.
03. Sieci kanalizacyjne kpl.
04. Ciepłowniczej kpl.
05. Telekomunikacyjnej kpl.
06. Elektroenergetyczna kpl.
07. Gazowej kpl.
08. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

01.04

01. Rozebranie istniejących zabudowań tymczasowych i innych pozostałości po poprzednich budowach kpl. 0,06562986%
001. Kokpl. rozebrania i odzyskania materiałów kpl.
002. Przychód z recyklingu/sprzedaŜy lub wykorzystaniu materiałów odzyskanych

002.1 Materiały betonowe kpl.
002.2 Materiały granitowe kpl.
002.3 Materiały stalowe kpl.
002.4 Materiały asfaltowe kpl.
002.5 Materiały inne kpl.

003. Wykorzystanie odzyskanego materiału (pomniejszenie kokpl.ów od odzyskania materiałuw)
003.1 Materiały betonowe (podkład na gruncie przy pracach drogowych / fundamentowych oraz przy zasypaniu z zagęszczeniem) kpl.
003.2 Materiały granitowe kpl.
003.3 Materiały inne kpl.

02. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.
01.05 Wycinka drzew i krzewów 0,09442496%

01. Prace inwentaryzacyjne w terenie kpl.
02. Krzewy do usunięcia kpl.
03. Drzewa do usunięcia

001. Drzewa do usunięcia z naliczeniem opłaty kpl.
002. Drzewa do usunięcia bez naliczenia opłat kpl.
003. Drzewa do usunięcia bez wymagania zezwolenia organu gminy kpl.

04. Zabezpieczenie drzew kpl.
001. Roboty ziemne (ręczne) przy systemu korzeni drzew kpl.
002. Zabezpieczenie systemu korzeniowego w wykopie wraz ze zabezpeczeniem końcówek odciętych korzeni odpowiednią masą kpl.
003. Zabezpieczenie pni oraz podcięcie koron drzew kpl.

05. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.
01.06 Badania Archeologiczne kpl.
01.07 Usunięcie niewypałów (niewybuchów) kpl.
01.08 Badania geotechniczne, badania zanieczyszczeń kpl.
01.09 Usunięcie zanieczyszczeń kpl.
01.10 Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej naraŜonych w trakcie prowadzenia robot na uszkodzenie lub zniszczenie kpl.

01. Wykonanie zabezpieczenia (minimum 4 boczniki – bolce metalowe połoŜone poza zasięgiem prac budowlanych) kpl.
02. Wykonanie pomiarów kontrolnych powykonawczych kpl.
03. Wykonanie nowego opisu topograficznego po zakończeniu robot budowlanych kpl.
04. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

01.99 Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.
02 ROBOTY ZEWNĘTRZNE NA DZIAŁCE 13,11124691%

02.01 Roboty ziemne  - makroniwelacja terenu kpl.
02.02 Roboty ziemne  - górka kpl.
02.02 Roboty ziemne - wzmocnienie nośności gruntu - o ile konieczna i przyjęta przez Wykonawcę technologia kpl.
02.03 Earth works - dig and fill / Roboty ziemne - wykopy i ich wypełnianie 1,01517138%

01. Wykop z wywozem urobku kpl.
02. Wykop z odkładem kpl.
03. Zasypanie z zagęszczeniem mechanicznym kpl.
04. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

02.04 Sewerage system / Kanalizacja sanitarna 0,71235781%
01. Wykonanie wykopów liniowych kpl.
02. Wykopy ziemne kpl.
03. Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi gł 3m kpl.
04. Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi na gł 6m kpl.
05. Prowadzenie robot ziemnych ręcznych w miejscach zbliŜeń do istniejących urządzeń sieci podziemnych kpl.
06. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia / rurociągów / kabli kpl.
07. Roboty montaŜowe

006.1 Podsypka, obsypka zasypka rurociągów piaskiem kpl.
006.2 Kanały z PVC o śr. Zewn 160 mm kpl.
006.3 Urządzenia, w typ separator pompownia kpl.
006.4 Studzienki kpl.

09. Wykonanie pomiarów powykonawczych w tym kamienowanie kpl.

Prace rozbiórkowe z odzyskiem materiałów budowlanych przez recykling wraz ze sprzedaŜą na złom i/lub ponownym wykorzystaniem



10. Wykonanie prób szczelności
001. Próba szczelności kanałów kpl.
002. Próba szczelności studzienek kpl.

11. Odwodnienie wykopów w przypadku obfitych opadów atmosferycznych kpl.
12. Zasypka wykopów z zagęszczeniem mechanicznym kpl.
13. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

02.05 Kanalizacja deszczowa 3,23844925%
01. Kanalizacja deszczowa tłoczna

001. Roboty demontaŜowe nawierzchni kpl.
002. Wykonanie wykopów liniowych kpl.
003. Wykopy ziemne kpl.
004. Zabezpieczenie wykopów liniowych kpl.
005. Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi gł 3m kpl.
006. Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi na gł 6m kpl.
007. Roboty montaŜowe

005.1 Podsypka, obsypka zasypka rurociągów piaskiem kpl.
005.2 MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD kpl.
005.3 Kanały z rur kamionkowych 150mm kpl.
005.4 Urządzenia w tym pompownia ścieków Pp1 wraz z wyposaŜeniem kpl.
005.5 Studzienki, wpusty, odwodnienia liniowe kpl.

008. Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym kpl.
009. Odbudowa nawierzchni

006.1 Pokrycie powierzchni trawą na gruncie rodzimym wraz z humusowaniem kpl.
006.2 Podbudowa zasadnicza kpl.
006.3 Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kpl.
006.4 Chodnik z płytki betonowej kpl.

010. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.
02. Kanalizacja deszczowa brudna 0,59918749%

001. Wykonanie wykopów liniowych kpl.
002. Wykopy oraz przekopy kpl.
003. Zabezpieczenie wykopów liniowych kpl.
004. Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi głęb. 3m kpl.
005. Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi na gł 6m kpl.
006. Roboty montaŜowe

006.1 Podsypka, obsypka zasypka rurociągów piaskiem kpl.
006.2 MontaŜ rurociągu PVC 160mm kpl.
006.3 MontaŜ rurociągu PVC 200mm kpl.
006.4 MontaŜ rurociągu PVC 315mm kpl.
006.5 MontaŜ rurociągu PVC 400mm kpl.
006.6 Studni rewizyjne śr 1200mm kpl.
006.7 Studzienki ściekowe uliczne kpl.
006.8 Urządzenia. W tym pompownia, separator, osadnik, zbiorniki i tp. kpl.

009. Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym kpl.
010. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

03. Kanalizacja deszczowa czysta 0,03408200%
001. Wykopy ziemne oraz liniowe kpl.
002. Rurociąg PVC 315mm kpl.
003. Studni rewizyjne śr 1200mm kpl.
004. Urządzenia kpl.
005. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

04. Prowadzenie robot ziemnych ręcznych w miejscach zbliŜeń do istniejących urządzeń sieci podziemnych kpl.
05. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia / rurociągów / kabli kpl.
06. Wykonanie pomiarów powykonawczych w tym kamienowanie kpl.
07. Wykonanie prób szczelności

001. Próba szczelności kanałów kpl.
002. Próba szczelności studzienek kpl.

08. Odwodnienie wykopów w przypadku obfitych opadów atmosferycznych kpl.
09. Zabezpieczenie wykopów liniowych kpl.
10. Zasypka wykopów z zagęszczeniem mechanicznym kpl.
11. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

02.06 Hydrants system / Instalacja hydrantowa na zewnątrz budynku kpl.
02.07 M.V. System / Przyłącze średniego napięcia

01. Wykonanie rowów pod linię kabla w tym ręcznie kpl.
02. Wykonanie linii kablowej

001. Nasypanie warstwy piasku o szerokości do 0,4m kpl.
002. Układanie kabla SN YHAKXS kpl.
003. Urządzenia kpl.

03. Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie kpl.
04. Ochrona przeciwporaŜeniowa kpl.
05. Wykonanie pomiarów powykonawczych w tym skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej rezystancji uziomów roboczych /izolacji kabli kpl.
06. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem kpl.
07. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

02.08 Oświetlenie zewnętrzne (wyłączając oprawy oświetleniowe)
01. Wykonanie rowów pod linię kablową w tym ręcznie kpl.
02. Wykonanie linii kablowej

001. Nasypanie warstwy piasku o szerokości 0,6m kpl.
002. Wykonanie linii kablowej kpl.
003. Urządzenia kpl.

03. Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie kpl.
04. Słupy 25 kpl. lub elementy mocujące wraz z oprawami kpl.
05. Ochrona przeciwporaŜeniowa. kpl.
06. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem kpl.
07. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

02.09 Lighting fixtures / Oprawy oświetleniowe 
01. Dostawa opraw oświetleniowych kpl.
02. MontaŜ kpl.
03. Przeprowadzenie pomiarów kontrolnych pomontaŜowych kpl.
04. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

02.10 Usunięcie kolizji linij kablowych 1,05433050%
01. Usunięcie kolizji  kabli NN a SN

001. Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny ,w tym ręcznie kpl.
002. Nasypanie warstwy piasku o szerokości 0,6m kpl.
003. Budowa studni kablowych prefabrykowanych kpl.
004. UłoŜenie rur DVK 160 kpl.
005. Układanie kabla NN w rurach kanalizacji kablowej kpl.
006. Układanie kabla SN w rurach kanalizacji kablowej kpl.
007. MontaŜ w rowach muf przelotowych SN a NN kpl.



008. Zasypanie z zagęszczeniem kpl.
02. Usunięcie kolizji światłowodu

001. Unieczynnienie istniejącego światłowodu kpl.
002. UłoŜenie rur DVK 160 kpl.
003. Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR-1 kpl.
004. Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKR-2 kpl.
005. Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW kpl.
006. Układanie kabla XOTktd24J kpl.
007. Odtworzenie układu połączeń światłowodu kpl.
008. MontaŜ sygnalizatora akustyczno- optycznego zewnętrznego kpl.

03. Pomiary kontrolne powykonawcze kpl.
04. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

02.11 Przyłącze elektryczne (do szlabanu) kpl.
02.12 Instalacja wodociągowa zewnętrzna (przyłącze wodociągowe) 0,30154133%

01. Wykopy ziemne kpl.
02. Wykopy liniowe kpl.
03. Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi głęb. 3m kpl.
04. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia / rurociągów / kabli kpl.
05. Roboty montaŜowe

001. Podsypka, obsypka zasypka rurociągów piaskiem kpl.
001. MontaŜ rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD śr. 110mm kpl.
002. MontaŜ urządzeń w tym węzły W1, W2, W4, W6, oraz armatura i tp. kpl.

06. Odwodnienie wykopów w przypadku obfitych opadów atmosferycznych kpl.
08. Przeprowadzenie prób szczelności sieci wodociągowych kpl.
09. Płukanie i dezynfekcja rurociągów kpl.
10. Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym, w tym ręcznie kpl.
11. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

02.13 Instalacja kanalizacji ogólnospławnej zewnętrznej kpl.
02.14 Punkt niewykorzystany

02.15 Drogi dojazdowe
01. Drogi na stropie garaŜu kpl.
02. Drogi na gruncie rodzimym kpl.

001. Nawierzchnia (kostka betonowa) kpl.
002. Podbudowa

002.1 Podbudowa zasadnicza (kruszywo łamane) 20 cm kpl.
002.2 Warstwa wzmacniająca (piasek stabilizowany cementem) 15 cm kpl.
002.3 Przygotowanie podłoŜa. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni kpl.
002.4 Jezdnia. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni kpl.

003. KrawęŜniki kpl.
03. Droga poŜarowa biologicznie czynna

001. Nawierzchnia kpl.
002. Podbudowa

002.1 Podbudowa zasadnicza (kruszywo łamane) 20 cm kpl.
002.2 Warstwa wzmacniająca (piasek stabilizowany cementem) 15 cm kpl.
002.3 Jezdnia. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni kpl.

003. KrawęŜniki kpl.
04. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

02.16 Ciągi piesze
01. Chodniki i place na stropie garaŜu kpl.
02. Chodniki i place na gruncie rodzimym

001. Nawierzchnia (kostka) kpl.
002. Podbudowa

002.1 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni kpl.
002.2 Warstwa wzmacniająca (piasek stabilizowany cementem) 10 cm kpl.

003. KrawęŜniki kpl.
03. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej

02.17 Plac dostaw kpl.
02.18 Miejsca parkingowe

01. Na stropie garaŜu (nie dotyczy) kpl.
02. Na na gruncie rodzimym

001. Nawierzchnia kostka aŜurowa kpl.
002. Nawierzchnia  kostka betonowa kpl.
002. Podbudowa

002.1 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni kpl.
002.2 Podbudowa zasadnicza (kruszywo łamane) 20 cm kpl.
002.3 Warstwa wzmacniająca (piasek stabilizowany cementem) 15 cm kpl.

003. KrawęŜniki kpl.
03. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

02.19 Zieleń
01. Powierzchnie pokryte trawą na gruncie rodzimym wraz z humusowaniem kpl.
02. Powierzchnie pokryte trawą na gruncie rodzimym. Uporządkowanie terenów, wycinka drzew, ukkpl.ałtowanie terenu przy odnowieniu parku istniejącego kpl.
03. Pas zieleni izolującej kpl.
04. śywopłot izolujący kpl.
05. Nasadzenie drzew i krzewów kpl.
06. Punkt niewykorzystany kpl.
07. Opaska Ŝwirowa przy cokołach szerokość 30cm kpl.
08. Mała architektura

001. Ławki kpl.
002. Wazony kpl.
003. Stojaki na rowery kpl.
004. Kosze na śmieci kpl.
005. Dostawa i montaŜ krat zabezpieczających pod przewał kpl.
006. Plac zabaw kpl.
007. Dostawa i montaŜ elementów wyposaŜenia placu zabaw kpl.
008. Słupki ograniczające kpl.

09. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.
02.20 Retaining walls / Mury oporowe

01. Mury oporowe kpl.
02. Mury oporowe rampy wjazdowej kpl.
03. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

02.21 Wzmocnienie skarp wykopu (np. larseny) 1,13845232%
01. Do odzysku kpl.
02. Tracone kpl.
03. Inne zabezpieczenia o ile konieczna i przyjęta przez Wykonawcę technologia kpl.
04. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

02.22 Ogrodzenia i bramy
01. Szlaban kpl.



02. Ogrodzenia kpl.
03. Bramy kpl.
04. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

02.23 Łącznik pomiędzy budynkami 1,41394405%
01. Wykop kpl.
02. Zasypanie wykopu z zagęszczeniem kpl.
03.  Konstrukcja Ŝelbetowa

001. Płyta Ŝelbetowa
001.1 podbudowa kpl.
001.2 dostawa i montaŜ stali kpl.
001.3 szalowanie i betonowanie kpl.

002. Ściany Ŝelbetowe
002.1 dostawa i montaŜ stali kpl.
002.2 szalowanie i betonowanie kpl.

003. Strop Ŝelbet przy  gr=30cm
003.1 dostawa i montaŜ stali kpl.
003.2 szalowanie i betonowanie kpl.

004. Stropodach gr=25cm
004.1 dostawa i montaŜ stali kpl.
004.2 szalowanie i betonowanie kpl.

04. Izolacja przeciwwodna
001. Izolacja przeciwwodna typu cięŜkiego ścian kpl.
002. Izolacja przeciwwodna typu cięŜkiego płyty kpl.
003. Hydroizolacja z papy asfaltowej kpl.

05. Izolacja termiczna ścian fundamentowych (styrodur) kpl.
06. Warstwa ochronna z folii kubełkowej kpl.
07. Warstwy wykończeniowe i izolacyjne nad stropem 

001. Nad częścią przechodnią
001.1 Pokrycie dachu papą termozgrzewalną. Papa wierchnigo krycia  (oraz attyk) kpl.
001.2 Warstwy izolacyjne - termiczne kpl.
001.3 Warstwa wyrównawcza i spadkowa kpl.
001.4 Paro izolacja stropodach kpl.
001.5 Obróbki blacharskie stropodachu (blacha aluminiowa) kpl.
001.6 Obróbki izolacyjne attyk stropodachu (styropian) kpl.
001.7 System odwodnienia dachowego kpl.

002. Pod przejazdem
002.1 Warstwa hydroizolacyjna kpl.
002.2 Warstwy izolacyjne - termiczne kpl.

08. Dylatacja płyty i ścian kpl.
09. Przerwa technologiczna kpl.
10. Systemy elewacyjne

001. Termoizolacja z płyt styropianowych gr 15cm kpl.
002. Termoizolacja z płyt styropianowych gr 20cm kpl.
003. Wykonanie elewacje z tynku strukturalnego dekoracyjnego nanoporowego razem z ociepleniem kpl.
004. Zadaszenie strefy wejściowej - szkło na podkonstrukcji stalowej kpl.
005. Tynkowanie cokoli (tynk mineralny) kpl.

11. Drzwi wewnętrzne
001. Drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe-skłone kpl.

12. Wykończenie wewnętrzne
001. Tynkowanie ścian kpl.
002. Tynkowanie sufitu razem z wykonaniem izolacji akustyczną kpl.
003. Sufit podwieszany razem z wykonaniem izolacji akustyczną kpl.
004. Balustrada wzdłuŜ ścian wew. kpl.
005. Systemowe obudowy z płyt na profilach systemowych kpl.

13. Wykonanie posadzki razem z warstwami izolacyjnymi
001. Wykończenie posadzki kpl.
002. Podłoga pływająca na gruncie kpl.
003. Piasek stabilizowany kpl.

14. Ściany murowane 24cm kpl.
15. Ściany gipsokartonowe kpl.
16. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

02.24 Wyrzutnia południowa 0,24924166%
01. Płyta Ŝelbetowa

001. podbudowa kpl.
002. dostawa i montaŜ stali kpl.
003. szalowanie i betonowanie kpl.

02. Ściany Ŝelbetowe
001. dostawa i montaŜ stali kpl.
002. szalowanie i betonowanie kpl.

03. Strop Ŝelbet
001. dostawa i montaŜ stali kpl.
002. szalowanie i betonowanie kpl.

04. Słupy Ŝelbetowe
001. dostawa i montaŜ stali kpl.
002. szalowanie i betonowanie kpl.

05. Izolacja przeciwwodna
001. Izolacja przeciwwodna typu cięŜkiego ścian kpl.
002. Izolacja przeciwwodna typu cięŜkiego płyty oraz stropu kpl.

06. Posadzka
001. Podłoga pływająca kpl.
002. Wykończenie posadzki na bazie Ŝywicy o fakturze antypoślizgowej kpl.

07. Prace wykończeniowe (ściany oraz sufit)
001. Tynkowanie ścian od wew. razem z wykonaniem izolacji akustyczna kpl.
002. Tynkowanie sufitu kpl.
003. Malowanie sufitu kpl.

08. Systemy elewacyjne
001. Wykonanie elewacje z tynku strukturalnego dekoracyjnego nanoporowego kpl.
002. śaluzje kpl.
003. Siatka w ramie stalowej kpl.

09. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.
02.25 Wyrzutnia północna 0,23254189%

01. Płyta Ŝelbetowa
001. podbudowa kpl.
002. dostawa i montaŜ stali kpl.
003. szalowanie i betonowanie kpl.

02. Ściany Ŝelbetowe
001.1 dostawa i montaŜ stali kpl.



001.2 szalowanie i betonowanie kpl.
03. Strop Ŝelbet

001. dostawa i montaŜ stali kpl.
002. szalowanie i betonowanie kpl.

04. Izolacja przeciwwodna
001. Izolacja przeciwwodna typu cięŜkiego ścian kpl.
002. Izolacja przeciwwodna typu cięŜkiego płyty oraz stropu kpl.

05. Posadzka
001. Podłoga pływająca kpl.
002. Wykończenie posadzki na bazie Ŝywicy o fakturze antypoślizgowej kpl.

06. Prace wykończeniowe (ściany oraz sufit)
001. Tynkowanie ścian od wew. razem z wykonaniem izolacji akustyczna kpl.
002. Tynkowanie sufitu kpl.
003. Malowanie sufitu kpl.

06. Systemy elewacyjne
001. Wykonanie elewacje z tynku strukturalnego dekoracyjnego nanoporowego kpl.
002. śaluzje kpl.

07. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej
02.26 Fundamenty pod urządzenia zewnętrzne

01. Fundamenty pod lampy zewnętrzne kpl.
02. Fundamenty pod zbiorniki zewnętrzne kpl.
08. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

02.99 Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.
08. Gazów technicznych wraz ze zbiornikami:

01. Przyłącze ciekłego azotu wraz ze zbiornikem azotu kpl. 0,86918778%
02. Przyłącze tlenu kpl.

Kokpl.y budowy łącznie (A1) 13,78668387%

A.2 ROBOTY BUDOWLANE – BUDYNKI
03. FUNDAMENTY 5,43277952%

03.01 Płyta fundamentowa
01. Płyta Ŝelbetowa 3,58600508%

001. dostawa i montaŜ stali kpl.
002. listwy na przebicie kpl.
003. szalowanie i betonowanie kpl.

02. Podszybia wind i schodów
001. dostawa i montaŜ stali kpl.
002. szalowanie i betonowanie kpl.

03. Podszybia pomieszczeń technicznych
001. dostawa i montaŜ stali kpl.
002. szalowanie i betonowanie kpl.

04. Płyta fundamentowa rampy zjazdowej (gr=0,35m)
001. dostawa i montaŜ stali kpl.
002. szalowanie i betonowanie kpl.

05. Dylatacja płyty fundamentowej, ścian piwnic oraz rampy zjazdowej
001. Dylatacja kpl.
002. taśma bentonitowa kpl.
003. węŜe iniekcyjne kpl.

06. Dylatacje inne (warstwa styropianowa, ściany) kpl.
07. Izolacja przeciwwodna

001. izolacja przeciwwodna płyty fundamentowej. Maty bentonitowe kpl.
002. izolacja przeciwwodna ścian piwnic. Hydroizolacyjna mekpl.rana samoprzylepna kpl.
003. izolacja przeciwwodna typu cięŜkiego rampy zjazdowej kpl.

08. Izolacja termiczna fundamentów i ścian piwnic.
001. izolacja termiczna ścian garaŜu z materiałów wodoodpornych 15 cm. kpl.
002. izolacja termiczna ścian garaŜu (typ SZ 03.1, SZ 04.1) ze styropianu 12cm. kpl.
003. izolacja termiczna ścian rampy zjazdowej z materiałów wodoodpornych 15 cm kpl.

09. Izolacja akustyczna ścian piwnic kpl.
10. Przerwy technologiczne płyty fundamentowej oraz płyty rampy zjazdowej

001. uszczelnienie przerw technologicznych w płycie szalunek tracony kpl.
003. wąŜ iniekcyjny kpl.
004. szalunek tracony kpl.
005. taśmę bętonitowe kpl.

11. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.
03.02 Podbudowa

01. Podkład na gruncie z betonu (2 warstwy betonu) gr 9-29cm kpl.
02. Izolacja pozioma warstwy podkładowej - typu cięŜkiego kpl.
03. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

03.03 Odwodnienie - drenaŜ kpl.
01. Odwodnienie wykopu kpl.
02. Odwodnienie płyty fundamentowej kpl.
03. Warstwa drenarska ścian piwnic

001. folia kubełkowa ścian garaŜu kpl.
002. folia kubełkowa ścian rampy zjazdowej kpl.

04. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.
03.04 Kanalizacja sanitarna płyty fundamentowej

01. Wykopy kpl.
02. Rurociągi kpl.
05. Urządzenia kpl.
06. Wpusty i odwodnienia liniowe

001. wpusty kpl.
002. odwodnienie liniowe kpl.

07. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.
03.99 Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

04. KONSTRUKCJA 13,90168320%
04.01 Stropy

01. Strop nad garaŜem  B1 przy pom agregatu prądotwórczego, Filigran 32 cm 6,85146499%
001. dostawa i montaŜ stali kpl.
002. szalowanie i betonowanie kpl.
003. listwy na przebicie kpl.

02. Strop nad garaŜem  B1 przy powierzchni kliniki, Filigran 26 cm
001. dostawa i montaŜ stali kpl.
002. szalowanie i betonowanie kpl.
003. listwy na przebicie kpl.

03. Strop nad garaŜem B1 przy dziedzińcach, Ŝelbetowy 35cm
001. dostawa i montaŜ stali kpl.
002. szalowanie i betonowanie kpl.



003. listwy na przebicie kpl.
04. Strop nad parterem L0 Filigran 32cm

001. dostawa i montaŜ stali kpl.
002. szalowanie i betonowanie kpl.
003. listwy na przebicie kpl.

05. Strop nad parterem L0 Filigran 26cm
001. dostawa i montaŜ stali kpl.
002. szalowanie i betonowanie kpl.
003. listwy na przebicie kpl.

06. Strop nad parterem L0 Filigran 20cm
001. dostawa i montaŜ stali kpl.
002. szalowanie i betonowanie kpl.
003. listwy na przebicie kpl.

07. Strop nad I piętrem L1 Filigran 26cm
001. dostawa i montaŜ stali kpl.
002. szalowanie i betonowanie kpl.
003. listwy na przebicie kpl.

08. Strop nad II piętrem L2 Filigran 26cm
001. dostawa i montaŜ stali kpl.
002. szalowanie i betonowanie kpl.
003. listwy na przebicie kpl.

09. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.
04.02 Konstrukcja stalowa - podstawowa

01. Schody stalowe zewnętrzne (około 9,3X1,5) kpl.
02. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

04.03 Konstrukcja stalowa - podkonstrukcja (w tym m.in. pod urządzenia, schody, itd.)
01. Podkonstrukcja stalowa pod ekrany ochronne na dachu

001. podkonstrukcja stalowa ekranu akustycznego urządzeń na dachu kpl.
002. podkonstrukcja stalowa ekranu osłaniającego urządzenia kpl.

02. Podkonstrukcja stalowa  zadaszeń stref wejściowych kpl.
03. Podkonstrukcja stalowa systemowa lameli przy klatkach ewakuacyjnych kpl.
04. Podkonstrukcja stalowa  pod urządzenia techniczne kpl.
05. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

04.04 Konstrukcja betonowa prefabrykowana 0,15265010%
01. Biegi klatek schodowych prefabrykowane lub Ŝelbetowe monolityczne o niegorszych parametrach 0,08265484%

001. klatka schodowa NR1 kpl.
002. klatka schodowa NR2 kpl.
003. klatka schodowa NR3 kpl.

02. Stropy spręŜone 0,05031554%
001. strop nad I piętrem L1 spręŜony 20cm kpl.
002. strop nad II piętrem L2 spręŜony 20cm kpl.
003. stropodach nad III piętrem L3 spręŜony 20cm kpl.

03. Belki spręŜone
001. belki spręŜone I piętra kondygnacji L1, 40X97X1545 cm. kpl.
002. belki spręŜone II piętra kondygnacji L2, 40X82X1545cm. kpl.
003. belki spręŜone III piętra kondygnacji L3, 40X82X1545cm. kpl.

04. Wsporniki kładki ewakuacyjnej
001. wsporniki I piętra kondygnacji L1 (długością 3,5kpl.) kpl.
002. wsporniki II piętra kondygnacji L2 (długością 3,5kpl.) kpl.
003. wsporniki III piętra kondygnacji L3 (długością 3,5kpl.) kpl.

05. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.
04.05 Konstrukcja Ŝelbetowa wykonywana na budowie kpl.

01. Ściany kondygnacji 4,99372639%
001. Ściany kondygnacji podziemnej B1

001.1 Ściany Ŝelbetowe zewnętrzne piwnic
001.1.01 dostawa i montaŜ stali kpl.
001.1.02 szalowanie i betonowanie kpl.
001.1.03 uszczelnienie przerw technologicznych w ścianach kpl.
001.1.04 taśmę bętonitowe kpl.

001.2 Ściany Ŝelbetowe wewnętrzne piwnic
001.2.01 dostawa i montaŜ stali kpl.
001.2.02 szalowanie i betonowanie kpl.
001.2.03 uszczelnienie przerw technologicznych w ścianach kpl.

002. Ściany Ŝelbetowe rampy zjazdowej
002.1 dostawa i montaŜ stali kpl.
002.2 szalowanie i betonowanie kpl.
002.3 uszczelnienie przerw technologicznych w ścianach kpl.
002.4 taśmę bętonitowe kpl.

003. Kondygnacja parteru L0
003.1 dostawa i montaŜ stali kpl.
003.2 szalowanie i betonowanie kpl.
003.3 szalunek tracony kpl.

004. Kondygnacja I piętra L1
004.1 dostawa i montaŜ stali kpl.
004.2 szalowanie i betonowanie kpl.
004.3 szalunek tracony kpl.

005. Kondygnacja II piętra L2
005.1 dostawa i montaŜ stali kpl.
005.2 szalowanie i betonowanie kpl.
005.3 szalunek tracony kpl.

006. Kondygnacja III piętra L3
006.1 dostawa i montaŜ stali kpl.
006.2 szalowanie i betonowanie kpl.
006.3 szalunek tracony kpl.

02. Ściany szybów windowych i klatek schodowych
001. Klatka I

001.1 dostawa i montaŜ stali kpl.
001.2 szalowanie i betonowanie kpl.
001.3 szalunek tracony kpl.
001.4 listwę kotwiące (przy spocznikach) kpl.

002. Klatka II
002.1 dostawa i montaŜ stali kpl.
002.2 szalowanie i betonowanie kpl.
002.3 szalunek tracony kpl.
002.4 listwę kotwiące (przy spocznikach) kpl.

003. Klatka III
003.1 dostawa i montaŜ stali kpl.



003.2 szalowanie i betonowanie kpl.
003.3 szalunek tracony kpl.
003.4 listwę kotwiące (przy spocznikach) kpl.

03. Ściany attykowe
001. dostawa i montaŜ stali kpl.
002. szalowanie i betonowanie kpl.
003. szalunek tracony kpl.

04. Słupy / trzpienie Ŝelbetowe
001. Kondygnacja podziemna B1

001.1 dostawa i montaŜ stali kpl.
001.2 szalowanie i betonowanie kpl.
001.3 listwę kotwiące (lub wylewanie słupów wraz ze ścianami) kpl.

002. Kondygnacja parteru L0
002.1 dostawa i montaŜ stali kpl.
002.2 szalowanie i betonowanie kpl.
002.3 listwę kotwiące (lub wylewanie słupów wraz ze ścianami) kpl.

003. Kondygnacja I piętra L1
003.1 dostawa i montaŜ stali kpl.
003.2 szalowanie i betonowanie kpl.
003.3 listwę kotwiące (lub wylewanie słupów wraz ze ścianami) kpl.

004. Kondygnacja II piętra L2
004.1 dostawa i montaŜ stali kpl.
004.2 szalowanie i betonowanie kpl.
004.3 listwę kotwiące  (lub wylewanie słupów wraz ze ścianami) kpl.

005. Kondygnacja III piętra L3
005.1 dostawa i montaŜ stali kpl.
005.2 szalowanie i betonowanie kpl.
005.3 listwę kotwiące (lub wylewanie słupów wraz ze ścianami) kpl.

05. Spoczniki klatek schodowych
001. Spoczniki pięter Filigran 20

001.1 dostawa i montaŜ stali kpl.
001.2 szalowanie i betonowanie kpl.

002. Spoczniki półpięter Ŝelbetowe monolityczne 20cm
002.1 dostawa i montaŜ stali kpl.
002.2 szalowanie i betonowanie kpl.
002.3 listwę kotwiące (ujęto w ściana klatki sch.) kpl.

06. Belki / Podciągi Ŝelbetowe
001. Kondygnacja podziemna B1

001.1 Podciągi Ŝelbetowe o przekroju 40-50 X 60-80
001.1.01 dostawa i montaŜ stali kpl.
001.1.02 szalowanie i betonowanie kpl.

001.2 Podciągi Ŝelbetowe o przekroju 25-30 X 100-150
001.1.01 dostawa i montaŜ stali kpl.
001.1.02 szalowanie i betonowanie kpl.

001.3 Podciągi Ŝelbetowe pozostałe 25X60
001.2.01 dostawa i montaŜ stali kpl.
001.2.02 szalowanie i betonowanie kpl.

002. Kondygnacja parteru L0
002.1 Podciągi Ŝelbetowe o przekroju 40 X 60-80

002.1.01 dostawa i montaŜ stali kpl.
002.1.02 szalowanie i betonowanie kpl.

002.2 Podciągi Ŝelbetowe o przekroju 25-35 X 123-150
002.2.01 dostawa i montaŜ stali kpl.
002.2.02 szalowanie i betonowanie kpl.

002.3 Podciągi Ŝelbetowe pozostałe 25-30 X 45-80
002.3.01 dostawa i montaŜ stali kpl.
002.3.02 szalowanie i betonowanie kpl.

003. Kondygnacja I piętra L1
003.1 Podciągi Ŝelbetowe o przekroju 40-50 X 60-80

003.1.01 dostawa i montaŜ stali kpl.
003.1.02 szalowanie i betonowanie kpl.

003.2 Podciągi Ŝelbetowe o przekroju 25 X 123-150
003.2.01 dostawa i montaŜ stali kpl.
003.2.02 szalowanie i betonowanie kpl.

003.3 Podciągi Ŝelbetowe pozostałe 25-30 X 45-80
003.3.01 dostawa i montaŜ stali kpl.
003.3.02 szalowanie i betonowanie kpl.

004. Kondygnacja II piętra L2
004.1 Podciągi Ŝelbetowe o przekroju 40-50 X 60-80

004.1.01 dostawa i montaŜ stali kpl.
004.1.02 szalowanie i betonowanie kpl.

004.2 Podciągi Ŝelbetowe o przekroju 25 X 135
004.2.01 dostawa i montaŜ stali kpl.
004.2.02 szalowanie i betonowanie kpl.

004.3 Podciągi Ŝelbetowe pozostałe 25-30 X 45-80
004.3.01 dostawa i montaŜ stali kpl.
004.3.02 szalowanie i betonowanie kpl.

005. Kondygnacja III piętra L3
005.1 Podciągi Ŝelbetowe o przekroju 40 X 60-80

005.1.01 dostawa i montaŜ stali kpl.
005.1.02 szalowanie i betonowanie kpl.

005.2 Podciągi Ŝelbetowe o przekroju 25 X 130-138
005.2.01 dostawa i montaŜ stali kpl.
005.2.02 szalowanie i betonowanie kpl.

005.3 Podciągi Ŝelbetowe pozostałe 25-30 X 45-80
005.3.01 dostawa i montaŜ stali kpl.
005.3.02 szalowanie i betonowanie kpl.

07. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.
04.07 Roboty murarskie - uwaga: ściany działowe wyceniono w robotach wykończeniowych

01. Ściany murowane (gr. 24cm)
001. Kondygnacja podziemna B1 

001.1 Zewnętrzne murowane z pustaków grubości 24 cm klasy 20 kpl.
001.2 Wewnętrzne murowane z bloczków silikatowych klasy 20 kpl.
001.3 Kotwienie ścian do stropu oraz do słupów kpl.
001.4 Oddylatowanie ścian od stropów oraz belek kpl.
001.5 NadproŜa w ścianach murowanych grubości 24 cm kpl.

002. Kondygnacja parteru L0



002.1 Zewnętrzne murowane z pustaków grubości 24 cm klasy 20 kpl.
002.2 Wewnętrzne murowane z bloczków grubości 24 kpl.
002.3 Kotwienie ścian do stropu oraz do słupów kpl.
002.4 Oddylatowanie ścian od stropów oraz belek kpl.
002.5 NadproŜa w ścianach murowanych grubości 24 cm kpl.

003. Kondygnacja I piętra L1
003.1 Zewnętrzne murowane z pustaków grubości 24 cm klasy 20 kpl.
003.2 Wewnętrzne murowane z bloczków grubości 24 kpl.
003.3 Kotwienie ścian do stropu oraz do słupów kpl.
003.4 Oddylatowanie ścian od stropów oraz belek kpl.
003.5 NadproŜa w ścianach murowanych grubości 24 cm kpl.

004. Kondygnacja II piętra L2
004.1 Zewnętrzne murowane z pustaków grubości 24 cm klasy 20 kpl.
004.2 Wewnętrzne murowane z bloczków grubości 24 kpl.
004.3 Kotwienie ścian do stropu oraz do słupów kpl.
004.4 Oddylatowanie ścian od stropów oraz belek kpl.
004.5 NadproŜa w ścianach murowanych grubości 24 cm kpl.

005. Kondygnacja III piętra L3
005.1 Zewnętrzne murowane z pustaków grubości 24 cm klasy 20 kpl.
005.2 Wewnętrzne murowane z bloczków grubości 24 kpl.
005.3 Kotwienie ścian do stropu oraz do słupów kpl.
005.4 Oddylatowanie ścian od stropów oraz belek kpl.
005.5 NadproŜa w ścianach murowanych grubości 24 cm kpl.

02. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.
04.99 Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

05 ROOF / DACH 3,75872319%
05.01 Warstwy konstrukcyjne (stal, beton itp.)

01. Stropodach nad III piętrem L3 Filigran 26cm
001. dostawa i montaŜ stali t
002. szalowanie i betonowanie kpl.
003. listwy na przebicie kpl.

02. Stropodach nad III piętrem L3 Filigran 20cm
001. dostawa i montaŜ stali t
002. szalowanie i betonowanie kpl.
003. listwy na przebicie kpl.

03. Nadszybia wind. Ściany oraz strop Ŝelbetowy.
001. dostawa i montaŜ stali t
002. szalowanie i betonowanie kpl.

04. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.
05.02 Warstwy wykończeniowe i izolacyjne 

01. Nad częścią mieszkalną i nad szpitalną
001. pokrycie dachu warstwą Ŝwiru płukanego, frakcją  min16/32mm kpl.
002. ułoŜenie geowłókniny kpl.
003. warstwy izolacyjne - termiczne, STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS 24cm. kpl.
004. pokrycie dachu papą termozgrzewalną , 2 x papa termozgrzewalna MODYFIKOWANA SBS na osnowie POLIESTROWEJ kpl.
005. warstwa wyrównawcza i spadkowa, chudy beton 5-22cm kpl.
006. paroizolacja stropodachu, PE 0.2 klejona na zakład kpl.
007. warstwa gruntująca kpl.

02. Nad szybem windowym
001. papa wierzchniego krycia termozgrzewalna MODYFIKOWANA SBS 5,2cm. kpl.
002. warstwa papy podkładowej kpl.
003. warstwy izolacyjne - termiczne, STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS 15cm. kpl.
004. paroizolacja stropodachu, PE 0.2 klejona na zakład kpl.

03. Przy patio. Dach zielony ekstensywny.
001. warstwa zieleni ekstensywnej kpl.
002. warstwa substratu wegetacyjnego 10-15cm. kpl.
003. warstwa filtracyjna 0,1cm kpl.
004. warstwa drenująca i gromadzona wodę 0,75cm kpl.
005. warstwa zabezpieczająca kpl.
006. warstwa rozdzielcza i ślizgowa kpl.
007. papa wierzchniego krycia  odporna na przenikanie korzeni kpl.
008. warstwa hydroizolacji termozgrzewalnej z papy podkładowej MODYFIKOWANEJ SBS kpl.
009. warstwy izolacyjne - termiczne, POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS 18cm kpl.
010. paroizolacja z folii PE 0,1cm kpl.
011. warstwa gruntująca kpl.
012. warstwa wyrównawcza i spadkowa, keramzytobeton w spadku min 5cm. kpl.

04. Warstwy wykończeniowe i izolacyjne attyk oraz czapek kominowych
001. wykonanie czapek kominowych wraz z obróbkami i kratkami wentylacyjnymi kpl.
002. obróbki blacharskie attyk stropodachu kpl.
003. obróbki izolacyjne -  termiczne attyk stropodachu (styropian) kpl.
004. pokrycie attyk papą termozgrzewalną kpl.

05. Wykonanie ścieŜek technologicznych
001. ścieŜki z mekpl.rany izolacyjnej kpl.
002. ścieŜki z płyt betonowych 60x60cm kpl.

06. Ocieplenie stropu garaŜu pod budynkiem kpl.
07. Wykończenie zadaszeń klatek ewakuacyjnych kpl.
08. Taras uŜytkowy

001. Warstwa Ŝwiru płukanego, frakcja min 16-32mm. kpl.
002. Geowłóknina kpl.
003. Warstwy izolacyjne - termiczne, STYROPIAN EKSTRUDOWANY XPS 15cm. kpl.
004. Pokrycie papą termozgrzewalną , 2 x papa termozgrzewalna MODYFIKOWANA SBS na osnowie POLIESTROWEJ kpl.
005. Warstwa spadkowa z chudego betonu kpl.
006. Paroizolacja z folii PE 0,2cm kpl.
007. Warstwa gruntująca kpl.

09. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.
05.03 System odwodnienia dachu 

01. Wpusty dachowe d56 pojedyncze z podgrzewaczem kpl.
02. Wpusty tarasowe kpl.
03. Systemowe przelewy burzowe kpl.
04. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

05.04 Daszki na elewacji (nad wejściem szkło bezpieczne na konstrukcji stalowej) kpl.
05.05 Klapy dymowe i wyłazy dachowe( nieprzeszklone, przezierne) kpl.
05.06 Drabinka wyłazowa kpl.
05.07 Ekran akustyczny kpl.
05.99 Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

06 ŚWIETLIKI
06.01 Świetliki



01. Oprawy oświetleniowe wbudowane zewnętrzne kpl.
06.02 Klapy dymowe (przeszklone) kpl.
06.99 Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

07 ELEWACJE
07.01 Systemy elewacyjne

01. Wykonanie elewacji z tynku systemowego wraz z ociepleniem ( w tym m.in.: systemowe listwy połączeniowe, boniowe…)
001. Wykonanie elewacje z tynku strukturalnego dekoracyjnego nanoporowego lub drobnoziarnistego kpl.
002. Wykonanie elewacji w technologii tynku mineralnego kpl.
003. Dodatkowa warstwa siatki. Parter kpl.

02. Wykonanie elewacji z paneli okiennych/elewacyjnych
001. Panel okienny / elewacyjny aluminium malowany proszkowo kpl.
002. Panel okienny / elewacyjny, elewacja listwowa aluminium kpl.
003. Czerpni-wyrzutni ścienne, elewacyjny listwowa aluminium kpl.
004. Panel okienny / elewacyjny okładzina drewniana impregnowana (modrzew syberyjski na podkonstr systemowej) kpl.

03. Wykonanie elewacji z lameli.  Drewno impregnowane. (modrzew syberyjski na podkonstr systemowej) kpl.
04. Panel elewacyjny z płyt włóknocementowych na podkonstrukcji systemowej kpl.
05. Okładzina elewacyjna z Ŝywicy, laminowana na podkonstr systemowej kpl.
06. Malowanie słupów zewnętrznych konstrukcyjnych kpl.
07. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

07.02 Systemy elewacyjne - elementy szklane
01. Witryny w systemie aluminiowym

001. Witryny w systemie aluminiowym, szyba zespolona, szkło przezierne bezpieczne kpl.
002. Witryny aluminiowe łączone ze ślusarką drzwiową kpl.

02. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.
07.04 Obróbki blacharskie, wykończenie elewacji itp.

01. Obróbki blacharskie aluminiowe systemowe, blacha gr 1mm. kpl.
02. Parapety zewnętrzne aluminiowe systemowe. Blacha gr. 1mm malowano proszkowo kpl.
03. Obróbki blacharskie aluminiowe systemowe, blacha gr 1mm. Rampy wjazdowej kpl.
04. Systemowe obróbki blacharskie ościeŜy otworów okiennych aluminiowe kpl.
05. Listwa cokołowa aluminiowa malowana proszkowo kpl.
06. śaluzje wentylacyjne oraz przeciwsłoneczne

001. śaluzje wentylacyjne na elewacji i dachu kpl.
002. śaluzje zewnętrzne podtynkowe, ochrony przeciwsłonecznej w systemie aluminium kpl.

07. Elementy do mocowania reklam kpl.
08. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

07.05 Okładziny kamienne kpl.
07.06 Pochwyty drzwi wejściowych do powierzchni wspólnych i lokali ze stali nierdzewnej kpl.
07.07 Samozamykacze w obudowach ze stali nierdzewnej i malowane proszkowo na kolor ślusarki kpl.
07.99 Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

08 OKNA I DRZWI
08.01 Drzwi zewnętrzne (w tym równieŜ drzwi wejściowe) 0,08052287%

01. Drzwi zewnętrzne wejściowe w systemie aluminiowym , anodowane,szyba zespolona wysoka izolacja ciepła, szkło przezierne bezpieczne kpl.

02. Drzwi frontowe 1,75x2,9 kpl.
03. Drzwi zewnętrzne stalowe kpl.
04. Drzwi zewnętrzne techniczne

001. Drzwi zewn. techniczne stalowe kpl.
002. Drzwi zewn. techniczne aluminiowo listwowe kpl.

05. Drzwi zewnętrzne przesuwne kpl.
06. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

08.02 Drzwi wewnętrzne
01. Drzwi techniczne

001. Drzwi techniczne stalowe jednoskrzydłowe
001.1 Drzwi techniczne stalowe (DS03) kpl.
001.2 Drzwi techniczne stalowe  EI30 (DS02, DS03) kpl.
001.3 Drzwi techniczne stalowe  EI60 (DS03) kpl.
001.4 Drzwi techniczne (stalowe) EI120 kpl.

002. Drzwi techniczne (stalowe) dwuskrzydłowe
002.1 Drzwi techniczne stalowe dwuskrzydłowe  (DS05) kpl.
002.2 Drzwi techniczne stalowe dwuskrzydłowe EI30 (DS04, DS05) kpl.
002.3 Drzwi techniczne stalowe dwuskrzydłowe EI60 (DS04, DS05) kpl.

003. Drzwi do pomieszczeń RTG (ekran ołowiowy radiologia)
005.1 Drzwi drewniane, pełne wyposaŜone w wkładkę ołowianą, osłona przed promieniowaniem jonizującym do pomieszczeń RTG (DWRtg) kpl.
005.2 Drzwi wejściowe wyposaŜone w wkładkę ołowianą, osłona przed promieniowaniem jonizującym do pomieszczeń RTG (DWRtg) kpl.

004. Drzwi w pom gazów medycznych kpl.
005. Drzwi w pom z ciekłym azotem kpl.
006. Drzwi w pom hydroforni kpl.

03. Drzwi wewnętrzne w systemie aluminiowym
001. Drzwi systemowe, aluminiowe - szklone  bezpieczne P2  jednoskrzydłowe

001.1 Drzwi aluminiowe-szklane bezpieczne (DG02) kpl.
001.2 Drzwi aluminiowe-szklane bezpieczne EI30 (DG02) kpl.

002. Drzwi  systemowe, aluminiowe - szklone szkłem bezpiecznym P2 dwuskrzydłowe
002.1 Drzwi aluminiowe-szklane dwuskrzydłowe (DG01, DG04, DG05) kpl.
002.2 Drzwi aluminiowe-szklane dwuskrzydłowe EI30 (DG1, DG05) kpl.
002.3 Drzwi aluminiowe-szklane dwuskrzydłowe EI60 (DG05, DG06) kpl.

003. Drzwi aluminiowe-szklane EI 120 kpl.

04.

002.1 Drzwi przesuwne aluminiowe (DM05) kpl.
05. Drzwi wewnętrzne drewniane

001. Drzwi drewniane do pomieszczeń biurowych /socjalnych, jednoskrzydłowe pełne
001.1 Drzwi drewniane jednoskrzydłowe pełne (DW02, DW03, DW04) kpl.
001.2 Drzwi drewniane jednoskrzydłowe pełne EI30 (DW02, DW03) kpl.
001.3 Drzwi drewniane jednoskrzydłowe pełne EI60 (DW02, DW04) kpl.
001.4 Drzwi drewniane jednoskrzydłowe pełne EI120 kpl.

002. Drzwi  drewniane do pomieszczeń biurowych /socjalnych dwuskrzydłowe, pełne
002.1 Drzwi drewniane  dwuskrzydłowe pełne (DW08) kpl.
002.2 Drzwi drewniane  dwuskrzydłowe pełne EI30 kpl.

003. Drzwi drewniane do sanitariatów / rezerwa
003.1 Drzwi drewniane pełne (DW07) kpl.
003.2 Drzwi drewniane pełne EI30 (DW07) kpl.

004. Drzwi drewniane, przegrodę sanitariatów. kpl.
005. Drzwi drewniane, dwuskrzydłowe, bezprzylgowe, pełne kpl.
006. Drzwi  drewniane do pomieszczeń biurowych /socjalnych przeszklone szkłem przeziernym

006.1 Drzwi drewniane przeszklone (DW06) kpl.
006.2 Drzwi drewniane przeszklone EI30 (DW05) kpl.

06. Drzwi wewnętrzne drewniane przesuwne

Drzwi przesuwne aluminiowe, szklone szkłem bezpiecznym, dwuskrzydłowe, sterowane elektrycznie;  otwierane na przycisk wejścia/wyjścia,  wyposaŜone w 
przycisk awaryjnego otwierania i radar aktywująco-zabezpieczający



001. Drzwi przesuwne drewniane, pełne, jednoskrzydłowe, elektryczne z moŜliwością ręcznego otwarcia (DM04) kpl.
002. Drzwi przesuwne drewniano - szklane, jednoskrzydłowe, elektryczne z moŜliwością ręcznego otwarcia (DM03) kpl.
003. Drzwi przesuwne drewniane - szczelne, otwierane na przycisk wejścia/wyjścia z przyciskiem awaryjnego otwierania i radarem aktywująco-zabezpieczającym (DM01)kpl.
004. Drzwi przesuwne drewniane elektryczne przeszklone w górnej części szkłem przeziernym, bezpiecznym, z wewnętrzną Ŝaluzją sterowaną z obu stron
otwierane na przycisk wejścia/wyjścia,  wyposaŜone w przycisk awaryjnego otwierania i radar aktywująco-zabezpieczający (DM02)kpl.

06. Drzwi PCV kpl.
07. Drzwi poŜarowe kpl.
08. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

08.03 Okna zewnętrzne aluminiowe (szyba zespolona) kpl. 1,06433823%
01. Stolarka w systemie aluminiowym

001. Ślusarka okienna w systemie aluminiowym ,nieotwieralne, szyba zespolona, wysoka izolacyjność cieplna kpl.
002. Ślusarka okienna w systemie aluminiowym ,nieotwieralne, szyba zespolona, wysoka izolacyjność cieplna, szkło przeciwsłoneczne wysokoselektywne kpl.
003. Ślusarka okienna w systemie aluminiowym ,otwieralne, szyba zespolona, wysoka izolacyjność cieplna, szkło przeciwsłoneczne wysokoselektywne kpl.

02. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.
08.04 Okna wewnętrzne

01. Okna aluminiowe witrynowe sklo bezpieczne (OW01) kpl.
02. Okna specjalne w pomieszczeniach RTG kpl.
03. Witryny wewnętrzne aluminiowe

001. Witryny aluminiowe wewnętrzne ze stolarką EI 120 kpl.
002. Witryny aluminiowe wewnętrzne ze stolarką EI 60 kpl.
003. Witryny aluminiowe wewnętrzne ze stolarką kpl.

04. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.
08.05 Drzwi poŜarowe (uwzględniono powyŜej) kpl.
08.06 Bramy poŜarowe, wjazdowe

01. Brama segmentowa z panelem wentylacyjnym 545X274 kpl.
02. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

08.07 Okna poŜarowe kpl.
08.08 Samozamykacze

01. Samozamykacze do drzwi jednoskrzydłowych kpl.
02. Samozamykacze do drzwi dwuskrzydłowych kpl.
03. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

08.99 Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.
09 WYKOŃCZENIE POSADZKI

09.01 Subcrust  Warstwa wylewki - warstwa wyrównawcza
01. Warstwa posadzkowa kondygnacji B1 część usługowa / pom techniczne

001. warstwa posadzkowa betonowa ze spadkiem gr13cm kpl.
002. systemowe listwy dylatacyjne kpl.
003. warstwa zabezpieczająca z Ŝywicy lub utwardzanie powierzchniowo kpl.

02. Warstwa posadzkowa kondygnacja B1 część parkingowa
001. warstwa posadzkowa Ŝelbetowa ze spadkiem gr10-20cm kpl.
002. systemowe listwy dylatacyjne kpl.

03. Podłoga pływająca kondygnacji L0 - L3
001. Jastrych 5 cm. kpl.
002. Styropian EPS 6cm kpl.
003. Folia PE  x 2 razy kpl.

04. Podłoga pływająca akustyczna spoczników klatek schodowych
001. Jastrych 4 cm. kpl.
002. Elastyczny styropian akustyczny EPS T 2cm, 2 x Folia PE kpl.
003. Folia PE  x 2 razy kpl.

05. Podłoga klatek ewakuacyjnych
001. Masa hydroizolacyjna kpl.
002. Warstwa spadkowa z chudego betonu 6-10cm kpl.

06. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.
09.02 Wykończenie posadzki w części ogólnodostępnej

01. Klatki schodowe (biegi i spoczniki)
001. Wykończenie posadzki płytkami GRES antypoślizgowe R10 odporne na środki dezynf kpl.
002. Wykonanie cokoli z płytek gres h=10cm kpl.

02. Pomieszczenia wspólne korytarze kpl.
03. Sanitariaty ogólnodostępne kpl.
04. Pomieszczenia mokre / techniczne kpl.
05. Pomieszczenia technologiczne specjalne kpl.

001. Pomieszczenia gazów medycznych (spręŜarkownia) kpl.
002. Pomieszczenia z ciekłym azotem kpl.
003. Pomieszczenia pomp próŜniowych kpl.
004. Pomieszczenia  hydroforni kpl.
005. Pomieszczenia RTG (ekran ołowiowy radiologia) kpl.
006. Pomieszczenia odpadów medycznych kpl.
007. Posadzka na bazie Ŝywic epoksydowych. Pomieszczenia suche kpl.
007. Inne techniczne kpl.

06. Wykładziny PCV kpl.
07. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

09.03 Wykończenie posadzki w części lokalowej (mieszkalnej i szpitalnej) kpl.
01. Pokoje części mieszkalnej kpl.
02. Pomieszczenia biurowe kpl.
03. Pokoje zabaw dzieci / matki z dzieckiem kpl.
04. Pokoje socjalne rodziców, lekarzy, personelu kpl.
05. Pokoje łóŜkowe kpl.
06. Łazienka pacjentów kpl.
07. Łazienka hotelowe kpl.
08. Pokoje naukowe kpl.
09. Pomieszczenia zabiegowe / laboratorium badawcze kpl.
10. Pokoje gabinetów lekarzy kpl.
11. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

09.04 Wykończenie posadzek zewnętrznych
01. Posadzka dziedzinców

001. Wielkoformatowe płyty granitowe plomieniowane (dziedziniec) kpl.
002. Podsypka Ŝwirowa 2 x 3cm. kpl.
003. Przeciw oblodzeniowy system grzewczy kpl.
004. Warstwa nośna z betonu mineralnego, spadek 1%, gr. 6-14cm. kpl.
005. Warstwa filtracyjna kpl.
006. Element drenujący kpl.
007. Geowłóknina kpl.
008. Warstwa rozdzielcza ślizgowa kpl.
009. Papa wierzchniego krycia top-elastomerobitumiczna kpl.
010. Papa podkładowa elastomerobitumiczna kpl.
011. Termoizolacja ze styroduru 4cm kpl.
012. Warstwa paroizolacyjna kpl.

02. Wykończenie płytami betonowymi 60X60X4 (taras uŜytkowy) kpl.



03. Deska tarasowa odporna na wilgoć, mrozoodporna (taras uŜytkowy) kpl.
04. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

09.05 Paski antypoślizgowe na chodach klatek schodowych kpl.
09.06 Płyta posadzkowa parkingu (uwzględniono wyŜej) kpl.
09.07 Wykończenie płyty posadzkowej parkingu podziemnego kpl.
09.08 Wykończenie płyty rampy wjazdowej kpl.
09.09 Zwijalna wycieraczka w profilach aluminiowych kpl.
09.99 Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

10 ROBOTY WEWNĄTRZ BUDYNKU
10.01 Ścianki działowe murowane 

01. Ściany murowane gr. 12cm kpl.
001. Kondygnacja garaŜu B1 kpl.
002. Kondygnacja parteru L0 kpl.
003. Kondygnacja I piętra L1 kpl.
004. Kondygnacja II piętra L2 kpl.
005. Kondygnacja III piętra L3 kpl.

02. Ściany murowane gr. 15cm kpl.
001. Kondygnacja garaŜu B1 kpl.
002. Kondygnacja parteru L0 kpl.
003. Kondygnacja I piętra L1 kpl.
004. Kondygnacja II piętra L2 kpl.
005. Kondygnacja III piętra L3 kpl.

03. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.
10.02 Zabudowy i ścianki kartonowo-gipsowe

01. Ścianki 4 x GK / GKF / GKBI wodoodporne od strony pom. mokrych na podkonstrukcji profili systemowych z wypełnieniem wewną mineralną
001. Ścianki kondygnacja B1 kpl.
002. Ścianki kondygnacja L0 kpl.
003. Ścianki kondygnacja L1 kpl.
004. Ścianki kondygnacja L2 kpl.
005. Ścianki kondygnacja L3 kpl.

02. Obudowy ppoŜ. 4 x płyta ognioochronna, na podkonstrukcji profili systemowych z wypełnieniem wewną mineralną kpl.
03. Obudowa obustronna x 2 płyta kpl.
04. Obudowa. Wodoodporne 2 x płyta kpl.
05. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

10.03 Systemowe ścianki działowe kpl.
10.04 Malowanie

01. Malowanie ścian. Dwukrotnie malowana farbami zmywalnymi kpl.
001. Kondygnacja B1 kpl.
002. Kondygnacja L0 kpl.
003. Kondygnacja L1 kpl.
004. Kondygnacja L2 kpl.
005. Kondygnacja L3 kpl.

02. Impregnacja stropów
001. Kondygnacja -1 kpl.

03. Przygotowanie szybów windowych zgodnie z wymogami dostawcy kpl.
04. Malowanie sufitów. Dwukrotnie malowana farbami zmywalnymi kpl.

001. Kondygnacja B1 kpl.
002. Kondygnacja L0 kpl.
003. Kondygnacja L1 kpl.
004. Kondygnacja L2 kpl.
005. Kondygnacja L3 kpl.

05. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.
10.05 Wykończenie ścian płytkami ściennymi kpl.

01. Wykonczenie płytkami ścian pomieszczeń technicznych kpl.
02. Wykończenie płytkami ścian sanitariatów kpl.
03. Wykończenie płytkami ścian klatek schodowych i holi wejściowych kpl.
04. Wykończenie płytkami ścian pomieszczeń specjalnych kpl.
05. Wykończenie płytkami ścian pomieszczeń innych kpl.
06. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

10.06 Prace wykończeniowe w tym okładziny np. stal nierdzewna
01. Okładziny ścian wewnętrznych stref wejściowych

001. Szkło matowe kpl.
002. Beton architektoniczny kpl.
003. Aluminium anodowane kpl.
004. Okładzina z winylowej okleiny ściennej z powłoką fedlar kpl.
005. Okładzina z wykładziny ściennej PCV kpl.
006. Okładzina z wykładziny ściennej PCV jako wycinana grafika kpl.
007. Okładzina winylowa z grafiką kpl.
008. Okładzina ścienna miękka. Absorbacja dźwięku kpl.

02. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.
10.07 Sufity podwieszane

01. Sufity podwieszane kasetonowe / listwowe
001. Kondygnacja B1 kpl.

001.1 Sufit szczelny modułowy 60x60 higieniczny kpl.
001.2 Sufit modułowy 60x60 higieniczny kpl.
001.3 Sufit modułowy 60x60 biurowy akustyczny kpl.
001.4 Sufit modułowy 60x60 biurowy kpl.
001.5 Sufit metalowy listwowy kpl.

002. Kondygnacja L0
002.1 Sufit szczelny modułowy 60x60 higieniczny kpl.
002.2 Sufit modułowy 60x60 higieniczny kpl.
002.3 Sufit modułowy 60x60 biurowy akustyczny kpl.
002.4 Sufit modułowy 60x60 biurowy kpl.
002.5 Sufit metalowy listwowy kpl.

003. Kondygnacja L1
003.1 Sufit szczelny modułowy 60x60 higieniczny kpl.
003.2 Sufit modułowy 60x60 higieniczny kpl.
003.3 Sufit modułowy 60x60 biurowy akustyczny kpl.
003.4 Sufit modułowy 60x60 biurowy kpl.
003.5 Sufit metalowy listwowy kpl.

004. Kondygnacja L2
004.1 Sufit szczelny modułowy 60x60 higieniczny kpl.
004.2 Sufit modułowy 60x60 higieniczny kpl.
004.3 Sufit modułowy 60x60 biurowy akustyczny kpl.
004.4 Sufit modułowy 60x60 biurowy kpl.
004.5 Sufit metalowy listwowy kpl.

005. Kondygnacja L3



005.1 Sufit szczelny modułowy 60x60 higieniczny kpl.
005.2 Sufit modułowy 60x60 higieniczny kpl.
005.3 Sufit modułowy 60x60 biurowy akustyczny kpl.
005.4 Sufit modułowy 60x60 biurowy kpl.
005.5 Sufit metalowy listwowy kpl.

02. Sufity podwieszane (g/k) kpl.
03. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

10.08 Roboty tynkarskie
01. Tynkowanie ścian. Tynki gładkie wewnętrzne maszynowe cementowo wapienne oraz gładzie gipsowe kpl.

001. Kondygnacja B1 kpl.
002. Kondygnacja L0 kpl.
003. Kondygnacja L1 kpl.
004. Kondygnacja L2 kpl.
005. Kondygnacja L3 kpl.

02. Tynkowanie sufitów. Tynki gładkie wewnętrzne maszynowe cementowo wapienne oraz gładzie gipsowe kpl.
03. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

10.09 Balustrady i przegrody
01. Balustrady wewnętrzne szklane z pochwytami ze stali nierdzewnej kpl.
02. Balustrady wewnętrzne. Systemowe elementy balustradowe z profili nierdzewnych kwadratowych kpl.
03. Pochwyty wewnętrzne. Odbojoporęczy z profili aluminiowych z pokrywą poliwinilową kpl.
04. Balustrady zewnętrzne szklane z pochwytem malowane proszkowo. Systemowe elementy balustradowe profili nierdzewnych kwadratowych kpl.
05. Pochwyty zewnętrzne kpl.
06. Zabezpieczenie naroŜy ścian naroŜnikami systemowymi szer. 5cm. kpl.
07. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

10.10 Wykończenie sufitów klatek ewakuacyjnych 
01. Okładzina elewacyjna z Ŝywicy utwardzanej termicznie, laminowana, wilgotnociościowa i mrozoodporna kpl.
02. Podkonstrukcja systemowa kpl.
03. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

10.11 Wykończenie sufitu garaŜu kpl.
10.12 Zabezpieczenie powierzchni przed promieniowaniem zjonizowanym

01. Zabezpieczenie sufitów kpl.
02. Zabezpieczenie ścian kpl.
03. Zabezpieczenie podłóg kpl.
04. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

10.13 Moc-up wykończenia pomieszczeń kpl.
10.99 Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

11 Punkt Niewykorzystany

12 URZĄDZENIA KOMUNIKACJI PIONOWEJ
12.01 Lifts / Windy

01. Windy osobowe kpl.
02. Windy szpitalne kpl.
03. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

12.99 Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.
13 KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

13.01 Urządzenia - centrale klimatyzacyjne, wentylacyjne, klimatyzatory, itp..
01. Centrale spręŜonego powietrza medycznego z wyposaŜeniem kpl.
02. Centrale powietrza technicznego z wyposaŜeniem kpl.
03. Centrale próŜni z wyposaŜeniem kpl.
04. Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne kpl.
05. Kurtyny powietrzne przy wejściach kpl.
06. Zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne i płaszcze ochronne kpl.
07. Wykonanie pomiarów kontrolnych powykonawczych kpl.
08. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

13.02 Urządzenia – wieŜe chłodnicze, agregaty chłodnicze "chillery"
01. Urządzenia klimatyzacyjne wraz z montaŜem kpl.
02. Wykonanie pomiarów kontrolnych powykonawczych kpl.
03. Zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne i płaszcze ochronne kpl.
04. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

13.03 Wymiennikownia
01. Wykonanie węzła cieplnego wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi kpl.
02. Wykonie kotłowni rezerwowej kpl.
03. Zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne i płaszcze ochronne kpl.
04. Wykonanie pomiarów kontrolnych powykonawczych kpl.
05. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

13.04 Instalacja klimatyzacji i wentylacji (kanały, rury, itd.)
01. Kanały wentylacyjne kpl.
02. Osprzęt regulacyjny kpl.
04. Kratki wentylacyjne kpl.
06. Rozprowadzenie instalacji klimatyzacji kpl.
07. Zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne i płaszcze ochronne kpl.
08. Wykonanie pomiarów kontrolnych powykonawczych kpl.
09. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

13.05 Automatyka i sterowanie
01. System detekcji CO kpl.
02. Wykonanie pomiarów kontrolnych powykonawczych kpl.
03. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

13.06 Punkt niewykorzystany kpl.
13.07 Instalacja centralnego ogrzewania 

01. Węzeł  ciepłowniczy 3-funkcyjny, 1410kW kpl.
02. Piony w budynku kpl.
03. Rozprowadzenie instalacji w poziomie kpl.
04. Grzejniki

001. dostawa kpl.
002. montaŜ kpl.

05. Liczniki ciepła
001. dostawa kpl.
002. montaŜ kpl.

06. Armatura regulacyjna z montaŜem kpl.
07. Zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne i płaszcze ochronne kpl.
08. Wykonanie pomiarów kontrolnych powykonawczych kpl.
09. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

13.08 Rozprowadzenie instalacji gazów medycznych kpl.
01. Rozprowadzenie instalacji ciekłego azotu kpl.

13.09 Poczta pneumatyczna
01. MontaŜ rurociągów transportowych

001. Rurociąg transportowy z tworzywa kpl.ucznego 160 x 3,2mm ze złączami i z materiałem montaŜowym włącznie z atestami poŜarowymi EN kpl.
002. Łuki transportowe tworzywowe 160mm kpl.



003. Rurociąg powietrzny z tworzywa kpl.ucznego 110 x 3,2mm włącznie z atestami poŜarowymi EN kpl.
004. Rurociąg powietrzny z tworzywa kpl.ucznego 160 x 3,2mm przeźroczysty włącznie z atestami poŜarowymi EN kpl.
005. Łuki transportowe tworzywowe 160mm przeźroczyste kpl.
006. Urządzenia / materiały inne kpl.

02. Dostawa i montaŜ osprzętu (armatura) kpl.
03. Pojemniki transportowe dla rurociągu 160mm kpl.
04. Centrala przejazdowa poczty pneumatycznej z orurowaniem (maszynownia poczty pneumatycznej) kpl.
03. Szafki przyjmujące z wyposaŜeniem kpl.

001. Szpitalno automatyczna stacja nadawczo - odbiorcza dla rurociągu 160mm (komplet) kpl.
002. Automatyczna samowyładowcza kpl.
003. Układ RFID dla odczytu informacji z czip'ów kpl.
004. Szafy rozdzielcze (wyposaŜenie dla 5 niezaleŜnych linii) kpl.

04. Osprzęt sterowniczy / regulacyjny kpl.
001. Centralna jednostka sterująca kpl.
002. System zabezpieczonej wysyłki i odbioru wraz z ich rejestracją kpl.
003. Urządzenia dla zdalnej kontroli i nadzoru za pom sieci Internet włącznie z oprogramowaniem kpl.

05. Zestaw napędów kpl.
06. Okablowanie

001. MontaŜ kabla systemowego dla zasilania poszczególnych elementów kpl.
002. MontaŜ kabla dla podłączenia sygnalizatorów kpl.

05. Pompy powietrzne kpl.
06. Podkonstrukcja stalowa kpl.
07. Sygnalizacja optyczno - akustyczna kpl.
08. Wielokrotna linii (łączenie centrali przejazdowej z istniejącym budynkiem ASK) kpl.
09. Programowalne karty identyfikacyjne uŜytkowników poczty kpl.
10. Uruchomienie, testowanie funkcjonalności, testy techniczne, regulacja kpl.
11. Programowanie całego systemu wg zapotrzebowania klienta kpl.
12. Przeszkolenie pracowników obsługi oraz utrzymania, którzy będą eksploatować system kpl.
13. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

13.99 Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.
14 OCHRONA POśAROWA

14.01 Zbiorniki tryskaczy kpl.
14.02 Pompy tryskaczy kpl.
14.03 Instalacja tryskaczowa kpl.
14.04 Hydranty i instalacja hydrantowa

01. Rurociągi z izolacją kpl.
001.1 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr 100mm kpl.
001.2 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr 50mm kpl.
001.3 Rurociągi stalowe ocynkowane o śr 25mm kpl.

02. Hydranty HP33-25 oraz zestaw hydroforowy kpl.
03. Szafki na węŜe straŜackie kompletne z wyposaŜeniem kpl.
04. Wykonanie pomiarów, prób szczelności kontrolnych powykonawczych kpl.
04. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

14.05 Kurtyny ogniowe i dymowe kpl.
14.06 Gaśnice

01. Gaśnice wraz z montaŜem i szafkami kpl.
02. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

14.07 Wywiewne wentylatory dymowe kpl.
14.08 Dymowe przewody odprowadzające kpl.
14.09 Zabezpieczenie przeciwpoŜarowe

01. Zabezpieczenie przeciwpoŜarowe konstrukcji stalowej kpl.
02. Zabezpieczenie poŜarowe przejść instalacji sanitarnej, wodociągowej i hydrantowej kpl.
03. Zabezpieczenie poŜarowe przejść instalacji ciepłowniczej kpl.
04. Zabezpieczenie poŜarowe przejść instalacji elektrycznych kpl.
05. Zabezpieczenie poŜarowe przejść instalacji wentylacyjnej z wyłączeniem klap dymowych ujętych w inst. wentylacji kpl.
06. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

14.99 Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.
15 PRZEJŚCIA INSTALACJI I ARMATURA SANITARNA

15.01 Podejścia i przejścia instalacyjne i armatura sanitarna kpl.
15.99 Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

16 INSTALACJE SANITARNE
16.01 Instalacja wody

01. Hydrofornia kpl.
02. Piony kpl.

001. Rurociągi stalowe ocynkowane kpl.
002. Rurociągi inne kpl.

03. Rozprowadzenie i podejścia w lokalach kpl.
04. Wodomierze kpl.
05. Dostawa i montaŜ osprzętu (armatura sanitarna i biały montaŜ) kpl.
06. Wykonanie pomiarów, prób szczelności kontrolnych powykonawczych kpl.
07. Rury osłonowe (z przyłączy) na instalacji wody kpl.
08. Zabezpieczenie antykorozyjne, izolacje termiczne i płaszcze ochronne kpl.
09. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

16.02 Kanalizacja sanitarna
01. Podejścia pod piony kpl.
02. Piony i odprowadzenia

001. Rurociągi kanalizacyjne z PP śr 0,100 o połączeniach wciskowych kpl.
002. Rurociągi kanalizacyjne z PP śr 0,075 o połączeniach wciskowych kpl.
003. Rurociągi kanalizacyjne z PP śr 0,050 o połączeniach wciskowych kpl.
004. Rurociągi inne kpl.

03. Rozprowadzenie i podejścia w lokalach kpl.
04. Pompownie ścieków pomieszczeń technicznych garaŜu w tym agregat do podnoszenia ścieków 230V/50Hz/2x2kW kpl.
05. Dostawa i montaŜ przyborów sanitarnych kpl.
06. Wykonanie pomiarów, prób szczelności kontrolnych powykonawczych kpl.
07. Rury osłonowe (z przyłączy) na instalacji kanalizacji kpl.
08. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

16.03 Kanalizacja deszczowa ( bez wpustów kanalizacyjnych  ) ponad poziomem płyty posadzkowej kpl.
01. Piony odprowadzenia wody.

001. Rurociągi PPśr 0,15 kpl.
002. Rurociągi PPśr 0,10 kpl.
003. Rurociągi HDPE kpl.
004. Rurociągi inne kpl.

02. Wykonanie pomiarów, prób szczelności kontrolnych powykonawczych kpl.
16.99 Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

17 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
17.01 Stacja trafo kpl.
17.02 Rozdzielnia główna



01. Zasilanie rozdzielni NN kpl.
02. Rozdzielnia NN kpl.
03. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

17.03 Generator kpl.
17.04 Instalacja elektryczna i lokalne rozdzielnie

01. Instalacje wewnętrzne
001. WLZ zasilania rozdzielnic klatkowych kpl.
002. Rozdzielnica klatkowa wraz z osprzętem kpl.
003. Osprzęt

001.1 dostawa kpl.
001.2 montaŜ kpl.

004. Wyłączniki ppoŜ.. wraz z instalacją kpl.
02. Instalacja uziomu fundamentowego kpl.
03. Instalacja połączeń wyrównawczych kpl.
04. Instalacja odgromowa kpl.
05. Instalacja elektryczna podgrzewania wpustów dachowych i odwodnień liniowych kpl.
06. Instalacja podgrzewania ramp kpl.
07. Pomiary kpl.
08. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

17.05 Instalacje oświetlenia kpl.
17.06 Oprawy oświetlenia wewnętrznego

01. Oprawy kpl.
02. Oświetlenie ewakuacyjne kpl.
03. Oświetlenie awaryjne kpl.
04. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

17.99 Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.
18 INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE

18.01 Instalacja sygnalizacji poŜaru (SSP) kpl.
18.02 System kontroli dostępu (KD) kpl.
18.03 System ochrony (SSWiN) kpl.
18.04 System telewizji  IPTV kpl.
18.05 Telewizja przemysłowa kpl.
18.06 Okablowanie strukturalne (instalacja komputerowo - telefoniczne) kpl.
18.07 System zarządzania obiektem (BMS) kpl.
18.08 System przyzywowy - sanitariaty + sale chorych kpl.
18.09 Instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego DSO kpl.
18.10 Koryta kablowe kpl.
18.11 Wykonanie systemu automatyki i sterowania kpl.
18.99 Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

19. OZNAKOWANIE I ELEMENTY WYSTROJU
19.01 Oznakowanie zewnętrzne

01. Oznakowanie drogowe kpl.
02. Oznakowanie miejsc parkingowych kpl.
03. Oznakowanie p. ppoŜ.. kpl.
04. Numery policyjne kpl.
05. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

19.02 Oznakowanie wewnętrzne
01. Oznakowanie ewakuacyjne kpl.
02. Oznakowanie ppoŜ.. kpl.
03. Oznakowanie klatek, numeracja lokali kpl.
04. Odboje do drzwi kpl.
05. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

19.03 Pylon reklamowy i inne elementy identyfikacji wizualnej obiektu (wraz zasilaniem elektrycznym) kpl.
19.04 Meble i elementy dekoracji wnętrz (nie wyłączając rzeźb i urzędzeń pokojów zabaw wewnątrz budynku) kpl.
19.99 Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

20. TECHNOLOGIA MEDYCZNA
20.01 Oprawy nadłóŜkowe do zwykłych pokoi  łóŜkowych (OPN) kpl.
20.02 Oprawy nadłóŜkowe do pokoi wzmoŜonego nadzoru ( Mm ) kpl.
20.03 Oprawy w śluzach oddziału przeszczepowego i aferezy (NPM) kpl.
20.04 Lampy tzw , operacyjne wieloogniskowe sufitowe (Gh14) kpl.
20.05 Lampy zabiegowe jednoogniskowe ścienne i sufitowe (Gh13) kpl.
20.06 Digestorium chemiczne (DIG 1) kpl.
20.07 Lampy bakteriobójcze (Gk1) kpl.
20.99 Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

Koszty budowy łącznie A2

Kokpl.y budowy łącznie (A1+A2)

A3 ROBOTY ZEWNĘTRZNE 
20. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE kpl.
21. PRZYŁĄCZA MEDIÓW

21.01 Sieć wodna - przyłącza, magistrale kpl.
21.02 Sieć deszczowej kpl.

21.03 Sieć sanitarna (Sieć i przyłącze kanalizacji ogólnospławnej) kpl.

21.04 Sieć gazowa kpl.

21.05 Sieć energetyczna kpl.

21.06 Sieci telekomunikacyjne kpl.

21.07 Sieć ciepłownicza kpl.

01. Roboty demontaŜowe nawierzchni kpl.
02. Roboty ziemne kpl.
03. Wykopy liniowe kpl.
04. Zabezpieczenie wykopów liniowych kpl.
05. Roboty montaŜowe

001. Podsypka, obsypka zasypka rurociągów piaskiem kpl.
002. MontaŜ rurociągów z rur przeizolowanych o śr. 88.9 / 160 gr. Ścianek 3,6mm kpl.
003. Urządzenia kpl.
004. Studnia schładzająca śr 1800mm h= 2,27m kpl.
005. Studnia zaworowa kpl.
006. Odwodnienia rurociągów sieci ciepłych śr 40mm 4MPa. kpl.
007. Badania ultradźwiękowe obwodowych doczołowych złączy spawanych kpl.
008. Próba szczelności kanałów rurowych kpl.

06. Odbudowa nawierzchni
001. Pokrycie powierzchni trawą na gruncie rodzimym wraz z humusowaniem kpl.
002. Podbudowa zasadnicza kpl.
003. Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kpl.

07. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej



21.99 Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

22. MODERNIZACJA DRÓG ZEWNĘTRZNYCH kpl.

23. Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

Kokpl.y robót zewnętrznych łącznie (A3)

Kokpl.y robót zewnętrznych i na budowie łącznie (A)= A1+A2+A3

B POZOSTAŁE KOSZTY

01 Koszty PONADOSTANDARDOWE NA DZIAŁCE kpl.

02 Koszty PONADOSTANDARDOWE POZA DZIAŁKĄ BUDYNKIEM kpl.

03 Koszty ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA BUDOWĄ kpl.

0.99 Inne nie wyszczególnione w pozostałych pozycjach powyŜej kpl.

Całość Pozostałych Kokpl.ów łącznie (B)

CAŁKOWITY KOkpl. INWESTYCJI A+B


