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SPIS TREŚCI
0 Wymagania ogólne
1 01.           Przygotowanie terenu pod budowę.  

kod CPV 45111200-0
01.01. Roboty geodezyjne.
01.02. Usunięcie humusu.
01.03. Wycinka drzew i krzewów.
01.04. Badania archeologiczne.
01.05. Usunięcie niewypałów i niewybuchów.

2 02.           Roboty ziemne.  
kod CPV 45112100-6

02.01. Wykopy i wywóz ziemi.
02.02. Roboty ziemne – zabezpieczenie ścian wykopu.
02.03. Zabezpieczenie  budynków  sąsiednich  - Wzmacnianie  podłoża  metodą  iniekcji  
strumieniowej SOILCRETE
02.04. Zabezpieczenie budynków sąsiednich – Kolumny DSM. 

3 03.           Roboty żelbetowe.  
kod CPV 45262311-4

03.01. Stropy, schody, słupy, podciągi, dach i ściany.
03.02. Płyta fundamentowa  i ściany garażu.

4 04.           Montaż konstrukcji stalowych.  
kod CPV 45223100-7

5 05.           Roboty murowe.  
kod CPV 45262522-6

6 06.           Tynki.  
kod CPV 45324000-4

7 07.           Izolacje przeciwwilgociowe.  
kod CPV 45320000-6

07.01. Izolacje przeciwwilgociowe.
07.02. Uszczelnienie dylatacji – garaż/rampa.

8 08.           Posadzki cementowe.  
kod CPV 45430000-0

9 09.           Roboty z gipsu.  
kod CPV 45421152-4

10 10.           Okładziny  ścian i podłóg   
kod CPV 45431000-7

11 11.           Roboty malarskie.  
kod CPV 45442100-8

12 12.           Roboty ślusarskie.  
kod CPV 45421140-7

13 13.           Instalowanie drzwi.  
kod CPV 45421131-1  

13.01. Drzwi wewnętrzne.
13.02. Krata garażowa.

14 14.           Montaż stolarki okiennej.   
kod CPV 45421132-8

15 15.           Montaż pokrycia dachu.  
kod CPV 45261214-7

15.01. Warstwy izolacyjne.
15.02. Klapy dymowe.

16 16.           Montaż obróbek blacharskich.   
kod CPV 45261000-4

17 17.           Elewacja budynku.  
kod CPV 45321000-3

18 18.           Dźwig osobowy.  
kod CPV 45313100-5

19            19.           System odwodnienia pluvia.  
20        20.            Maskownice  

21 21.           Mokaty - modele w skali 1;1  
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WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot  (SST )
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót dla 

inwestycji pod nazwą: CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE 
WROCŁAWIU, Wrocław, ul. Marcinkowskiego2-6,  Działka Nr 20/1, AM-30, Obręb: Plac Grunwaldzki

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  SST  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zleceniu   i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Określenia podstawowe
[1] Aprobata 

techniczna
Pozytywna  ocena  techniczna  materiału  lub  wyrobu,  dopuszczająca  do 
stosowania  w  budownictwie,  wymagana  dla  wyrobów,  dla  których  nie 
ustalono  Polskiej  Normy.  Zasady i  tryb  udzielenia  aprobat  technicznych 
oraz  jednostki  upoważnione  do  tej  czynności  określane  są  w  drodze 
Rozporządzenia właściwych Ministrów

[2] Atest Świadectwo  oceny  wyrobu  lub  materiału  pod  względem  jakości  i 
bezpieczeństwa  użytkowania  wydane  przez  upoważnione  instytucje 
państwowe i specjalistyczne placówki naukowo - badawcze

[3] Bezpieczeństwo 
realizacji robót 
budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także 
prawidłowa  organizacja  placu  budowy  i  prowadzonych  robót  oraz 
ubezpieczenie  wykonawcy  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  związku  z 
ryzykiem zawodowym

[4] Budowa Wykonywanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także 
odbudowa,  rozbudowa,  przebudowa  oraz  modernizacja  obiektu 
budowlanego

[5] Budynek Obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach

[6] Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 
upoważnioną  jednostkę  naukowo-badawczą  lub  urząd  państwowy, 
wskazujący,  że  zapewniona  jest  zgodność  wyrobu  z  kryteriami 
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych

[7] Dokładność 
wymiarów

Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub 
z dokumentacją techniczną

[8] Dokumentacja 
budowy

Ogół  dokumentów  formalno-prawnych  i  technicznych  niezbędnych  do 
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

• Pozwolenie  na  budowę  wraz  z  załączonym  projektem 
budowlanym

• Dziennik budowy
• Protokoły odbiorów częściowych i końcowych
• Projekty wykonawcze tj.  rysunki i  opisy służące realizacji 

obiektu
• Operaty geodezyjne
• Książki obmiarów

[9] Dziennik budowy Urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i 
okoliczności  zachodzących w toku wykonywania robót.  Dziennik  budowy 
jest wydawany przez właściwy organ nadzoru budowlanego

[10] Elementy robót Wyodrębnione  z  całości  planowanych  robót  ich  rodzaje,  bądź  stany 
wznoszonego  obiektu,  służące  planowaniu,  organizowaniu, 
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji
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[11] Impregnacja Powierzchniowe  lub  wgłębne  zabezpieczenie  materiału  budowlanego 
(betonu,  drewna  itp.)  preparatami  chemicznymi  przed  szkodliwym 
działaniem środowiska zewnętrznego (np.: agresją chemiczną) szkodników 
biologicznych i ognia

[12] Inspektor nadzoru 
budowlanego

Samodzielna  funkcja  techniczna  w  budownictwie  związana  z 
wykonywaniem  technicznego  nadzoru  nad  robotami  budowlanymi,  która 
może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane 
i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa

[13] Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim 
kierowaniem  organizacją  placu  budowy i  procesem  robót  budowlanych, 
która  może  sprawować  osoba  posiadająca  odpowiednie  uprawnienia 
budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa

[14] Kontrola 
techniczna

Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodności z 
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową

[15] Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na 
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych 
robocizny, materiałów, narzutu kosztów pośrednich i zysku

[16] Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys ślepy
[17] Kosztorys ślepy Opis  robót  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania  z  zestawieniem 

materiałów podstawowych
[18] Kosztorys 

powykonawczy
Sporządzona przez wykonawcę  robót  zestawienie  ilościowo-wartościowe 
zadania  z  uwzględnieniem  wszystkich  zmian  technicznych  i 
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót

[19] Materiały 
budowlane

Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub 
półfabrykaty służące  do  budowy i  remontu  wszelkiego  rodzaju  obiektów 
budowlany oraz ich części

[20] Nadzór autorski Forma  kontroli,  wykonywanej  przez  autorów  projektu  budowlanego 
inwestycji,  w  toku  realizacji  robót  budowlanych,  polegająca  na  kontroli 
zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji 
rozwiązań zamiennych

[21] Nadzór inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów 
realizowanej inwestycji

[22] Norma zużycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś 
składnika  niezbędną  do  wytworzenia  produktu  o  określonych  cechach 
jakościowych

[23] Obiekt budowlany Budynek  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi,  budowla 
stanowiąca  całość  technicznie  –użyteczna  wraz  z  instalacjami  i 
urządzeniami 

[24] Obmiar Wymierzenia,  obliczenia  ilościowo  -  wartościowe  faktycznie  wykonanych 
robót

[25] Polska Norma Dokument  określający  jednoznacznie  pod  wglądem  technicznym  i 
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w budownictwie 
stosowane  są  m.in.  do  materiałów  budowlanych,  metod,  technik  i 
technologii budowania obiektów budowlanych

[26] Pozwolenie na 
budowę

Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki zabezpieczenia 
terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania 
i  terminy  rozbiórki  obiektów  tymczasowych,  określa  szczegółowe 
wymagania dotyczące nadzoru na budowie

[27] Protokół odbioru 
robót

Dokument  odbioru  robót  przez  inwestora  od  wykonawcy,  stanowiący 
podstawę żądania zapłaty

[28] Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie 
z natury (przy robotach remontowych) w celu sporządzenie kosztorysu

[29] Przepisy 
techniczno-
wykonawcze

Warunki  techniczne,  jakim  powinny  odpowiadać  obiekty  budowlane  ich 
usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu budowlanego

[30] Roboty budowlane Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego

[31] Roboty 
zabezpieczające

Roboty budowlane wykonywane dla  zabezpieczenia  już wykonanych lub 
będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania 
robót zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu budowy. 
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Albo są to też roboty nie przewidziane niezbędne do wykonania prac w celu 
zapobieżenia  awarii  lub  katastrofie  budowlanej.  Roboty zabezpieczające 
mogą wystąpić  na obiekcie  w chwili  podjęcia  przez inwestora  decyzji  o 
przerwaniu robót na czas dłuższy a stan zawansowania obiektu wymaga 
wykonania  tych  robót  dla  ochrony  budowli  przed  wpływami 
atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom

[32] Roboty zanikające Roboty budowlane,  których efekty są zakrywane w trakcie  wykonywania 
kolejnych etapów robót

[33] Rusztowania Konstrukcja systemowa wielokrotnego użytku, lub specjalna służąca jako 
pomost  roboczy  do  wykonywania  robót  na  poziomie  przekraczającym 
dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na wysokości

[34] Wada techniczna Efekt  niezachowania  przez  wykonawcę  reżimu  technologicznego 
powodujący  ograniczenie  lub  uniemożliwiający  korzystania  z  wyrobu 
zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  za  co  odpowiedzialność  ponosi 
wykonawca

[35] Zadanie budowlane Cześć  przedsięwzięcia  budowlanego  stanowiące  odrębną  całość 
konstrukcyjną  lub  technologiczna,  zdolna  do  samodzielnego  spełnienia 
przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych.

[36] Znak 
bezpieczeństwa

Prawnie  określone  oznakowanie  nadawane  towarom  i  wyrobom,  które 
uzyskały certyfikat

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizację  i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodnie  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na 
dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w " Ogólnych warunkach umowy ".
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia  w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne  i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W  przypadku,  gdy  dostarczone  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  z  dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany do  zabezpieczenia  terenu  budowy w  okresie  trwania  realizacji 
kontraktu aż do zakończenia robót i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną.
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy  wykonawca robót  będzie:
a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie wokół  budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

1. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na  terenie  baz produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych  i  magazynowych  oraz w  magazynach  i 
pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 
pod  jego  poziomem,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora 
nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji  na powierzchni  ziemi  i  urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i  z terenu robót.  Uzyska on na własny koszt wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków lub wjazdu pojazdów cięższych niż 
zezwalają  na  to  lokalne  przepisy  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał 
Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji  robót  wykonawca będzie przestrzegać  przepisy dotyczące bezpieczeństwa i 
higieny pracy.
W  szczególności  wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i  będzie utrzymywał wszelkie  urządzenia zabezpieczające,  socjalne oraz sprzęt  i 
odpowiednią odzież ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji 
państwowej  i  samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,  przepisów i  wytycznych podczas prowadzenia robót.  Np. 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 ).
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie i inne odnośne 
dokumenty.
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2. MATERIAŁY

2.1. Źródło uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczącego proponowanego 
źródła  zakupu,  wytwarzania,  zamówienia  lub  wydobywania  tych  materiałów i  odpowiednie  świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu 
robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi  Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
złoża.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty z badań terenowych i  laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i  jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i  jakiekolwiek koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej  zgody, wykonawca nie będzie prowadzić  żadnych wykopów na 
terenie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie.   
Eksploatacja  źródeł  materiałów będzie  zgodna z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na 
danym terenie.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezione  z terenu budowy, 

lub złożone w miejscu wskazanym przez nadzór budowlany. Jeżeli Inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do 

robót,  były zabezpieczone przed  zniszczeniem,  zachowały swoją  jakość  i  właściwości  do  robót  i  były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe  zastosowanie materiałów
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania 

materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co 
najmuje na 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inspektora  nadzoru.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może 
później być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  użytkowania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku 
braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, ma być utrzymany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego  akceptację  przed  przystąpieniem do  planowanych  robót.  Wybrany sprzęt,  nie  może  być  później 
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  użytkowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie 

spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych towarów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 
przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowania odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenia  robót  zgodnie  z  kontraktem,  oraz  jakość 

zastosowanych materiałów i wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymagania 
ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów robót  będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektorowi 

nadzoru programu zapewnienia jakości  (PZJ),  w którym przedstawi  on zamierzony sposób wykonania 
robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych elementów 

robót
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót
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• wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)

• sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapisu pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanie korekt w procesie technologicznym, proponowany 
system i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.

• wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne,

• rodzaje  i  ilość  środków transportu  oraz urządzeń do  magazynowania  i  załadunku  materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

• sposób i  procedurę pomiarów i  badań (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli  jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów i robót.
Wykonawca  będzie  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  i  robót  z  częstotliwością  zapewniająca 
stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań, częstotliwości są określone w ST, normach   i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 
ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy personelu  lub  metod 
badawczych. Jeżeli  niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki  badań, 
Inspektor  nadzoru natychmiast  wstrzyma użycie do robót  badanych materiałów i  dopuści  je  do użytku 
dopiero  wtedy,  gdy niedociągnięcia  w pracy laboratorium  Wykonawcy zostaną usunięte  i  stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiający.
Pojemniki  do pobierania próbek  będą dostarczone przez Wykonawcę i  zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi  Inspektora  nadzoru o  rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów z  wynikami  badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Inwestora wzoru lub 
innych przez niego zaakceptowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony jest  do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania  i zapewniona mu będzie wszelka 
pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor  nadzoru,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonych przez Wykonawcę, 
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności  materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST.  W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm,  aprobat  technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie  z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. U. 99/98 )

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
-  Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

3. - znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 
99/98 ).

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  każda  ich  partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny ich cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

( 1 )  Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  wykonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą wykonywane w sposób czytelny techniką trwałą, w porządku chronologicznym bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnymi  numerami 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:

1. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
2. datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej
3. uzgodniony przez Inspektora nadzoru program zapewniania jakości i harmonogram robót
4. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
5. przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw w robotach
6. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru i projektanta
7. daty wstrzymania robót z podaniem powodu
8. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych
9. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
10. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
11. dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je przeprowadził
12. inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora  nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z zaznaczeniem ich 
przyjęcia do wiadomości lub zajęciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną kontaktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
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( 2 ) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót, winny być udostępniane na każde życzenia Inspektora nadzoru.

( 3 )   Pozostałe dokumenty
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1) – (3)  następujące dokumenty:

• pozwolenie na budowę
• protokoły przekazania terenu budowy
• umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi 
• protokoły odbioru robót
• protokoły z narad i ustaleń
• operaty geodezyjne
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

( 4 )  Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi nadzoru i przedstawiane na życzenia 
Zamawiającego.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiadających SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
b) odbiorowi częściowemu
c) obiorowi ostatecznemu (końcowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  przy 
jednoczesnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie 
później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o 
tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów 
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  robót.  Odbioru  dokonuje 

Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

7.4. Odbiór ostateczny  (końcowy)
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywiście wykonywanych robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) i jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i  przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych 

10



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ 
AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU

dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z 
dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych.
W  przypadku  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji  projektowej i  ST z uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa , komisja dokona potrąceń oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robót  jest  protokół  odbioru ostatecznego 
robót, sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dziennik budowy i księgi obmiarów (oryginały)
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ
6. deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i PZJ
7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót
8. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru 
końcowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego
Termin  wykonania  robot  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich 
wykonanie.

7.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. " Odbiór ostateczny robót ".

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ustalenia ogólne
Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w  dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na terenie budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT

8.2. Objazdy, przejazdy i ograniczenia ruchu
8.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji  ruchu na czas trwania budowy, wraz  z dostarczeniem kopii  projektu  Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
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• ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa 
ruchu,

• opłaty/dzierżawy terenu,
• przygotowanie terenu,
• konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,  oznakowań  i 

drenażu,
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

8.2.2. Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• oczyszczanie,  przestawianie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych, 

poziomych barier i świateł,
• utrzymanie płynności ruchu publicznego.

8.2.3. Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

8.2.4.  Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów  i  organizacji  ruchu  ponosi 
Zamawiający.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 300 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz. 

1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 pzo. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 
718)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)

• Ustawa z dnia  21  marca  1985 r.  o  drogach  publicznych (Dz.  U.  z 200 r.  Nr  71 poz.  838 z 
późniejszymi zmianami).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót.

01. Przygotowanie terenu pod budowę.   kod CPV 45111200-0
01.01. Roboty geodezyjne.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  prac 

geodezyjnych  w  ramach  kompleksowej  obsługi  geodezyjnej   inwestycji  –  CENTRUM  NAUKOWEJ 
INFORMACJI  MEDYCZNEJ  AKADEMII  MEDYCZNEJ  WE  WROCŁAWIU,  Wrocław,  ul. 
Marcinkowskiego2-6, Działka Nr 20/1, AM-30, Obręb: Plac Grunwaldzki. 

1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu prac geodezyjnych 

związanych  z  tyczeniem  obiektu,  wyznaczaniem  szczegółowych  parametrów  długości,  szerokości  i 
wysokości obiektu oraz wszystkich elementów związanych z realizacją inwestycji.  Prace  te  dotyczą 
również tzw. Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami 

podanymi w SST ,,Wymagania ogólne." pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową,  SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w 
SST ,,Warunki ogólne" pkt 1.5.
Przed przystąpieniem do prac geodezyjnych należy je zgłosić w odpowiednich instytucjach.

2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ,,Wymagania 

ogólne" pkt 2.
         

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST ,,Wymagania ogólne" pkt 3.

Sprzęt używany do prac geodezyjnych  pozostawia się w gestii Wykonawcy w uzgodnieniu z Inspektorem 
Nadzoru.
Sprzęt powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym oraz posiadać odpowiednie 
certyfikaty i dopuszczenia.

4. Transport
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST ,,Wymagania ogólne" pkt. 4.

5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.1. Przygotowanie terenu
Przygotowanie terenu polega na wycince drzew zgodnie z SST A1.01.05 oraz wykonaniu rozbiórek 

wg SST dla rozbiórek.
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5.2. Wykonanie robót
Prace należy wykonywać na podstawie projektu budowlanego, planszy tyczenia oraz ustaleń z 

Kierownikiem Budowy i Menadżerem Projektu.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST ,,Wymagania ogólne" pkt 6.

7. Odbiór robót
Ogólne warunki odbioru robót podano w SST ,,Wymagania ogólne" pkt 7

8. Przepisy związane
Ogólne przepisy dotyczące wykonywania prac geodezyjnych.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót.

01. Przygotowanie terenu pod budowę.   kod CPV 45111200-0
01.02. Usunięcie humusu.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące usunięcia 

humusu  –  CENTRUM  NAUKOWEJ  INFORMACJI  MEDYCZNEJ  AKADEMII  MEDYCZNEJ  WE 
WROCŁAWIU, Wrocław, ul. Marcinkowskiego2-6, Działka Nr 20/1, AM-30, Obręb: Plac Grunwaldzki

1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu prac związanych z 

usunięciem humusu.  Roboty,  których dotyczy szczegółowa specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności 
związane z:

• przygotowaniem terenu umożliwiającym zdjęcie humusu
• kontrolą jakości robót 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami 

podanymi w SST ,,Wymagania ogólne." pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową,  SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne   wymagania  dotyczące  robót  podano  w 
SST ,,Warunki ogólne" pkt 1.5.

2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ,,Wymagania 

ogólne" pkt 2.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST ,,Wymagania ogólne" pkt 3.

Do wykonania robót  należy używać:
• narzędzia ręczne (łopata, szpadel, kilof)
• taczki
• samochody samowyładowcze
• spychacz gąsienicowy

Sprzęt używany do usunięcia humusu pozostawia sie w gestii Wykonawcy w uzgodnieniu z Inspektorem 
Nadzoru.
Sprzęt powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym i  podlegać kontroli  osoby 
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

4. Transport
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST ,,Wymagania ogólne" pkt. 4.

5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w .Wymagania ogólne" pkt 5.

5.1. Przygotowanie terenu
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Przygotowanie terenu polega na wycince drzew zgodnie z SST 01.03, usunięciu ewentualnych 
zanieczyszczeń i przygotowaniem terenu do składowania urobku.
Należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru ewentualne wykorzystanie humusu do zagospodarowania terenu.

5.2. Usunięcie humusu
Prace wykonywać mechanicznie z zastosowaniem sprzętu wskazanego w pkt.3

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST ,,Wymagania ogólne" pkt 6.

7. Odbiór robót
Ogólne warunki odbioru robót podano w SST ,,Wymagania ogólne" pkt 8.

8. Przepisy związane
Wytyczne ogólne wykonania robót zawarte w Planie BIOZ.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót.

01. Przygotowanie terenu pod budowę.   kod CPV 45111200-0
01.03. Wycinka drzew i krzewów.

1.Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej  SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i  odbioru robót 

związanych z przygotowaniem terenu pod budowę – CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ 
AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU, Wrocław, ul. Marcinkowskiego2-6, Działka Nr 20/1, AM-30, 
Obręb: Plac Grunwaldzki

1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej  SST stanowią wymagania dotyczące wycinki  drzew i  krzewów i 

obejmują:
• Wycinkę  drzew  i  krzewów  wg  wykazu  dendrologicznego  zgodnego  z  decyzją  nr 

WSR.Z.PM/7632/1211-25/09
• Przesadzenie drzew i krzewów wg wykazu ustaleń z Inwestorem
• Zabezpieczenie  istniejących  drzew i  krzewów na  czas  budowy przy zastosowaniu  szczególnie 

skutecznej techniki zabezpieczenia drzew wraz z intensywnym nawadnianiem.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
• deski gr. 19-25 mm

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 

specyfikacji
Do wykonania robót należy używać:

• narzędzia ręczne (łopata, szpadel)
• taczki  
• piły do drewna ręczne i spalinowe (łańcuchowe)

Sprzęt stosowany do prac powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne Inwestora.

4. Transport
Transport materiału do przesadzeń ręczny lub na taczkach.

5. Wykonanie robót
Prace ziemne związane z wykopywaniem drzew i krzewów należy prowadzić ręcznie. Drzewa i 

krzewy przewidziane do wycinki należy po wycięciu usunąć z terenu budowy (wywieźć). Materiał (drewno) 
po wycince należą do Inwestora. Wywóz lub inne jego zagospodarowanie należy uzgodnić z Inspektorem 
Nadzoru. Niedopuszczalne jest palenie drewna na placu budowy.
Drzewa przeznaczone do zabezpieczenia należy obłożyć do wysokości 2m od poziomu terenu deskami i 
obwiązać je linka nylonową lub sznurem konopnym. Należy je nawadniać.
Krzewy niskie (kępy) należy odgrodzić ogrodzeniem z desek lub równoważnym i nawadniać.

6.   Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych prac.
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Poszczególne  etapy  wykonania  wykopów  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez  nadzór 
Inwestorski.
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

7. Odbiór robót
Poszczególne etapy robót  powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru,  po  zgłoszeniu  ich  przez Wykonawcę  do  odbioru.  Odbiór 
powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez 
hamowania  postępu  robót.  Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

8. Przepisy związane
• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych  Część  I  Roboty 

ogólnobudowlane ITB wydanie III.
• Przepisy bhp przy robotach ziemnych i transportowych.

18



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ 
AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU

Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót.

01. Przygotowanie terenu pod budowę.   kod CPV 45111200-0
01.04. Badania archeologiczne.

1.Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej  SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i  odbioru robót 

związanych z przygotowaniem terenu pod budowę, badania archeologiczne –  CENTRUM NAUKOWEJ 
INFORMACJI  MEDYCZNEJ  AKADEMII  MEDYCZNEJ  WE  WROCŁAWIU,  Wrocław,  ul. 
Marcinkowskiego2-6, Działka Nr 20/1, AM-30, Obręb: Plac Grunwaldzki

1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące badań archeologicznych 

(396/2009 POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH) obejmują:
• uzyskanie oświadczenia muzeum o przyjęciu zabytków pozyskanych w trakcie prowadzenia prac 

archeologicznych
• nadzór archeologiczny prowadzony podczas prac ziemnych wykonywanych przez Inwestora
• w przypadku odkrycia obiektów archeologicznych kompleksowe badania archeologiczne warstw i 

obiektów kulturowych
• mycie,pakowanie,segregacje, klejenie, metrykowanie, inwentaryzowanie zabytków
• konserwacja materiałów zabytkowych oraz sporządzanie kart muzealnych
• konsultacje naukowe, ekspertyzy
• prace redakcyjne (przerysy, powielanie i oprawy dokumentacji naukowej)

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
Pozostawia się do decyzji archeologów.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 

specyfikacji.
Do wykonania robót należy używać:

pozostawia się do decyzji archeologów.

4. Transport
Transport pozyskanych obiektów zapewnia firma archeologiczna.

5. Wykonanie robót
Prace ziemne związane z wykopywaniem prac archeologicznych należy prowadzić ręcznie. 

W przypadku zbliżania się do poziomu wód gruntowych, istniejących budynków i granic działek sąsiednich 
należy wykonać zabezpieczenie ścian wykopu metodą przewidzianą w niniejszej SST.
Rozwiązaniem  najlepszym  i  ekonomicznym  jest  wykonanie  zabezpieczenia  ścian  wykopów  przed 
prowadzeniem badań archeologicznych.

6.   Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych prac.
Poszczególne  etapy  wykonania  wykopów  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez  nadzór 
Inwestorski.
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Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

7. Odbiór robót
Poszczególne etapy robót  powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru,  po  zgłoszeniu  ich  przez Wykonawcę  do  odbioru.  Odbiór 
powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez 
hamowania  postępu  robót.  Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

8. Przepisy związane
• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych  Część  I  Roboty 

ogólnobudowlane ITB wydanie III.
• Przepisy bhp przy robotach ziemnych i transportowych.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót.

01. Przygotowanie terenu pod budowę.   kod CPV 45111200-0
01.05. Usunięcie niewypałów i niewybuchów.

TYLOKO W PRZYPADKU ODKRYCIA!!!!!!!

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące usunięcia 

niewypałów  i  niewybuchów  w  trakcie  prac  w  ramach  inwestycji  polegającej  na  budowie  CENTRUM 
NAUKOWEJ  INFORMACJI  MEDYCZNEJ  AKADEMII  MEDYCZNEJ  WE  WROCŁAWIU,  Wrocław,  ul. 
Marcinkowskiego2-6, Działka Nr 20/1, AM-30, Obręb: Plac Grunwaldzki

1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu prac związanych z 

demontażem, usunięciem i utylizacją istniejącego na działce uzbrojenia naziemnego i podziemnego oraz 
prowadzeniem robót ziemnych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  Określeniami 

podanymi w SST ,,Wymagania ogólne." pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
W  przypadku  wykrycia  niewypału  lub  niewybuchu  lub  podejrzenia  o  wykryciu  należy wszcząć 

postępowanie alarmowe! Należy natychmiast przerwać wszelkie prace! Zawiadomić należy odpowiednie 
służby oraz  Inspektora Nadzoru.
Należy natychmiast usunąć ludzi z placu budowy.
Należy zabezpieczyć teren przed wstępem ludzi i zwierząt.

Dalsze prace podejmą służby saperskie.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót.

02. Roboty ziemne.   kod CPV 45112100-6
02.01. Wykopy i wywóz ziemi.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej  SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i  odbioru robót 

ziemnych związanych z budową budynku wraz z usunięciem i wywozem nadmiaru ziemi z terenu budowy - 
CENTRUM  NAUKOWEJ  INFORMACJI  MEDYCZNEJ  AKADEMII  MEDYCZNEJ  WE  WROCŁAWIU, 
Wrocław, ul. Marcinkowskiego2-6, Działka Nr 20/1, AM-30, Obręb: Plac Grunwaldzki

1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót ziemnych i obejmują: 

• wykonanie wykopu pod budynek
• wywóz nadmiaru ziemi na odległość 15 km (średnia odległość dla miasta Wrocławia)

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ,,Wymagania 

ogólne" pkt 2.

3. Sprzęt
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne  niniejszej 

specyfikacji.
Do wykonania robót rozbiórkowych oraz usunięcia gruzu należy używać:

• narzędzia ręczne (łopata, szpadel, kilof)
• taczki  
• samochody samowyładowcze
• koparki przed, lub podsiębierne
• spychacz gąsienicowy

Sprzęt  stosowany do  prac  ziemnych  powinien być  sprawny i  zaakceptowany przez służby techniczne 
Inwestora

4. Transport
Ziemię wywozić samochodami samowyładowczymi. Używane pojazdy poruszające się po drogach 

publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się 

w pobliżu miejsca (strefy) robót, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót 
budowlanych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu ziemi.
Prace  ziemne  wykonywane  mechanicznie  należy  zakończyć  10  cm  powyżej  głębokości  docelowej. 
Pozostałą część gruntu należy należy odspoić i usunąć ręcznie.

Budowa ściany z grodzic
Prace  przy wykonywaniu  wykopu należy prowadzić  uwzględniając  wszystkie  zapisy dotyczące wykopu 
zawarte w SST 3.02.02
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Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem
Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu  w nich projektowanych 
elementów obiektu i  określonych robót.  Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być 
oczyszczone  z  namułów  oraz  ewentualnych  innych  zanieczyszczeń  obcych,  a  w  przypadku  potrzeby 
odwodnione. Do zasypywania powinien być użyty grunt rodzimy wydobyty z zasypywanego wykopu, nie 
zamarznięty, bez zanieczyszczeń. W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt 
powinien  być  zagęszczany  ręcznie.  zagęszczenie  gruntu  powinno  odbywać  się  przy  stałej  kontroli 
laboratoryjnej,  a  wskaźnik  zagęszczenia  lub wskaźnik  odkształcenia  gruntu  nasypowego powinien być 
równy wskaźnikowi zagęszczenia gruntu rodzimego. Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej warstwie 
powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej. Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania 
równomiernego wskaźnika należy:

• rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 
mechanicznym,

• warstwę  nasypanego  gruntu  zagęszczać  na  całej  szerokości,  przy  jednakowej  liczbie  przejść 
sprzętu zagęszczającego

• prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi obszaru zasypek.
Wykopy wokół fundamentów należy zasypywać do poziomów spodu warstwy gleby na terenie przyległym 
do wykopu. Wierzch warstwy zasypki należy kształtować tak aby zostało odtworzone ukształtowanie terenu 
istniejącego w tym miejscu przed rozpoczęciem budowy fundamentów. 
Roboty ziemne należy wykonywać na podstawie następujących danych geotechnicznych:

• zaszeregowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480,
• sondy  gruntowe  podane  w  Dokumentacji  Projektowej  zawierające  opis  uwarstwień  gruntów, 

poziom wód gruntowych i powierzchniowych,
• stan  terenu  (znaki  wysokościowe,  repery,  przekroje  poprzeczne  terenu,  plan  warstwicowy, 

zadrzewienie itp.).

Odwodnienie terenu
Roboty  ziemne  powinny  wykonywane  w  takiej  kolejności,  żeby  było  zapewnione  łatwe  i  szybkie 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych w każdej fazie robót.
Wykonane urządzenia  odwadniające  nie  powinny powodować  niekorzystnego  nawodnienia  gruntów w 
innych miejscach wykonywanych robót ziemnych ani powodować szkód na terenach sąsiednich. Wykopy 
powinny  być  chronione  przed  niekontrolowanym  napływem  do  nich  wód  pochodzących  z  opadów 
atmosferycznych.  W  tym  celu  powierzchnia  terenu  powinna  być  wyprofilowana  ze  spadkami 
umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót. 
Wykopy prowadzić zachowując wszystkie wskazania z Projektu Wykonawczego dotyczące odprowadzenia 
wód gruntowych i obniżenia zwierciadła wody.

6.   Kontrola jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonanych wykopów.
Poszczególne  etapy  wykonania  wykopów  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez  nadzór 
Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne.

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową  robót ziemnych jest :

• dla wykopów                     m3   

• dla zasypań wykopów       m3            

• dla humusu                       m²
• dla ścianki szczelnej         m

8. Odbiór robót
Poszczególne etapy robót  ziemnych powinny być odebranie i  zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
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hamowania  postępu  robót.  Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9. Przepisy związane
• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych  Część  I  Roboty 

ogólnobudowlane ITB wydanie III
• Przepisy bhp przy robotach ziemnych i transportowych
• PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
• PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania ogólne.
• PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
• PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarności biernej.
• BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  odbiorze.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót.

02. Roboty ziemne.   kod CPV 45112100-6   
02.02. Roboty ziemne – zabezpieczenie ścian wykopu – stalowa ścianka szczelna 

wciskana/wyciągana metodą  bezwibracyjną

1. Wstęp

1.1. Zakres stosowania SST
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wciskaniem/wyciąganiem ścianek szczelnych z grodzic stalowych 
metodą  bezwibracyjną  w  ramach  inwestycji: CENTRUM  NAUKOWEJ  INFORMACJI  MEDYCZNEJ 
AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU, Wrocław, ul. Marcinkowskiego2-6, Działka Nr 20/1, AM-30, 
Obręb: Plac Grunwaldzki

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest  stosowana jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i  realizacji  robót 

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą  zasad  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z 

wciskaniem/wyciąganiem  ścianek  szczelnych  z  grodzic  stalowych  metodą  bezwibracyjną  zgodnie  z 
Dokumentacja Projektową Zamawiającego lub/i Wykonawcy1.

SST swoim zakresem obejmuje:
• prace przygotowawcze, pomiarowe i porządkowe:
• zakup i transport grodzic stalowych w miejsce wbudowania;
• wytyczenie osi projektowanej ścianki w terenie;
• wykonanie i rozbiórkę niezbędnych zabezpieczeń;
• wykonanie platform roboczych i startowych;
• montaż i demontaż konstrukcji pomocniczych; 
• uprzątnięcie terenu po zakończeniu robót;
• wciskanie/wyciąganie grodzic stalowych metodą bezwibracyjną.

Specyfikacja swoim zakresem nie obejmuje:
• wykonania dojazdów dla samochodów transportujących materiały i sprzęt;
• przygotowania miejsc placów rozładunkowych oraz składowych;
• usunięcia i zabezpieczenie na czas wykonywania robót wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych;
• wykonania kotew gruntowych, rozpór i kleszczy;
• wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych2.

Roboty nie objęte niniejszą SST należy realizować zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej lub/i odrębnej SST.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i warunkami 

kontraktu podanymi w  “Wymagania Ogólne” pkt.1.4
1.4.1. Zakotwienie
System zakotwienia ścianki szczelnej,  np. zakotwienie z płyt lub ścian kotwiących łącznie ze ściągiem, 
kotwami wkręcanymi i skalnymi, zapuszczanymi kotwami gruntowymi, pale kotwiące oraz zakotwienia w 
postaci bryły zainiektowanej lub rozpartej.
1.4.2. Konstrukcje pomocnicze
Wszystkie konstrukcje potrzebne do bezpiecznego wykonywania ścianek szczelnych.
1.4.3. Podparcie
Zestaw kleszczy i rozpór do podparcia konstrukcji. 
1.4.4. Kombinowana ścianka szczelna

1

2
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Ścianka szczelna złożona z elementów nośnych i uzupełniających. Elementami nośnymi mogą być stalowe 
rury, belki lub pale skrzyniowe. Elementami uzupełniającymi są stalowe grodzice korytkowe lub zetowe. 
1.4.5. Doświadczenia porównywalne
Udokumentowane lub inne jasno określone informacje dotyczące warunków gruntowych oraz warunków 
wykonawstwa, odniesione do podobnych rodzajów gruntów i skał, dla których spodziewane są podobne 
oddziaływania. Doświadczenia miejscowe uważane są za szczególnie przydatne.
1.4.6. Poduszka
Tworzywo wypełniające ściśle wnękę kołpaku, które łagodzi siłę uderzenia spadającego młotka na kołpak i 
głowicę brusa (grodzicy).
1.4.7. Rozejście zamków
Rozerwanie się zamka podczas zagłębiania grodzicy.
1.4.8.Wskaźnik rozejścia zamków 
Urządzenie do określenia, czy połączenia zamków sąsiednich grodzic podczas zagłębiania są miedzy sobą 
szczepione całkowicie.
1.4.9. Zagłębienie
Działanie pozwalające na wprowadzenie brusa do wymaganej  głębokości  w grunt.  Zagłębianie bardzo 
często jest też nazywane pogrążaniem.
1.4.10. Metoda zagłębiania
Wszystkie  metody  zagłębiania,  takie  jak:  pogrążanie  ciągłe  pojedynczych  elementów  od  razu  na 
projektowaną  głębokość,  pogrążanie  panelowe  lun  naprzemienne,  pogrążanie  etapowe  za  pomocą 
wbijania, wibrowania, wciskania lub kombinacja tych metod.
1.4.11. Wspomaganie zagłębiania
Metoda mająca na celu zmniejszenie oporu zagłębiania podczas zagłębiania, np. wpłukiwanie lub wstępne 
rozwiercanie.
1.4.12. Nakładka
Płyta stalowa, która łączy razem dwa odcinki grodzic. 
1.4.13.Rama prowadząca
Rama składająca się  z jednej lub kilku  sztywnych belek prowadnikowych,  zwykle ze stali  lub drewna, 
stosowana w celu pozycjonowania brusa podczas ustawiania i utrzymywania osiowości brusów w czasie 
łączenia i zagłębiania. 
1.4.14. Bolec kotwiący
Pręt wystający z podstawy grodzicy używany do połączenia grodzicy z podłożem skalnym.
1.4.15. Kotwa wkręcana
Pręt  zakończony  gwintowanym  ostrzem,  który  jako  element  kotwiący  zostaje  wkręcany  w  naturalne 
podłoże za grodzicami. 
1.4.16.Szakla
Osprzęt do podnoszenia grodzic z podłoża i ustawiania ich w pozycji pionowej.
1.4.17. Brus (grodzica)
Jednostkowy element ścianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwójna bądź wieloprofilowa).
1.4.18.Ścianka szczelna
Ściana ciągła składająca się z brusów. W przypadku stalowych grodzic ciągłość ścianki zapewniona jest 
poprzez wzajemne połączenie zamków, spasowanie podłużnych wypustów lub poprzez specjalne łączniki.
1.4.19.Konstrukcja ścianki szczelnej
Konstrukcja, do podtrzymania gruntu i wody, składająca się z brusów, gruntu i skały, zakotwień, podparć i 
kleszczy.
1.4.20.Kontrola na placu budowy
Kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu.
1.4.21.Badanie teren
Badania geotechniczne na terenie budowy i w jego sąsiedztwie.
1.4.22.Przesuw
Względne przemieszczenie między zamkami sąsiednich grodzic w kierunku podłużnym.
1.4.23.Rozpora
Podłużny element ściskany, zwykle ze stali, drewna lub żelbetu, do podparcia ścianki szczelnej najczęściej 
połączony z kleszczami.
1.4.24.Szablon
Specjalny rodzaj  ram prowadzących używanych do ustawiania zakrzywionych lub załamanych w planie 
ścianek szczelnych. Często stanowią one platformę roboczą lub pomost dojściowy przy prowadzonych 
robotach kafarowych.

1.4.25.Prasa hydrauliczna
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Urządzenie  służące  do  statycznego  zagłębiania  lub  wyrywania  brusów  oraz  elementów  nośnych  i 
uzupełniających kombinowanych ścianek szczelnych metodą bezwibracyjną przy wykorzystaniu siłowników 
hydraulicznych,  a  w przypadku  gdy zastosowane urządzenie  do  statycznego zagłębiania  brusów tego 
wymaga, przy wykorzystaniu zainstalowanych wcześniej brusów lub elementów startowych.
1.4.26.Kleszcze
Pozioma  belka,  zwykle  stalowa  lub  żelbetowa,  przymocowana  do  ścianki  szczelnej  i  połączona  z 
zakotwieniem lub rozporami, stosowana w celu równomiernego rozłożenia działających sił na całą ściankę 
szczelną.
1.4.27.Monitorowanie
Prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakości technicznej procesu zagłębiania.
1.4.28.Nadzór
Aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji ścianki szczelnej.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w warunkach kontraktu. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Polskimi 
Normami, niniejszą SST oraz poleceniami Nadzoru. 

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów podano w warunkach  kontraktu  i  SST  “Wymagania 

Ogólne”.

2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów
Materiały stosowane do wykonania stalowych ścianek szczelnych to grodzice stalowe ze stali o 

gatunku zgodnym z Dokumentacją Projektową oraz Polskimi Normami. 
O  ile  w Dokumentacji  Projektowej  nie  ustalono  inaczej  dopuszcza  się  do  stosowania  wszystkie  typy 
grodzic,  które  w  dniu  rozpoczęcia  robót  mogą  być  wykorzystywane  w  budownictwie  zgodnie  z 
obowiązującymi przepisami3. 
2.2.1. Grodzice stalowe
O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej do wykonania stalowej ścianki szczelnej należy użyć 
nowych grodzic stalowych typu U lub Z o parametrach zgodnych z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 
oraz Polskimi Normami, np. grodzice produkcji British Steel, Krupp-Hoesch, Arcelor, AZ17, GZ-4, G-62 
(Larsen). Za zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej należy uznać wszystkie grodzice, które:

• wykonane zostały ze stali o gatunku nie niższym niż wymagany w Dokumentacji Projektowej;
• mają moment bezwładności nie mniejszy niż wymagany w Dokumentacji Projektowej i
• spełniają jednocześnie wszystkie inne szczegółowe wymagania Dokumentacji Projektowej (np. w 

zakresie min. momentu bezwładności, grubości ścianki, lokalizacji zamka, itp.).
Gatunki stali z której wytwarzane są grodzice zgodne z SST podano w tablicy 1.

Tablica 1. Gatunki stali grodzic
Gatunek
stali

Granica plastyczności 
Reh [MPa]

Wytrzymałość na 
rozciąganie Rm [MPa]

Maksymalne
wydłużenie A [%]

S240GP 240 340 26
S270GP 270 410 24
S320GP 320 440 23
S355GP 355 480 22
S390GP 390 490 20
S430GP 430 510 1

3 dopuszcza się do stosowania w budownictwie wszystkie wyroby budowlane,  które zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.  o 
wyrobach budowlanych Rozdział 2. Art. 5.1. (Dz. U. 2004, nr 92, poz. 881) posiadają znak budowlany B. Według Rozdziału 2. Art.  
8.1 powyższej ustawy wystawienie przez producenta krajowej deklaracji zgodności upoważnia go do opatrzenia produktu znakiem 
budowlanym B. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) Rozdział 2. § 4.1. 
wytwórca wystawia na swoją wyłączną odpowiedzialność krajową deklarację zgodności z Polską Normą, w tym wypadku z PN-EN 
10248:1999 części  1 i  2.  Wzór  takiej  deklaracji,  na której  powinien być także umieszczony znak  budowlany B znajduje  się w 
Załączniku 2. wyżej wymienionego rozporządzenia. Producent grodzic dostarcza taką deklarację wraz z materiałem klientowi na 
jego żądanie.
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Projekt przewiduje wykonanie ścianki szczelnej z grodzic AZ17 ze stali S270.
Grodzice  wcześniej  używane  mogą  zostać  ponownie  użyte  do  wykonania  robót  pod  warunkiem,  że 
Dokumentacja  Projektowa  przewiduje  taką  możliwość  oraz  Wykonawca  udokumentuje  spełnienie 
wszystkim  wymagań  (np.  w  zakresie  gatunku  stali,  wskaźnika  wytrzymałości  i  innych)  zawartych  w 
Dokumentacji Projektowej.
2.2.2 Materiały uszczelniające
Materiały uszczelniające powinny spełniać wymagania Dokumentacji Projektowej.
2.2.3 Inne materiały i wyroby
Wszystkie materiały i wyroby nie wymienione w niniejszej SST, a przewidziane do wykorzystania w trakcie 
realizacji robót powinny posiadać deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną oraz być 
zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w warunkach kontraktu i SST “Wymagania Ogólne” 

oraz w Polskiej Normie. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Roboty należy wykonać wyłącznie urządzeniami hydraulicznymi do statycznego wciskania grodzic 

zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz zaakceptowanymi przez Nadzór. 
O  ile  w  Dokumentacji  Projektowej  nie  przewidziano  inaczej  dopuszcza  się  możliwość  zainstalowania 
grodzic startowych dla urządzeń hydraulicznych inną metodą.
Wykonawca  na  życzenie  Nadzoru  przedstawi  charakterystykę  sprzętu  przeznaczonego  do  wykonania 
robót. 
Roboty pomocnicze, w zależności od zakresu, warunków lokalnych i przyjętej technologii instalacji ścianki, 
mogą być wykonywane ręcznie lub/i mechanicznie przy użyciu koparek, dźwigów itp.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  sprawnego  sprzętu,  który  zapewni  właściwą  jakość 
prowadzonych  robót,  zgodność  z  normami  BHP,  ochrony  środowiska  oraz  przepisami  dotyczącymi 
użytkowania  sprzętu.  Liczba,  jakość  i  wydajność  sprzętu  musi  gwarantować  prowadzenie  robót  z 
odpowiednią wydajnością zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST. 
Roboty należy wykonać wyłącznie urządzeniami hydraulicznymi do statycznego wciskania grodzic zgodnie 
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru i Menedżera 
Projektu.
Np. prasa hydrauliczna np. typu Silent Piler, PTC 17HFV, TUNKERS HVB100 Vario lub inne.
O  ile  w  Dokumentacji  Projektowej  nie  przewidziano  inaczej  dopuszcza  się  możliwość  zainstalowania 
grodzic startowych dla urządzeń hydraulicznych inną metodą.
Wykonawca na życzenie Inspektora Nadzoru i Menedżera Projektu przedstawi charakterystykę sprzętu 
przeznaczonego do wykonania robót.

4. Transport

4.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w warunkach kontraktu i SST “Wymagania Ogólne”.

4.2. Wymagania szczegółowe
Materiały  do  wykonania  stalowej  ścianki  szczelnej  (grodzice,  zamki)  mogą  być  przewożone 

dowolnymi środkami transportu przystosowanymi do przewozu elementów o długościach przewidzianych w 
Dokumentacji  Projektowej.  Dobór  środków  transportu  należy  do  Wykonawcy  i  zależy  od  wymagań 
konkretnego  projektu.  Przewożone  materiały  należy  rozmieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni 
ładunkowej i zabezpieczyć przed przesunięciem. 
Niewłaściwe przenoszenie i nieodpowiednie składowanie grodzic jest częstą przyczyną trudności podczas 
zagłębiania. Niewłaściwe podnoszenie, transport lub składowanie może być także przyczyną zniszczenia 
powłoki  grodzic  wstępnie  zabezpieczonych.  Podczas  ustawiania  grodzic  zaleca  się  zapewnienie 
bezpiecznego dostępu robotnikom  prowadzącym podstawę grodzicy podczas  jej  wstawiania  w zamek 
grodzicy wcześniej zagłębionej. 
Przenoszenie oraz składowanie brusów na placu budowy należy wykonywać w sposób niepowodujący 
znacznych ugięć brusów, uszkodzeń zamków i ewentualnych powłok ochronnych. W przypadku poziomego 
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ułożenia brusów podczas  transportu  należy zapewnić  podparcie  w co  najmniej  w dwóch  punktach,  a 
podczas ułożenia pionowego, dopuszcza się jeden punkt zaczepienia.
Zaleca  się  przestrzeganie  specjalnych  wskazań,  dotyczących przenoszenia  i  składowania  określonych 
przez  producenta  grodzic.  Zalecane  jest  składowanie  brusów  w  sposób  umożliwiający  ich  łatwe 
podnoszenie w kolejności ich wykorzystania. 
Grodzice różnych typów i różnych gatunków stali należy składować oddzielnie i prawidłowo oznakować. 
Gdy składowane są  grodzice  stalowe wstępnie  powlekane,  należy stosować przekładki  między każdą 
grodzicą w stosie. 
W celu uniknięcia ugięć grodzic, które mogą powodować trwałe odkształcenia, należy przy przyjmowaniu 
liczby i miejsc podparć grodzic w stosie wziąć pod uwagę długość i sztywność pojedynczego brusa. 

Rysunek 1. Szakla zwalniane z powierzchni terenu

Zaleca się używanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzic specjalnego oprzyrządowania jak szakle, 
przyspawane haki  i  podobne,  aby uniknąć  zniszczenia  grodzic,  a  w szczególności  zamków.  Ochrona 
zamków nie jest wymagana, jeżeli do przenoszenia grodzic wykorzystuje się niemetalowe zawiesia płaskie. 
W  przypadku  stosowania  do  przemieszczenia  grodzic  szakli  zdalnie  sterowanych  (Rysunek  ),  ich 
niezawodne działanie należy sprawdzić  przed użyciem.  Oprzyrządowanie wykorzystujące przyczepność 
cierną  może  ulec  zwolnieniu  w  sposób  nieoczekiwany,  dlatego  też  nie  należy  go  stosować  do 
przemieszczania brusów jeżeli nie są zapewnione dodatkowe środki bezpieczeństwa.
Szczegółowe wymagania dotyczące składowania oraz przenoszenia grodzic podane są w p. 8.3. 

5. Wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w warunkach kontraktu i SST “Wymagania 

Ogólne”.

5.2. Wymagania szczegółowe
Roboty należy prowadzić na podstawie zatwierdzonej do wykonania Dokumentacji  Projektowej, 

która powinna zawierać następujące informacje ogólne:
• plan sytuacyjny z zaznaczonymi drogami dojazdowymi oraz możliwymi utrudnieniami;
• ograniczenia dotyczące dowozu sprzętu lub/i materiałów;
• lokalizację reperów na terenie lub w sąsiedztwie budowy wraz z opisem wysokościowym;
• lokalizację wszystkich instalacji podziemnych (np. elektrycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, 

wodociągowych, kanalizacyjnych) i napowietrznych  oraz sąsiadujących budynków i budowli wraz z 
określeniem podatności na uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót; 

• opis rodzaju i parametrów/stanu gruntów, uwarstwienia podłoża na całym obszarze budowy oraz 
występowania i poziomów wód gruntowych;

• możliwość występowania kamieni, głazów lub innych przeszkód naturalnych i sztucznych w gruncie 
(np. starych fundamentów, kotew gruntowych, elementów ochrony katodowej, itp.);

• możliwość przyczepiania się gruntów spoistych do brusów w trakcie wyrywania ścianek;
• ograniczenia poziomu hałasu i drgań;
• ograniczenia dotyczące metody zagłębiania ścianki oraz metody wspomagającej;
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• wymagania określające współczynnik przepuszczalności ścianki szczelnej w odniesieniu do wody i 
innych cieczy;

• w przypadku konstrukcji stykających się z wodą: poziom wody i jego zmiany (amplituda, częstość 
zmian wraz z ich przyczyną, np. opróżnienie zbiornika piętrzącego, pływy, itp.);

• dane dotyczące możliwych zanieczyszczeń gruntów.

Dokumentacja  Projektowa  powinna  zawierać  również  informacje  szczegółowe  wymagania  techniczne 
dotyczące ścianek szczelnych obejmujące:

• osie projektowanej ścianki szczelnej;
• rozmieszczenie, rodzaj, długości i gatunek stali grodzic;
• projektowane rzędne korony i spodu ściany;
• sposób zabezpieczenia przed korozją lub system konserwujący;
• informacje, czy konieczne jest zespawanie zamków dla przenoszenia obciążenia ścinającego w 

kierunku podłużnym;
• różne etapy wykonania konstrukcji ścianki szczelnej.

Przed przystąpieniem do realizacji robót zaleca się aby dostępne były następujące dane uzupełniające:
• porównywalne  doświadczenia  z  robót  przeprowadzonych  na  terenach  przyległych  lub  z  robót 

podobnych przeprowadzonych w podobnych warunkach;
• stan istniejących budowli, konstrukcji i instalacji  zlokalizowanych na terenach przyległych wraz z 

określeniem rodzaju i głębokości posadowienia;
• dane dotyczące niesprzyjających warunków pogodowych (np. silne wiatry i ich częstotliwość);
• silne  przemarzanie  gruntu  wówczas,  gdy  może  prowadzić  do  przekroczenia  naprężeń  w 

elementach ścianki szczelnej.

Ponadto zaleca się, aby Dokumentacja Projektowa precyzowała następujące aspekty realizacji robót jeśli 
odnoszą się do realizowanej konstrukcji:

• jakość spawania;
• metoda zaryglowania zamków;
• metodę cięcia elementów stalowych;
• metodę wspomagania zagłębiania brusów i głębokość do której może być zastosowana;
• kształt  buta oraz innych zabiegów wymaganych dla zabezpieczenia ostrza grodzicy w podłożu 

skalnym;
• metoda, dzięki której, w plastycznych gruntach spoistych zalegających nad skałami, można unikać 

przeciskania się gruntu przez szczelinę między podstawą grodzicy i stropem skały;
• jakość zasypu gruntowego lub/i metoda jego wykonywania;
• wstępne sprężenie rozpór lub zakotwień w celu zmniejszenia przemieszczeń gruntu za ścianką 

szczelną;
• ograniczenia czasowe podczas krytycznych etapów wykonawstwa;
• metody i poziomy obniżania zwierciadła wody gruntowej;
• typ, rodzaj i metoda nakładania powłok na elementy stalowe;
• metody ochrony katodowej;
• wzajemna zgodność między materiałami uszczelniającymi zamki i powłokami ochronnymi;
• specjalne wymagania dotyczące przepuszczalności lub szczelności stalowych ścianek szczelnych;
• metoda zabezpieczająca położenie podstawy grodzicy podczas wykonywania przyległego wykopu 

w podłożu skalnym;
• wpływ wyciągania brusów na wytworzenie połączeń hydraulicznych  między warstwami gruntów 

mających różne poziomy wodonośne;

Jeżeli  w sąsiedztwie  placu budowy znajdują  się  obiekty znajdujące  się  w zasięgu stref  oddziaływania 
wykopu to projekt powinien zawierać następujące informacje:

• zasięgi stref oddziaływania wykopu,
• informacje  o  stanie  technicznym  i  typie  konstrukcji  obiektów  znajdujących  się  w  strefie  tych 

oddziaływań,
• zalecenia co do montażu reperów, plomb i piezometrów przed wykonaniem wykopu,
• zalecenia  co  do  częstotliwości  wykonywania  pomiarów  geodezyjnych,  badania  stanu  plomb  i 

sprawdzania wahań poziomu wody gruntowej,
• zalecenia co do ewentualnego wzmocnienia konstrukcji, fundamentów, podłoża gruntowego pod 

sąsiadującymi z wykopem obiektami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie zawiera tego typu informacji, uważa się, że opisane sytuacje nie mają 
w danym wypadku miejsca.
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Jeżeli  Dokumentacja Projektowa nie zawiera powyższych informacji,  a istnieje podejrzenie, że opisane 
sytuacje  mają  w  danym  wypadku  miejsce,  obowiązkiem  Wykonawcy  jest  doprecyzowanie  ustaleń 
Dokumentacji  Projektowej przed rozpoczęciem robót i opracowanie ogólnych wytycznych postępowania 
(np. w przypadku natrafienia w gruncie na przeszkody). Opracowania Wykonawcy podlegają przedłożeniu i 
zatwierdzeniu przez Nadzór.
Poszczególne  etapy  realizacji  robót  powinny  zostać  ustalone  w  harmonogramie  robót  na  podstawie 
informacji zawartych w Dokumentacji Projektowej. Przed przystąpieniem do realizacji robót jednoznacznie 
powinny zostać zdefiniowane kryteria przejścia z jednego etapu do następnego. 
Dla każdego etapu realizacji robót ważne są następujące dane dotyczące:

• poziomów zasypów i wykopów;
• poziomów i zmienności poziomów wody gruntowej i wód swobodnych w przypadku prowadzenia 

odwodnienia;
• charakterystyk materiału zasypowego i jego jakości po obu stronach ścianki szczelnej;
• przemieszczeń ścianki szczelnej na końcu poszczególnych etapów;
• ograniczeń dotyczących obciążeń naziomu za wykonywaną ścianką.

5.3. Przygotowanie terenu budowy
Teren budowy należy tak przygotować, aby prace można było wykonywać w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo i  założoną  wydajność  prowadzonych robót.  Przygotowanie  i  wykorzystanie  konstrukcji 
pomocniczych powinno odbywać się zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Przygotowanie terenu budowy obejmuje:

• wytyczenie w sposób trwały osi ścianki w terenie;
• wykonanie ewentualnych wykopów wstępnych lub/i ewentualnych platform roboczych i startowych;
• ewentualne  spawanie,  cięcie  i  malowanie  powierzchni  grodzic  zgodnie  z  Polską  Normą  oraz 

odpowiednią ST;
Zaleca się, aby przed przystąpieniem do pogrążania grodzic wykonać niezbędne urządzenia pomocnicze: 
kleszcze  drewniane  lub  kleszcze  z  belek  stalowych.  Kleszcze  drewniane  są  rozparte  wkładkami 
drewnianymi  i  ściągnięte  śrubami.  Zabiegi  te  wykonuje  się  w  celu  utrzymania  należytego  kierunku 
zgodnego z liniami  wytyczonej  osi  ścianki.  Podczas  pogrążania  grodzic  w grunt  żwirowaty zaleca  się 
doczepiać od dołu sworznie  ochronne, które  zabezpieczają  przed wtłaczaniem kamyków i  zatykaniem 
zamka. 

5.4. Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych
Wykonawca  na  terenie  prowadzenia  robót  odpowiada  za  ochronę  wszystkich  instalacji  na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez 
Zamawiającego.  Wykonawca  zapewni  ich  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie.  Zaleca  się,  aby 
Wykonawca  uzyskał  od  odpowiednich  władz  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez 
Zamawiającego.
W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robót na niezinwentaryzowane urządzenie podziemne, należy 
niezwłocznie przerwać roboty, zabezpieczyć urządzenie, wezwać Kierownika Budowy, Nadzór, Projektanta 
oraz właściciela urządzenia w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.

5.5. Pogrążanie grodzic
Jeżeli  w  Dokumentacji  Projektowej  sprzęt  i  metoda  wspomagania  zagłębiania  nie  zostały 

jednoznacznie określone,  należy je  dobrać na podstawie doświadczeń uzyskanych w porównywalnych 
warunkach.  Jeżeli  nie  istnieją  porównywalne  doświadczenia  lub  są  one  niewystarczające,  zaleca  się 
przeprowadzenie próbnego wciskania/wyciągania grodzic. Dane uzyskane z przeprowadzonego próbnego 
wciskania/wyciągania grodzic mogą być wykorzystane do zwiększenia efektywności zagłębiania grodzic 
oraz  potwierdzenia  poprawności  wyboru  profilu  grodzicy4.  Próbne  wciskania/wyciągania  mogą  także 
wskazać na konieczność wspomagania zagłębiania.
W  trakcie  wciskania  grodzic  należy stosować  metodę  ustawienie  i  pogrążenie (Rysunek  2)  w  której 
pojedyncza  lub  podwójna  grodzica  jest  pogrążana  na  pełną  głębokość  przed  ustawieniem  kolejnej 
grodzicy.  Ta  metoda ma  tę  zaletę,  że głowica  brusa  podnoszona jest  ponad powierzchnię  gruntu  na 
wysokość równą długości grodzicy. Ponadto grodzice można ręcznie łatwo wprowadzić w zamek grodzicy 
już zagłębionej.

4 o ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej zaleca się, aby głębokość w metrach, na którą pogrążamy grodzice w 
normalnych warunkach gruntowych, nie przekraczała wartości Wx [cm3] na metr bieżący ścianki podzielonej przez 100 – zalecenie 
technologiczne.  
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Rysunek 2. Metoda ustawienie i pogrążanie

W  przypadku  gruntów  zagęszczonych,  zwartych  gruntów  spoistych  i  gruntów,  w  których  istnieją 
przeszkody, stosowanie metody ustawienie i pogrążenie może prowadzić przy swobodnym prowadzeniu do 
trudności związanych z rozejściem się zamków oraz czasami do znacznych odchyleń od wymaganego 
położenia.
Gdy w trakcie pogrążania grodzic elementy napotkają na przeszkody to należy zastosować odpowiednią w 
warunków  gruntowych  metodę  wspomagania  wciskania.  Jeżeli  natomiast  trudność  w  pogrążeniu 
wystającej  grodzicy jest  wynikiem  odchylania  się  sąsiadujących  grodzic  w  osi  ścianki  w  przeciwnych 
kierunkach  to  należy rozważyć  wyciągnięcie  tej  i  sąsiadujących  grodzic  i  ponowne ich  wciśnięcie  ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na ich pionowość.
Grodzice należy instalować w gruncie parami lub pojedynczo. Grodzice instalowane parami łączy się na 
terenie budowy przed instalacją -  zwykle w pewnej  odległości  od miejsca pogrążania w gruncie.  Jeśli 
grodzice nie były dostarczone jako sparowane z zaciśniętymi zamkami przed wbiciem zamek łączący dwa 
elementy należy zacisnąć lub zespawać, aby uniemożliwić ich rozłączenie w czasie wciskania/wyciągania. 
Nowo wyprodukowane grodzice mogą być dostarczone przez producenta jako sparowane z zaciśniętymi 
zamkami5. Sparowane grodzice przywożone są i podnoszone jako całość. 
Ścianką stalową można przebić się przez kłody drewniane w gruncie, przez żwiry i pospółki, a nawet przez 
gruzowiska i słabe betony. Jeżeli spodziewamy się napotkania przeszkód w trakcie pogrążania zaleca się 
wzmocnić podstawę pala.
Jeżeli  ścianka  z  grodzic  typu  U  nie  jest  przewidziana  do  późniejszego  wyciągnięcia  oraz  nie  jest 
zwieńczona oczepem żelbetowym, po zainstalowaniu grodzic na projektowaną głębokość wskazane jest 
zespawanie zamków na górnym odcinku na długości 50-80cm, w celu polepszenia współpracy grodzic przy 
zginaniu. 
Ścianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pogrążania w grunt na przeszkody w formie dużych 
głazów mogą ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogą mieć różne formy, np.:

• rozerwanie blachy ścianki między zamkami;
• zgniecenie dolnego końca ścianki.

Można zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia przez wzmocnienie podstawy pala. Uszkodzenie 
te dadzą się łatwo wyczuć podczas wciskania. 
W  trakcie  wciskania/wyciągania  grodzic  występuje  pomiędzy grodzicami  tarcie  w zamkach.  Jeżeli  siły 
tarcia  w  zamkach  są  bardzo  duże  to  w  trakcie  pogrążania  może  uwidocznić  się  jedno  lub  więcej 
wymienionych poniżej zjawisk. 

Pochylanie  się  grodzic  w  osi  ścianki.  Tarcie  w  zamku  powoduje  mimośrodowe  działanie  siły  na 
grodzicę. Problem ten można rozwiązać w jeden z poniższych sposobów:

• zmniejszenie  tarcia  w  prowadzącym  zamku  (zmniejszenie  to  może  być  osiągnięte  różnymi 
środkami smarującymi; można też podjąć zabiegi utrudniające dostanie się gruntu do zamków),

• wciskanie grodzic z prowadzeniem,
• pogrążanie grodzic w jedno- lub dwupoziomowej sztywnej ramie prowadzącej.

5 Uwaga! Grodzice sparowane przez producenta charakteryzują się mniejszą zdolnością do obrotu w zamkach, co jest szczególnie 
istotne dla ścianek o skomplikowanej geometrii w planie. W przypadku ścianek o wymaganej szczelności zaleca się część grodzic 
(zwykle do 10%) dostarczać na budowę jako pojedyncze i łączyć w miarę potrzeb w pary na placu budowy.
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Jeżeli  powyższe  zabiegi  nie  przynoszą  żądanego  efektu  to  należy  fragment  ściany  wyciągnąć  i 
zainstalować ponownie.
W  celu zminimalizowania podłużnych odchyleń nie zaleca się stosować takich metod jak:  ukosowanie, 
częściowe wycinanie podstaw stalowych grodzic lub dospawywanie do ich podstaw po stronie wolnego 
zamka  stalowych  elementów  mających  za  zadanie  zrównoważenie  oporów  powstających  w  zamku, 
ponieważ takie działania zwiększa to ryzyko rozejścia się zamków.

Wciąganie w grunt poprzednio pogrążonej grodzicy. W trakcie pogrążania grodzic, w zamkach może 
występować tak duże tarcie, że wraz z pogrążanymi grodzicami wciągane są w głąb gruntu poprzednio 
wbite elementy. Przeciwdziałać temu można przez:

• zmniejszenie  tarcia  w  prowadzącym  zamku  poprzez  jego  nasmarowanie  lub/i  zachowanie 
pionowości pogrążanych grodzic,

• spawanie ze sobą zamków już pogrążonych grodzic.

Rozgrzewanie  się  zamków  grodzic  do  bardzo  wysokich  temperatur.  W  skutek  dużego  tarcia  w 
zamkach  może  dojść  do  rozgrzania  ich  do  temperatury,  w której  stal  staje  się  plastyczna,  co  może 
doprowadzić do wysprzęgnięcia się zamków. Przeciwdziałać temu można przez:

• zmniejszenie  tarcia  w  prowadzącym  zamku  poprzez  jego  nasmarowanie  lub/i  zachowanie 
pionowości pogrążanych grodzic,

• pogrążanie grodzic etapami, tak aby miały one czas na oddanie ciepła.

Jeżeli  bardzo ważnym aspektem jest estetyka i  szczelność ścianki  szczelnej  z grodzic wymagana jest 
zwykle duża dokładność pogrążania. Dla jej uzyskania zaleca się, aby przed przystąpieniem do pogrążania 
grodzic wykonać urządzenia pomocnicze: ramy prowadzące jednopoziomowe (Rysunek 3) drewniane lub z 
belek stalowych. Drewniane ramy prowadzące są rozparte wkładkami drewnianymi i ściągnięte śrubami. 

Rysunek 3. Drewniane oraz stalowe ramy prowadzące jednopoziomowe

Ramy prowadzące jednopoziomowe wykonuje  się  w celu  utrzymania  należytego kierunku  zgodnego z 
liniami wytyczonej osi ścianki. 

W przypadku występowania trudności w procesie pogrążania grodzic stosowane są zwykle następujące 
metody wspomagania:

• podpłukiwanie niskociśnieniowe z małą objętością wody:
- ciśnienie: 1,5 – 2.0 MPa
- wydajność: 2.0 – 4.0 l/s na rurę
- średnica rur: około 25 mm
- liczba rur: zaleca się nie rzadziej niż w załamaniach grodzic.

• podpłukiwanie wysokociśnieniowe: 
- ciśnienie: 25.0 – 50.0 MPa (na wylocie pompy)
- wydajność: 1.0 – 2.0 l/s na rurę
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- średnica rur6: około 25 mm
- średnica dyszy: 1.5 – 3.0 mm

• wstępne wiercenie z użyciem lub bez użycia mieszanki cementowo-bentonitowej;
• wysadzanie w wyjątkowych sytuacjach.

Podpłukiwanie niskociśnieniowe z małą ilością wody stosowane jest głównie w zagęszczonych gruntach 
niespoistych. Podpłukiwanie niskociśnieniowe z małą ilością wody powoduje zwykle bardzo nieznaczne 
zmiany  parametrów  gruntów,  nie  wpływa  znacząco  na  wzrost  osiadań,  chociaż  należy  zachować 
szczególną ostrożność w przypadkach, gdy grodzice mają przenosić obciążenia pionowe. Metoda nie daje 
dobrych efektów w połączeniu w urządzeniami do statycznego wciskania/wyciągania grodzic, natomiast 
jest czasem stosowana do wstępnego przygotowania gruntu przed wciskaniem/wyciąganiem grodzic.

Podpłukiwanie wysokociśnieniowe może być bardzo skuteczne w bardzo zagęszczonych warstwach 
gruntu. Podczas podpłukiwania wysokociśnieniowego ograniczona objętość płuczki zostaje wprowadzona 
do gruntu poprzez dysze zamocowane do grodzicy w nieznacznej odległości ponad jej podstawą. Warunki 
gruntowe ulegają nieznacznemu pogorszeniu tylko w ograniczonym obszarze wokół grodzicy. Warunki 
gruntowe w odniesieniu do nośności nie ulegają znacznym zmianom.

Wstępne wiercenie wykonuje się czasami przed wciskaniem grodzic w celu lokalnego rozluźnieniu gruntu. 
Zwykle używane są wiertła ślimakowe z rurą lub bez rusy osadowej. Wstępne wiercenie wykonywane może 
być wzdłuż całej linii pogrążania (bardzo ciężkie warunki gruntowe) lub tylko w miejscu zamków wolnych. 
Często w przypadku wciskania grodzic sparowanych rozwierca się grunt w miejscach połączenia zamków 
grodzicy podwójnej.

Nie  należy  podpłukiwać  grodzic  wciskanych  we  wcześniej  rozwiercony  grunt,  gdyż  połączenie  tych 
zabiegów znacznie pogarsza parametry gruntowe w otoczeniu grodzicy. 

Rozdrobnienie  metodami  wybuchowymi wykonuje  się  zwykle  tam,  gdzie  grodzice  powinny zostać 
pogrążone w podłoże skalne.

5.6. Wyciąganie grodzic 
W trakcie planowania wyciągania grodzic należy uwzględnić:

• pionowe i poziome odkształcenia otaczającego gruntu;
• możliwość połączenia różnych poziomów wodonośnych w gruncie.

W przypadkach uzasadnionych dopuszcza się możliwość rezygnacji z wyciągania grodzic po uzgodnieniu 
tego z Projektantem.
W trakcie wyciągania grodzic szczególnie grunty spoiste mogą przywierać do powierzchni brusów, tworząc 
w ten sposób puste przestrzenie w gruncie.
W trakcie wyciągania brusów należy wziąć pod uwagę:

• pionowe i poziome odkształcenia otaczającego gruntu
• możliwość połączenia różnych poziomów wodonośnych w gruncie.

Tam, gdzie brusy znajdują się w pobliżu konstrukcji podatnych na uszkodzenie, zakładów chemicznych, 
podatnych na uszkodzenie instalacji miedzy konstrukcjami i w konstrukcjach, podziemnych linii kolejowych 
itd., wyciąganie brusów należy wykonywać ze szczególną ostrożnością.

5.7. Zwiększenie szczelności ścianek szczelnych
Z reguły woda przepływając przez zamki grodzic niesie ze sobą cząsteczki gruntu i dochodzi do 

samo  uszczelnienia.  Jeżeli  wymagania  Dokumentacji  Projektowej  w zakresie  szczelności  zamków są 
bardzo wysokie lub jeżeli istnieją uzasadnione obawy co możliwości wystąpienia samouszczelnienia można 
zastosować jedną z metod zmniejszenia wodoprzepuszczalności ścianek szczelnych. Metody te powinny 
być określone w Dokumentacji Projektowej lub zgodne z jej wymaganiami.
Szczelność zamków można powiększyć przez wprowadzenie specjalnych płynów lub mas wypełniających 
do wnętrza zamków. Najczęściej środki takie jest w stanie dostarczyć producent grodzic.

5.8. Inne roboty
Inne roboty takie jak:

a) montaż kleszczy, zakotwień, rozpór i podparć;
b) wykop, zasyp, drenaż i odwodnienie;
c) montaż zakotwień ścianek;

6 Dopuszcza się stosowanie rur stalowych lub rur wykonanych z PCV. 
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powinny być prowadzone zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i odpowiednią SST.

6. Kontrola jakości

6.1. Wymagania ogólne
Wymagania  ogólne  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  warunkach  kontraktu  i  SST 

“Wymagania Ogólne”.

6.2. Wymagania szczegółowe 
Przed przystąpieniem do instalacji ścianki należy sprawdzić:

1. poprawność wytyczenia osi ścianki;
2. ewentualne kolizje ścianki z istniejącym uzbrojeniem terenu;
3. przygotowanie platformy roboczej; 
4. zgodność rzędnych terenu z podanymi w Dokumentacji Projektowej;
5. sprzęt zgodnie z p. SST;
6. materiały zgodnie z p. SST.

Nadzór powinien obejmować również kontrole i obserwacje, w czasie których należy sprawdzić:
1. zgodność warunków na placu budowy w zakresie danych dotyczących gruntu, wody gruntowej z 

założeniami przyjętymi w projekcie;
2. zgodność  z  założeniami  Dokumentacji  Projektowej  w zakresie  kolejności  i  metody wykonania 

robót;
3. zgodność z Dokumentacją Projektową w zakresie sposobu podparcia ściany,  kleszczy i rozpór, 

ich klasy stali i wymiarów, długości, typu i nośności kotew na poszczególnych etapach robót;
4. dokładność metod pomiarowych stosowanych przy instalacji grodzic;
5. zakres  ewentualnych  uszkodzeń  w  sąsiadujących  budynkach,  urządzeniach  lub  podziemnych 

instalacjach przed i po instalacji  ściany w celu identyfikacji  tych uszkodzeń, które mogłyby być 
spowodowane wykonywanymi pracami;

6. jeżeli  poziomy  wody  gruntowej  i  wody  swobodnej  są  według  Dokumentacji  Projektowej 
parametrami krytycznymi, to należy je kontrolować w odpowiednio krótkich odstępach czasu, aby 
otrzymać wiarygodne dane do ich odwzorowania;

7. głębokość wciśnięcia ścianki.

W  przypadkach uzasadnionych zaleca się przeprowadzanie, z odpowiednią dokładnością,  okresowych 
pomiarów przemieszczeń poziomych reperów na koronie ścianki szczelnej, w sposób pozwalający na ich 
porównanie z wartościami przemieszczeń przewidywanych w Dokumentacji Projektowej.
Jeśli  w  sąsiedztwie  konstrukcji  ścianki  szczelnej  znajdują  się  budynki  lub  instalacje  podatne  na 
uszkodzenia, to oprócz pomiarów opisanych powyżej zaleca się uwzględnienie co najmniej:

• pomiarów przemieszczeń na wybranej głębokości;
• pomiarów osiadań budynków i instalacji.

6.3. Tolerancje wykonania.
O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej, to tolerancje wykonania ścianki szczelnej z 

grodzic stalowych wynoszą:
- położenie głowic grodzic według planu wciskania (w kierunku prostopadłym do osi ścianki: 

1. na lądzie: e  75mm;
2. na wodzie: e  100mm;

- pochylenie grodzic od pionu:
1. na lądzie: i  imax  = 1% (0,01m/m);
2. na wodzie: i  imax  = 1,5% (0,015m/m);

Odchylenie grodzic  od pionu może wynosić  2% w gruntach trudnych ze względu na pogrążanie,  pod 
warunkiem, że żadne ścisłe kryteria nie zostały określone np. w odniesieniu do szczelności. Nie dopuszcza 
się natomiast możliwości rozejścia się zamków.
Geometryczne odchyłki pogrążania są zwykle uwzględnione w projekcie. Jeżeli określone odchyłki zostaną 
przekroczone, to należy zbadać zakres możliwego przeciążenia jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego 
oraz  w  przypadku  konieczności  podjąć  odpowiednie  działania  naprawcze.  Decyzję  w  tym  zakresie 
podejmuje Projektant.
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7. Obmiar robót

7.1 Wymagania ogólne
Ogólne  zasady obmiaru  robót  podano w podano w  warunkach  kontraktu  i  SST  “Wymagania 

Ogólne”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanej ścianki szczelnej.

8. Odbiór robót

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne  zasady odbioru  robót  podano  w  podano  w  warunkach  kontraktu  I  SST  “Wymagania 

Ogólne”.

8.2 Szczegółowe zasady odbioru ścianki szczelnej
Odbioru robót dokonuje się na podstawie:

• obserwacji przebiegu wciskania/wyciągania grodzic, 
• zgodności  wykonanych  robót  z  Dokumentacją  Projektową,  wymaganiami  SST  i  uzgodnionym 

sposobem wykonania, 
• deklaracji zgodności wbudowanych materiałów z Polską Normą;
• wyniki  pomiarów  geodezyjnych  wykonywanych  przez  służbę  geodezyjną  Wykonawcy  i 

sprawdzonych przez służbę geodezyjną Nadzoru,
• wyników innych badań rutynowych i dodatkowych wymaganych w Dokumentacji Projektowej lub 

zleconych przez Nadzór.
• Dokumentacji Projektowej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robót; 
• zapisów w Dzienniku Budowy, 

Wszystkie badania i próby powinny dać wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek badanie lub próba dała wynik 
negatywny należy usunąć zaistniałą wadę i przedstawić roboty do ponownego odbioru.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w warunkach kontraktu i SST “Wymagania 

Ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

• opracowanie  i  przekazanie  do  Nadzoru  wszystkich  wymaganych  kontraktem  dokumentów 
poprzedzających przystąpienie do robót (projekty wykonawcze, technologiczne, harmonogramy, 
programy zapewnienia jakości itp.);

• zakup i transport na budowę wszystkich niezbędnych czynników produkcji;
• organizacja placu składowania grodzic wraz z jego likwidacją po zakończeniu robót, rozładunek, 

przemieszczanie elementów w obrębie placu;
• montaż i demontaż oraz przemieszczenie sprzętu;
• wykonanie  niezbędnych  pomiarów,  badań  i  ekspertyz  wymaganych  w  Dokumentacji 

Projektowej,SST lub zleconych przez Nadzór; 
• wykonanie i montaż elementów dodatkowych,
• wykonanie ewentualnego pogrążania/wyrywania próbnego;
• pogrążanie/wyrywanie ścianki szczelnej;
• usunięcie ewentualnych usterek ścianki szczelnej lub elementów dodatkowych,
• roboty  pomiarowe  w  trakcie  wykonania  i  powykonawcze  mające  na  celu  określenie  poziomu 

korony wbicia ściany oraz jej położenie w planie;
• w  przypadkach  uzasadnionych  wymaganiami  Dokumentacji  Projektowej  ucięcie  grodzic  do 

odpowiedniej rzędnej;
• uporządkowanie terenu robót;
• przygotowanie materiałów niezbędnych do dokonania odbioru robót;

Cena zawiera również zapas na chwytak urządzenia pogrążającego, odpady i ubytki materiałowe powstałe 
w czasie pogrążania itp.
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Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji  zlokalizowanych w sąsiedztwie robót,  powstałe trakcie lub po 
wykonaniu  ścianek  szczelnych  spowodowane  robotami  objętymi  SST  Wykonawca  będzie  usuwać  na 
własny koszt.

10. Przepisy związane
• PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne.
• PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy.
• PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów.
• PN-EN 10249-1:2000: Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki 

dostawy.
• PN-EN 10249-2:2000: Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje kształtu i 

wymiarów.
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze.
• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
• PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
• PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.
• PN-81/B-03020 Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
• PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
• PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
• PN-EN 996:1998 Sprzęt do palowania – Wymagania bezpieczeństwa.
• PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 5: Palowanie i 

grodze
• PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne
• PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 2: Badania podłoża 

gruntowego 
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót.

02. Roboty ziemne.   kod CPV 45112100-6   
 02.03. Zabezpieczenie budynków sąsiednich - Wzmacnianie podłoża metodą iniekcji 

strumieniowej SOILCRETE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wzmocnienia podłoża 

pod ścianę istniejącą  w bezpośrednim sąsiedztwie osi 18 za pomocą iniekcji strumieniowej Soilcrete (np.: 
systemu  Kellera)  dla  inwestycji  -  CENTRUM  NAUKOWEJ  INFORMACJI  MEDYCZNEJ  AKADEMII 
MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU, Wrocław, ul. Marcinkowskiego2-6, Działka Nr 20/1, AM-30, Obręb: Plac 
Grunwaldzki.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej  Specyfikacji  mają zastosowanie przy wykonywaniu wzmocnienia 

oraz wzmocnienia i uszczelnienia podłoża gruntowego metodą iniekcji strumieniowej:
• wykonanie projektu technologicznego robót iniekcyjnych zgodnie z p. 8.1.5 PN-EN 12716;
• w przypadku wzmacniania podłoża pod istniejącą konstrukcją, osadzenie reperów roboczych na 

konstrukcji  w  celu  pomiarów  ewentualnych  przemieszczeń  w  trakcie  realizacji  wzmocnienia 
metodą iniekcji strumieniowej

• wykonanie wzmocnienia lub wzmocnienia i uszczelnienia podłoża gruntowego Soilcrete;

1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Iniekcja strumieniowa Soilcrete – polega na lokalnym zniszczeniu przez rozpłukanie za pomocą 
wysokoenergetycznego strumienia cieczy (o prędkości przy dyszy wylotowej pond 100 m/s ) istniejącej 
struktury gruntu przy jednoczesnym zmieszaniu materiału gruntowego z iniektem
1.4.2. Element iniekcyjny – bryła gruntu poddana iniekcji strumieniowej z jednego wywierconego otworu;
1.4.3. Kolumna iniekcyjna – zainiektowana bryła gruntu o kształcie zbliżonym do walca;
1.4.4. Ściana iniekcyjna – zainiektowana płaska bryła gruntu;
1.4.5. Pozioma przesłona iniekcyjna – zainiektowana pozioma bryła gruntu;
1.4.6. System pojedynczy – iniekcja strumieniowa, w której odspajanie – zniszczenie struktury gruntu i 
cementacja  gruntu są uzyskiwane za pomocą wysokoenergetycznego strumienia jednej cieczy – na ogół 
zaczynu cementowego
1.4.7. System podwójny – iniekcja strumieniowa, w której  odspajanie – zniszczenie struktury gruntu i 
cementacja gruntu są uzyskiwanie za pomocą wysokoenergetycznego strumienia jednego medium, zwykle 
zaczynu cementowego, wspomaganego przez otaczający go strumień sprężonego powietrza jako drugiego 
medium
1.4.8. System potrójny – iniekcja strumieniowa, w której odspajanie – zniszczenie struktury gruntu jest 
uzyskiwane za  pomocą  wysokoenergetycznego strumienia  wody,  wspomaganego przez otaczający go 
strumień sprężonego powietrza, a cementacja gruntu jest uzyskiwana jednocześnie za pomocą odrębnego 
strumienia zaczynu.

W  przypadku  realizacji  podchwyceń  istniejących  konstrukcji  fundamentów  można  stosować  każdy  z 
systemów wymienionych w pkt. 1.4.6., 1.4.7., 1.4.8.
W  przypadku  realizacji  poziomych  przesłon  iniekcyjnych,  ze  względu  na  pożądaną  szczelność  oraz 
możliwość uzyskania większych średnic kolumn, należy stosować systemy wymienione w pkt. 1.4.7. lub 
1.4.8.
Stosowany system należy dobrać dla zaprojektowanych wymiarów elementów iniekcyjnych.
Pozostałe określenia i terminy wg normy PN-EN 12716.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową.
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1.6. Wymagania dokumentacyjne.
Roboty iniekcyjne powinny być realizowane na podstawie dokumentacji technicznej zawierającej:

• projekt  techniczny  iniekcji  strumieniowej,  określający  cechy  materiałowe  kolumn,  wartości 
parametrów geotechnicznych (w dokumentacji geotechnicznej), zagłębienie i położenie elementów 
iniekcyjnych, 

• projekt technologiczny, określający sposób wykonania elementów iniekcyjnych, 
Iniekcja  strumieniowa  Soilcrete  powinna  być  wykonywana  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną.  W 
przypadku  stwierdzenia  istotnych  niezgodności  warunków  geotechnicznych  z  podanymi  w  projekcie 
(dokumentacji  geotechnicznej),  należy w uzgodnieniu z Inżynierem i  nadzorem autorskim odpowiednio 
dostosować  liczbę  i  wymiary  elementów  iniekcyjnych.  Analogicznie  należy  postępować  w  przypadku 
natrafienia  w trakcie  wykonywania  otworu  w gruncie  na  nieprzewidziane  przeszkody (kamienie,  kłody 
drewna, itp).

2. Materiały
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej ST są:

• zaczyn cementowy o stosunku wagowym woda/cement w granicach od 0,5 do 1,5
• spoiwa hydrauliczne,
• dodatki  do  zaczynu  cementowego  redukujące  ilość  wody,  stabilizujące,  uplastyczniające, 

uszczelniające lub przeciwerozyjne, bentonit
Należy stosować materiały zgodne z Polskimi Normami lub posiadające odpowiednie aprobaty techniczne.

3. Sprzęt
Maszyny  wiercące  i   iniekcyjne  należy  dostosować  do  warunków  gruntowych  i  wodnych. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót 
określonych w dokumentacji technicznej i ST oraz zgodnie z zakładaną technologią
Podstawowy sprzęt niezbędny do realizacji robót to:

• wiertnica udarowo-obrotowa wyposażona  urządzenie do iniekcji zaopatrzone w żerdź iniekcyjną, 
monitor i osprzęt, umożliwiająca napęd żerdzi iniekcyjnej ze wstępnie określonymi prędkościami 
obrotów i posuwu;

• agregat mieszający i pompujący, dostarczający ciecz iniekcyjną (lub ciecze i sprężone powietrze) z 
odpowiednimi dla stosowanego systemu parametrami;

• przewody wysokociśnieniowe do połączenia pomp iniekcyjnych z wiertnicą;
• sprzęt  do monitorowania ciśnień, wydatków i objętości  cieczy, prędkości  obrotów i  wyciągania, 

głębokości;
• urządzenie do pomiaru geometrii wykonanej kolumn iniekcyjnej;
• silosy magazynowe na cement;

Należy stosować sprzęt do iniekcji strumieniowej zapewniający przesuw i ruch obrotowy żerdzi iniekcyjnej, 
doprowadzający  do  żerdzi  iniekcyjnej  ciecz  z  agregatu  mieszającego  o  przewidzianym  technologią 
ciśnieniu i wydajności.

4. Transport
Załadunek,  transport,  rozładunek i  składowanie materiałów do wykonania iniekcji  strumieniowej 

powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny.

5. Wykonanie robót

5.1. Wyznaczanie elementów iniekcyjnych.
Punkty wyznaczające osie elementów iniekcyjnych powinny być oznaczone w terenie w sposób 

trwały na podstawie domiarów do wyznaczonych geodezyjnie punktów charakterystycznych wg projektu 
technologicznego  iniekcji.  Wykonanie  projektu  technologicznego  leży  w  gestii  Wykonawcy.  Projekt 
technologiczny może zostać skorygowany po wykonaniu kolumn próbnych. Wykonane kolumny powinny 
ściśle o siebie przylegać, tworząc jednorodną bryłę wzmocnionego gruntu, chyba, że projekt wykonawczy 
przewiduje inaczej.

5.2. Roboty wiertnicze.
Sposób wiercenia i szybkość wiercenia należy dostosować do warunków terenowych, gruntowych i 

wodnych. Roboty realizować zgodnie z PN-EN 12716.
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Technika iniekcji  strumieniowej Soilcrete polega na lokalnym zniszczeniu przez rozpłukanie za pomocą 
wysokoenergetycznego strumienia cieczy (o prędkości przy dyszy wylotowej ponad 100 m/s) istniejącej 
struktury  gruntu.  Jednocześnie  cząstki  gruntu  wymieszane  z  zaczynem  cementowym  przy  udziale 
turbulencji   wypełniając  wolną  przestrzeń  w  podłożu.  Nadwyżka  powstałej  mieszaniny  wypływa  na 
powierzchnię  przez  przestrzeń  wokół  żerdzi  wiertniczej.  Zasięg  oddziaływania  strumienia  płuczącego 
zależy od rodzaju gruntu oraz od zastosowanego wariantu technologii i wynosi od 0,60 m do 2,5 m.
Kolumny  jet  grouting  Soilcrete  wykonuje  się  wysokociśnieniową  techniką  wiertniczo-iniekcyjną.  Cykl 
wykonania ma dwie fazy. W pierwszej fazie wykonuje się w gruncie otwór o średnicy od 100 do 180 mm do 
głębokości  wymaganej w projekcie.  W  drugiej  fazie,  podczas powolnego wycofywania z otworu żerdzi 
wiertniczej ku górze, specjalną dyszą lub zespołem dysz podaje się strumień zaczynu cementowego. W 
przypadku  stosowania  systemu  podwójnego  strumień  ten  jest  wspomagany  wypływem  sprężonego 
powietrza z pierścieniowej dyszy wokół dyszy cementowej. W przypadku stosowania systemu potrójnego 
iniekcja  z dyszy cementowej  jest  wspomagana iniekcją  ze znajdującej  się  powyżej dyszy wodnej oraz 
pierścieniowej  dyszy powietrznej.   Obrót  żerdzi w trakcie jej  podnoszenia powoduje zmiany kierunków 
iniekcji wokół żerdzi i rozcięcie warstw gruntu w strefie przylegającej do otworu i rozpłukanie - zniszczenie 
istniejącej  struktury.  Występujące  w  otworze  iniekcyjnym  nadciśnienie  powoduje  wyniesienie  części 
mieszaniny gruntu i zaczynu na powierzchnię. Pozostała część gruntu w wyniku silnej turbulencji zostaje 
zmiksowana z podawanym zaczynem cementowym aż do wymaganego poziomu. Po wykonaniu kolumny 
można przez otwór po żerdzi wprowadzić do kolumny zbrojenie, który na ogół stanowi rura lub kształtownik 
stalowy. 
Prawidłowe  wykonanie  kolumny  wymaga  odpowiedniego  skojarzenia  wartości  stosowanego  ciśnienia 
iniekcji,  prędkości  obrotu  i  prędkości  unoszenia  żerdzi.  Każdorazowo  parametry  iniekcji  dobiera  się 
doświadczalnie,  wykonując w terenie  od 1 do 3 kolumn próbnych .  Najczęściej  dobierane wartości  w 
zależności od stosowanej technologii robót (systemu) to:

• ciśnienie zaczynu cementowego do 80 MPa;
• ciśnienie tnącego strumienia wody do 60 MPa;
• ciśnienie podawanie strumienia powietrza od 0,6 do 1,2 MPa;
• prędkość unoszenia żerdzi w górę  od 0,2 do 0,5 cm/s;
• obrotowa  prędkość żerdzi ok. 5 obr./s;

Wymagana wytrzymałość cementogruntu na ściskanie jednoosiowe zgodna z projektem wykonawczym.
Kolejność  robót  iniekcyjnych:  sąsiednie  kolumny  iniekcyjne  mogą  być  wykonywane  dopiero  po 
stwardnieniu kolumn wykonanych wcześniej.
Kolumny można odsłonić po ich stwardnieniu. W miarę potrzeby można je skuć do poziomu określonego w 
projekcie  lub  do płaszczyzny określonej  w projekcie.  Powierzchnię  skutych  kolumn  należy oczyścić  z 
luźnych elementów i gruntu po czym wykonać warstwę chudego betonu lub wyrównać zaprawą (betonem) 
do projektowanej płaszczyzny.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Postanowienia ogólne.
Do odbioru wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

• dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót,
• dziennik budowy,
• zestawienia  dzienne wykonanych kolumn zawierające dla  wszystkich kolumn:  datę wykonania, 

numer kolumny, głębokość  podstawy, głębokość głowicy względem platformy roboczej,  rzędną 
platformy roboczej,  długości  kolumny,  średnicę,  nachylenie  kolumny,  długość  przewiertu  przez 
fundament,

• wyniki badań cementogruntu.

6.2. Program badań.
6.2.1. Badania przed rozpoczęciem budowy.

• sprawdzenie przygotowania terenu;
• sprawdzenie  i  odebranie  wpisem  w  dzienniku  budowy  geodezyjnego  wyznaczenia  punktów 

charakterystycznych wzmacnianego obszaru;
6.2.2. Badania w czasie robót.

• sprawdzenie jakości materiałów,
• sprawdzenie podłoża gruntowego;
• ciągłe monitorowanie parametrów iniekcji (ciśnienie, przepływ cieczy, prędkość przesuwu i obrotów 

monitora);
• sprawdzenie wycechowania manometrów; 
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• wizualna kontrola wypływu urobku z zapisem wyników obserwacji;
• wykonanie badań gęstości zaczynu cementowego;
• obserwacja pionowych przemieszczeń podchwytywanych ścian;

6.2.3. Badania odbiorcze.
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją,
• badania specjalne.

6.3. Opis badań.
6.3.1. Sprawdzenie przygotowania terenu.
Sprawdzenie  przygotowania  terenu  należy  przeprowadzać  na  zgodność  z  odpowiednim  punktem 
niniejszych  wytycznych.  W  przypadku  uzasadnionych  przesłanek  napotkania  nie  zinwentaryzowanych 
urządzeń lub instalacji , należy wykonać przekopy kontrolne.
6.3.2. Sprawdzenie jakości materiałów
Należy prowadzić na bieżąco na zgodność z wymaganiami.
6.3.3. Sprawdzenie formowania
Badania w trakcie robót polegają na bieżącym sprawdzaniu:

• zagłębienia żerdzi wiertniczej
• ciągłym monitorowaniu  parametrów iniekcji  (ciśnienie  i  przepływy cieczy,  prędkośc  przesuwu i 

obrotów monitora)
• składu zaczynu iniekcyjnego

Pomiar zagłębienia żerdzi wiertniczej wykonuje się w oparciu o ilość i długość wprowadzonych w grunt 
żerdzi z dokładnością + 10 cm. Pomiar składu zaczynu iniekcyjnego dokonuje się bezpośrednio w miejscu 
jego  wykonywania  oceniając  proporcje  wagowe  stosowanych  składników  i  ich  jakość.  Pomiary  te 
wykonywane są za pomocą areometru lub poprzez ważenie poszczególnych składników.
6.3.4. Sprawdzenie podłoża gruntowego.
Sprawdzenie  podłoża  polega  na  porównaniu  rzeczywistych  warunków  gruntowych  z  podanymi  w 
dokumentacji projektowej.
6.3.5. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją.
Polega na porównaniu wykonanych robót z dokumentacją i rozdziałem dotyczącym kontroli.

6.4. Tolerancje wymiarów
Dopuszczalne odchylenia odchylenia położenia wzmacnianego podłoża są następujące:

usytuowanie w planie +/- 10 cm.

6.5. Wytrzymałość
W  przypadku  realizacji  robót  wzmacniających  w szczególności  podchwycenia  fundamentów w 

sąsiedztwie wykonywanego wykopu przed rozpoczęciem głębienia wykopu należy zbadać wytrzymałość 
cementogruntu.

6.6. Sprawdzenie podparcia fundamentu
Przed  rozpoczęciem  głębienia  wykopu  w  rejonie  zabezpieczanych  budynków  należy  wykonać 

odkrywki  fundamentowe w ilości  i  rozstawie  przewidzianej  projektem  w celu  stwierdzenia  właściwego 
podchwycenia fundamentów budynku.

7. Odbiór robót
Wzmocnienie podłoża za pomocą kolumn jet grouting Soilcrete należy uznać za wykonane zgodnie 

z wymaganiami  normy i  kontraktu  jeżeli  wszystkie  badania opisane powyżej  i  wyniki  prób dały wyniki 
dodatnie  i  zostały  dotrzymane  warunki  postanowień  ogólnych.  W  przypadku  stwierdzenia  usterek  nie 
nadających  się  do  usunięcia,  lecz  nie  zagrażających  bezpieczeństwu  budowli  w  okresie  jej  całej 
przewidywanej eksploatacji, można warunkowo przyjąć kolumnę. 
Roboty objęte niniejszą ST podlegają dwóm etapom odbioru dokonywanym przez Inżyniera:
- odbiorowi robót zanikających
- odbiorowi ostatecznemu
Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacja  Projektową,  Specyfikacją  techniczną  oraz 
pisemnymi decyzjami Inżyniera.
Podstawą odbioru robót ulegających zakryciu są następujące dokumenty:

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
• dziennik budowy,
• uzasadnienia dokonywania zmian
• dokumenty dotyczące jakości wbudowywanych materiałów
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Na podstawie wyników badań wg pkt. 6 należy sporządzić protokół odbioru.
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
W przypadku ujemnego wyniku badania, wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z 
wymaganiami i ponownie przedstawić do odbioru.

7.1. Podstawa płatności
Cena jednostkowa  jest  podawana złotych  za wykonanie  jednego metra  bieżącego  kolumny o 

określonej projektem średnicy.
Cena jednostkowa uwzględnia:

a) zapewnienie niezbędnych czynników produkcji;
b) opracowanie technologiczne;
c) prace pomiarowe;
d) monitoring parametrów wykonawczych;
e) wykonanie pomostów roboczych;
f) zainstalowanie sprzętu z monitorem do iniekcji;
g) wyznaczenie osi otworu;
h) wykonanie otworu;
i) przygotowanie iniektu;
j) wykonanie iniekcji – uformowanie elementu iniekcyjnego;
k) oczyszczenie terenu robót;
l) utylizację urobku technologicznego;

Osobną pozycją kosztową jest montaż urządzeń i przemieszczanie ich w obrębie rejonu robót, demontaż 
urządzeń.

8. Przepisy związane
• PN-EN 12716 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Iniekcja strumieniowa.
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
• PN-74/B-04452 Grunty Budowlane. Badania polowe.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót.

02. Roboty ziemne.   kod CPV 45112100-6   
 02.04. Zabezpieczenie budynków sąsiednich - WZMACNIANIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

METODĄ WGŁĘBNEGO MIESZANIA NA MOKRO (DSM)

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wzmocnienia podłoża 

gruntowego  metodą  wgłębnego mieszania  na mokro  (DSM)  dla  inwestycji  -  CENTRUM NAUKOWEJ 
INFORMACJI  MEDYCZNEJ  AKADEMII  MEDYCZNEJ  WE  WROCŁAWIU,  Wrocław,  ul. 
Marcinkowskiego2-6, Działka Nr 20/1, AM-30, Obręb: Plac Grunwaldzki.

Technologia  polega  na  formowaniu  w  gruncie  pionowych  kolumn  o  określonej  średnicy  i  długości, 
powstałych przez mechaniczne zmieszanie materiału gruntowego i zaczynu cementowego tłoczonego w 
kontrolowany sposób za pomocą pompy. Mieszanie wykonywane jest za pomocą wiertnicy wyposażonej w 
specjalną końcówkę mieszającą,  przy czym proces mieszania jest  kilkakrotnie powtarzany w kierunku 
pionowym w celu  poprawienia  jednorodności  kolumny w gruntach  uwarstwionych.  Mieszanie  wgłębne 
odbywa się bez udziału wibracji. 
Podstawy projektowania  i  wykonawstwa wzmocnienia  gruntu  z  wykorzystaniem technologii  wgłębnego 
mieszania na mokro ujęto w „Wytycznych wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym”, 
opracowanych przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. Wytyczne IBDM wprowadzono do 
stosowania z dniem 1.05.2002 decyzją Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 

związanych ze wzmocnieniem podłoża dla inwestycji Centrum Nauki i Informacji Medycznej we Wrocławiu.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 

wykonanie kolumn DSM.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

Kolumna  DSM –  kolumna  z  cementogruntu  powstała  przez  wprowadzenie  w  podłoże  zaczynu 
cementowego  i  jego  wymieszanie  z  gruntem  zalegającym in  situ  za  pomocą  specjalnego  mieszadła. 
Średnica kolumny odpowiada maksymalnemu wymiarowi poprzecznemu końcówki mieszającej, obracanej 
w gruncie.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami, 

Specyfikacją i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1. Zaczyn cementowy
Zaczyn cementowy jest przygotowywany na budowie z wykorzystaniem cementu marki  CEM II 

32.5R  lub  równoważnego.  Ilość  cementu  wprowadzonego  do  gruntu  musi  zapewnić  uzyskanie 
odpowiedniej,  określonej  w  projekcie  wytrzymałości  Rp na  ściskanie  jednoosiowe  gotowego 
cementogruntu.  Całkowita ilość cementu w kolumnach DSM, w przeliczeniu na 1 m3  objętości  kolumn 
DSM, nie powinna być mniejsza niż 300 kg/m3. 

2.2. Cementogrunt
2.2.1.  Cementogrunt  powstały po  zmieszaniu  in  situ  gruntu  z  zaczynem cementowym powinien mieć 
wytrzymałość na ściskanie zgodnie z projektem wykonawczym. Współczynnik pewności w stosunku do 
maksymalnych naprężeń charakterystycznych działających na pojedynczą kolumnę powinien wynosić co 
najmniej  =2,5.  
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2.2.2.  Osiągnięcie  wytrzymałości  projektowej  Rp należy  potwierdzić  na  podstawie  wyników  badań 
jednoosiowego ściskania próbek cementogruntu wykonanych po upływie 28 dni. Badanie wytrzymałości 
cementogruntu należy wykonać na próbkach pobieranych z materiału świeżo wykonanej i losowo wybranej 
kolumny. Przewidziano wykonanie 2 serii badań (1 seria obejmuje 3 normowe kostki próbne, pobrane ze 
świeżo  wykonanej  kolumny).  Próby  na  ściskanie  należy  wykonać  w  uprawnionym  laboratorium 
badawczym, po upływie 28 dni od pobrania próbek. 
Dla  cementogruntu  proces  wiązania  jest  dużo  wolniejszy  niż  dla  betonu.  Po  28  dniach  dojrzewania 
cementogrunt osiąga co najmniej 70% wytrzymałości docelowej po 56 dniach. 

3. Sprzęt

3.1. Uwagi ogólne
Specjalistyczny  sprzęt  do  mieszania  wgłębnego  (DSM)  powinien  zapewnić  wykonanie  robót 

odpowiednio  do  warunków  gruntowych  i  wymagań  określonych  w  specyfikacji  oraz  w  projekcie. 
Wykonawca robót powinien dysponować odpowiednim parkiem maszynowym (części, zapasowe maszyny) 
dla zapewnienia ciągłości robót w przypadku awarii sprzętu. 

3.2. Maszyna wiertnicza
3.2.1.  Zastosowane urządzenie musi zapewnić pogrążenie końcówki mieszającej na podaną głębokość. 
Kształt i umiejscowienie łopatek końcówki mieszającej powinno zapewnić należyte wymieszanie gruntu z 
zaczynem  cementowym.  Zaczyn  cementowy,  pompowany  ze  stacji  mieszania,  przechodzi  przez 
wydrążoną  żerdź  wiertniczą  i  zostaje  wtłoczony w  grunt  przez  dyszę  wylotową  na  spodzie  końcówki 
mieszającej. 
3.2.2. Średnicę kolumny DSM, wynikającą z rozmiaru końcówki mieszającej obracanej w gruncie, należy 
przyjąć zgodnie z projektem, tj. 60 cm. 

3.3. Węzeł mieszająco-tłoczący
Mieszalnik umożliwia przygotowanie na terenie budowy odpowiedniej ilości zaczynu cementowego. 

Pompa musi zapewnić ciągłe i kontrolowane podawanie zaczynu cementowego.

3.4. Układy sterujące wiertnicy
Wiertnica  powinna  być  wyposażona  w  automatyczny  układ  monitorujący  umożliwiający 

rejestrowanie:
• numeru kolumny,
• daty oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia kolumny,
• czasu mieszania,
• głębokości pogrążenia końcówki mieszającej,
• ilości wpompowanego zaczynu.

4. Wykonanie robót

4.1. Przygotowanie platformy roboczej
4.1.1. Przed przystąpieniem do wykonania kolumn DSM należy przygotować wyrównaną, stabilną i wolną 
od przeszkód powierzchnię roboczą przystosowaną do ciągłej  pracy ciężkiego sprzętu budowlanego w 
każdych warunkach pogodowych.
Jeśli  po  usunięciu  wierzchniej  warstwy  gruntu  warunki  na  poziomie  roboczym  nie  będą  spełniały 
powyższego  wymogu  należy  wykonać  dodatkową  platformę  roboczą.  W  tym  celu  należy  ułożyć  na 
obniżonej  powierzchni  terenu  ok.  30-centymetrowa  warstwę  wykonaną  z  taniego  i  łatwo  dostępnego 
materiału ziarnistego. Ze względu na pomocniczą funkcję tego materiału nie określa się w stosunku do 
niego  dodatkowych  wymagań.  Zwierciadło  wody  gruntowej  powinno  być  obniżone  poniżej  poziomu 
platformy roboczej, o ile zachodzi taka potrzeba. Wymiary powierzchni roboczej lub wykopu mierzone na 
poziomie platformy roboczej  powinny zapewniać swobodny dostęp wiertnicy do wszystkich kolumn.  W 
razie  potrzeby zjazdu do wykopu należy wykonać pochylnie  zjazdowe o minimalnej  szerokości  3  m  i 
maksymalnym nachyleniu 1:4.
4.1.2.  Platforma robocza powinna być wykonana nie niżej niż 0.5 m ponad poziomem zwierciadła wód 
gruntowych. 
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4.2. Wykonanie kolumn DSM
4.2.1. Wykonanie kolumn DSM obejmuje przygotowanie zaczynu w mieszalniku oraz formowanie kolumn 
w  gruncie  z  poziomu  platformy  roboczej  za  pomocą  wiertnicy  z  zamontowaną  na  niej  końcówką 
mieszającą.
4.2.2.  Zaczyn  cementowy  przygotowywany  w  mieszalniku  powinien  mieć  odpowiednią  gęstość 
objętościową (lub ekwiwalentnie stosunek W/C), którą optymalizuje na miejscu inżynier budowy zależnie 
od obserwowanego przebiegu mieszania (typowe gęstości wynoszą 1,50 do 1,70 g/cm3 lub mają W/C<1, 
do 0,65). Przed rozpoczęciem pompowania operator stacji sprawdza gęstość każdej partii przygotowanego 
zaczynu za pomocą areometru i notuje wynik pomiaru.
4.2.3.  Końcówkę mieszającą wiertnicy należy ustawić ponad oznakowanym punktem wyznaczającym oś 
kolumny. Następnie końcówkę mieszającą wkręca się w grunt pompując równocześnie zaczyn cementowy 
z ustaloną prędkością przepływu (w litrach/minutę). Otwór wylotowy zaczynu znajduje się na końcu świdra, 
a wiertnica jest połączona z mieszalnikiem za pomocą węża.
4.2.4.  Po  osiągnięciu  głębokości  określonej  w  projekcie  i  nośnego  gruntu  następuje  naprzemienne 
podnoszenie i opuszczanie obracanej końcówki mieszającej. Czynności te są powtarzane w celu dobrego 
wymieszania  zaczynu  z  gruntem,  co  ma  istotne  znaczenie  przy  formowaniu  kolumn  w  gruntach 
uwarstwionych i spoistych. Całkowita ilość zaczynu cementowego użytego do wykonania kolumny DSM 
powinna  być  mierzona  za  pomocą  przepływomierza  (minimalna  ilość  wpompowanego  zaczynu 
cementowego wynosi 25% w stosunku do 1 m3 gotowego cementogruntu przy gęstości zaczynu powyżej 
1,5 g/cm3, przy spełnieniu warunku zawartości co najmniej 300 kg cementu na 1 m3 na objętości kolumn 
DSM). W przypadku przeszkód w podłożu odpowiednie decyzje podejmuje projektant wzmocnienia gruntu. 
4.2.5. Rozmieszczenie kolumn DSM w planie należy przyjąć według projektu wykonawczego.
4.2.6. Kolumny DSM nie powinny być wykonywane przy temperaturze powietrza poniżej  -3oC. Głowice 
kolumn  DSM  po  wyrównaniu  lub  skuciu  do  wymaganego  poziomu  nie  mogą  być  narażone  na 
przemarzanie. W przypadku pęknięcia lub rozkruszenia kolumny należy rozkuć głębiej i uzupełnić betonem 
B10. 
4.2.7.  Po wykonaniu  kolumn  DSM należy odczekać  ok.  3  dni.  W  obszarze  wykonanych  kolumn  nie 
dopuszcza się ruchu ciężkiego sprzętu. Przystąpienie do dalszych prac oraz do ewentualnego skracania 
kolumn do wymaganego poziomu należy uzgodnić z inżynierem budowy podwykonawcy odpowiedzialnego 
za wykonanie kolumn. 

4.3. Przygotowanie wzmocnionego podłoża do dalszych robót
4.3.1.  Przygotowanie  terenu  polega  na  sprawdzeniu  i  wytyczeniu  miejsca  prowadzenia  robót  oraz  na 
wykonaniu niezbędnych robót makroniwelacyjnych, usunięciu drzew, krzewów i  przygotowaniu stabilnej 
powierzchni dla wykonania kolumn DSM. Stan powierzchni roboczej musi pozwalać na bezpieczną pracę 
maszyny i transport spoiwa do miejsca robót w każdych warunkach pogodowych.
4.3.2. W przypadku, kiedy warunki prowadzenia robót na powierzchni roboczej będą niewystarczające do 
bezpiecznego i prawidłowego wykonywania kolumn DSM należy wykonać platformę roboczą o miąższości 
50 cm z pospółki zagęszczonej do IS=0,95, ułożonej na geowłókninie separacyjnej zaakceptowanej przez 
Inżyniera. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, kiedy na powierzchni terenu występują grunty organiczne.
4.3.3.  Poziom powierzchni/platformy roboczej musi się znajdować co najmniej  0,5 m powyżej poziomu 
wody gruntowej.  W  przypadku  uzasadnionych przesłanek  napotkania  niezinwentaryzowanych instalacji 
podziemnych lub niewypałów należy przeprowadzić odpowiednie badania geofizyczne podłoża i wykonać 
odkrywki instalacji.
4.3.4.  Miejsca wykonania kolumn DSM należy wyznaczyć geodezyjnie lub na podstawie domiaru taśmą 
pomiarową do bazowych punktów osnowy, wyznaczonych geodezyjnie, i odpowiednio oznaczyć w terenie 
za  pomocą  szpilki  lub  kołka  drewnianego.  Dokładność  wytyczenia  środka  kolumny  nie  powinna 
przekraczać tolerancji ±10 cm.

5. Transport
Transport,  rozładunek  i  montaż  maszyn  powinien  odbywać  się  z  zachowaniem  wszystkich 

wymogów odnośnie przewozu maszyn budowlanych i zasad BHP.
Załadunek,  transport,  rozładunek,  składowanie,  mieszanie i  podawanie zaczynu do wykonania kolumn 
DSM powinno odbywać się z zachowaniem odpowiednich przepisów BHP oraz zasad bezpieczeństwa 
ruchu drogowego.

6. Kontrola jakości
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6.1. Projekt technologiczny DSM
1.  Projekt  technologiczny  wykonania  kolumn  DSM  powinien  być  opracowany  przez  Wykonawcę  i 
zaakceptowany przez Projektanta oraz niezależnego Inżyniera przed rozpoczęciem robót. 

6.2.  Dokładność i  kalibracja  urządzeń kontrolno-pomiarowych końcówki  mieszającej  i  urządzeń 
tłocznych
1.Dokładność  czujnika  do  pomiaru  głębokości  należy  sprawdzać  raz  na  tydzień,  w  razie  potrzeby 
wykonując jego kalibrację. Na pełnej długości końcówki mieszającej dopuszczalna tolerancja dokładności 
pomiaru wynosi +/- 100 mm.
2.Urządzenia do pomiaru ilości podawanego zaczynu cementowego należy kalibrować raz na tydzień w 
trakcie  wykonywania  robót,  przepuszczając  w  tym  celu  przez  przepływomierz  znaną  ilość  zaczynu 
cementowego. Dopuszczalna tolerancja pomiaru na przepływomierzu wynosi +/- 5%.

6.3. Kontrola gęstości zaczynu cementowego
Gęstość zaczynu po wymieszaniu w zbiorniku należy sprawdzać za pomocą areometru i notować przed 
każdym rozpoczęciem tłoczenia.

6.4. Kontrola kolumn z cementogruntu
1.Każda  kolumna  musi  posiadać  metrykę  wykonania  obejmującą:  numer  kolumny,  datę  wykonania, 
zagłębienie  mieszadła  poniżej  poziomu  roboczego,  długość  trzonu  kolumny,  ilość  i  gęstość  zużytego 
zaczynu (tzw. zestawienie zbiorcze). Ponadto wykonanie co najmniej 85% wszystkich kolumn powinno być 
udokumentowane zapisem z automatycznego rejestratora, kontrolującego parametry produkcyjne.
2.Wytrzymałość na ściskanie jednoosiowe kolumn DSM należy sprawdzić po 28 dniach od wykonania na 
znormalizowanych próbkach sześciennych. Próbki  należy uformować ze świeżego materiału pobranego 
podczas wykonywania kolumn i  przechować do czasu wykonania badania w warunkach zbliżonych do 
warunków panujących na placu budowy. Należy pobrać 1 serię próbek na około 300 mb kolumn DSM. 
Badania na ściskanie należy wykonać w niezależnym laboratorium. Osiągnięta wytrzymałość na ściskanie 
musi być zgodna z wymaganiami projektu i niniejszej specyfikacji technicznej.
3.Usytuowanie kolumn DSM w planie powinno spełniać wymagania określone w projekcie. Liczba kolumn 
pod fundamentem powinna być zgodna z projektem. W przypadku występowania odchyłek większych niż 
20  cm  należy  powiadomić  projektanta  w  celu  podjęcia  odpowiednich  decyzji.  Przy  objętościowym 
charakterze wzmocnienia gruntu nie wymaga się geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kolumn.
4. W wyjątkowych przypadkach projektant lub inżynier kontraktu może zalecić sprawdzenie charakterystyki 
obciążenie-osiadanie  kolumn  DSM za  pomocą  próbnego  obciążenia.  Przebieg  i  interpretację  takiego 
badania wykonuje się na podstawie indywidualnego projektu. 

7. Obmiar robót 
Jednostką  obmiaru  jest  1mb  wykonanej  kolumny DSM.  Długość  każdej  kolumny liczy się  od 

poziomu roboczego do rzeczywistej głębokości penetracji mieszadła w podłoże, biorąc pod uwagę zapis z 
automatycznego rejestratora lub długość podawaną przez operatora palownicy. 
Za podstawę obmiaru przyjmuje się sumaryczną liczbę metrów bieżących (mb) wykonanych kolumn DSM, 
wykazaną w odpowiednim zestawieniu zbiorczym. 

8. Odbiór robót
Kolumny DSM należy uznać  za  wykonane zgodnie  z  wymaganiami  projektu,  norm,  niniejszej 

specyfikacji i kontraktu jeżeli wszystkie przewidziane badania kontrolne dały wynik pozytywny oraz jeżeli 
zostały dotrzymane warunki postanowień ogólnych. 

Do odbioru końcowego robót Wykonawca musi przedstawić:
1 Dokumentację  Powykonawczą  z  naniesionymi  zmianami  i  uzupełnieniami  dokonanymi  w 

trakcie robót,
2 Protokoły geodezyjnego wytyczenia lokalizacji kolumn lub punktów bazowych,
3 Zbiorcze zestawienie wszystkich wykonanych kolumn, obejmujące:  datę wykonania, numer 

kolumny, długość kolumny i ilość zużytego zaczynu,
4 Zapisy automatycznego urządzenia rejestrującego, obejmujące co najmniej 90% wszystkich 

wykonanych kolumn (na nośniku magnetycznym),
5 Pozytywne wyniki badań wytrzymałości cementogruntu na ściskanie,
6 Deklaracje zgodności lub atesty na cement.
7 Inne dokumenty zażądane przez Inżyniera.
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9. Podstawa płatności
Cena wykonania 1 m kolumn DSM obejmuje:
• sporządzenie Projektu Technologicznego,
• transport sprzętu i organizację placu budowy dla potrzeb wykonania kolumn DSM,
• zakup i dostarczenie materiałów oraz pozostałych niezbędnych składników produkcji,
• wytyczenie w terenie kolumn lub wykonanie kolumn lub punktów bazowych
• przeprowadzenie wymaganych w ST kontrolnych badań próbek cementogruntu,
• sporządzenie Dokumentacji Powykonawczej,
• demontaż sprzętu i zwinięcie placu budowy dla potrzeb wykonania kolumn DSM,
• inne niezbędne czynności, bezpośrednio związane z wykonaniem kolumn. 

Podstawą końcowej płatności jest sporządzenie i przekazanie dokumentacji powykonawczej zawierającej 
plan rozmieszczenia kolumn DSM z podaniem ich długości, zgodnie z niniejszą Specyfikacją Techniczną i 
Dokumentacją Techniczną.

10. Przepisy związane
• EN 14679 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Wgłębne mieszanie gruntu.
• PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
• PN-B-06050:1998 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania gólne.
• PN-B-04452:2002 Geotechnika – Badania polowe.
• PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
• Wytyczne  wzmacniania  podłoża  gruntowego  w  budownictwie  drogowym  (2002):  GDDP, 

Opracowanie IBDiM, Warszawa. 2002.
• Topolnicki M. (2004): In situ Soil Mixing, s. 331-428, Rozdział 9 w „Ground Improvement”, Red. M. 

Moseley i K. Kirsch, Wyd. Spon Press, Londyn i Nowy York, 2004 (ISBN 0-415-27455-9).
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót.

03. Roboty żelbetowe.   kod CPV 45262311-4
03.01. Stropy, schody, słupy, podciągi,dach i ściany.

1.   Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej  SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i  odbioru robót 

betonowych związanych z wykonaniem  stropów , konstrukcji schodów , słupów, podciągów, dachu i ścian 
dla - CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU, 
Wrocław, ul. Marcinkowskiego2-6, Działka Nr 20/1, AM-30, Obręb: Plac Grunwaldzki

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
Do  wykonania  robót  określonych  w  punkcie  1.1.  przewiduje  się  zastosowanie  następujących 

materiałów:
• Beton  konstrukcyjny   C30/37  (ściany  zewnętrzne),  C30/37  (stropy  podciągi,  schody,  ściany 

wewnętrzne konstrukcyjne), C50/60 (słupy)
• Beton podłoża C12/15
• Stal zbrojeniowa BS500SP (A-IIIN), S235JRG2 (A-I)
• Stal profilowa  S235JR, S355JR

Warunki ogólne stosowania materiałów
Przygotowanie  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  ze  składników  odpowiadającym 
odpowiednim  normom.  Zbrojenie  powinno  odpowiadać  warunkom  normowym  „Roboty  zbrojeniowe”. 
Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie powinny spełniać wymogi projektowe.
Cement
Cement  pochodzący z każdej  dostawy musi  spełniać  wymagania  zawarte  w PN-B-19701.  Do  betonu 
C30/37 i wyższych dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) 
klasy 32,5 NA. Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) 
wraz z wynikami badań z uwzględnieniem wymagań. Cement pochodzący z każdej  dostawy musi być 
poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996. PN-EN 196-6:1997.
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, 
uplastyczniającym, przyśpieszającym lub opóźniającym. Zastosowanie odpowiedniej  domieszki  powinno 
wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej.
Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Mieszanka betonowa
Mieszanka betonowa winna być modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie odrębnego 
projektu  do  wymogów  konstrukcji  budynku.  Ustalona  receptura  mieszanki  betonowej  winna  być 
przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona do dokumentacji  powykonawczej obiektu. wszelkie 
zmiany dokonane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny być odnotowane w dzienniku budowy 
lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportui układania w 
konstrukcji  należy  prowadzić  dziennik  zmian  atmosferycznych.  Mieszanka  betonowa  winna  być 
zagęszczona za pomocą urządzeń mechanicznych. 
Beton
Do wykonania konstrukcji stosuje się beton zwykły wg zestawienia w projekcie oraz beton klasy B10 jako 
betony podkładowe. Beton do konstrukcji żelbetowych musi spełniać wymagania zestawione poniżej:

− nasiąkliwość – do 4% - badanie wg PN-B-06250,
− mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150) – badanie wg PN-B-06250
− wodoszczelność – większa od 0,8Mpa (W8),
− wskaźnik wodno-cementowy – w/c – ma być mniejszy od 0,5.
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Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej 
ilości  wody  zapewnić  szczelne  ułożenie  mieszanki  w  wyniku  zagęszczania  przez  wibrowanie.  Skład 
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia 
przez Inżyniera.  Stosunek poszczególnych frakcji  kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości.
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% - przy kruszywie 
grubym do 16mm. 
Deklaracje zgodności
Do każdej partii  betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości  betonu. 
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki badań kontrolnych 
wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; 
okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu.
Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy.

3. Sprzęt
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne  niniejszej 

specyfikacji.
Do wykonania robót żelbetowych, przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:

• Wyciąg jednomasztowy o udźwigu do 0,5t
• Wibrator buławowy do betonu
• Pompa do betonu na podwoziu samochodowym
• Żuraw budowlany 
• Szalunki systemowe stalowe z podporami stalowymi o regulowanej wysokości 

System  deskowań  z  drabinami  wejściowymi,  poręczami  oraz  platformą  betoniarską.  Osłona  drabiny 
skonstruowana w taki sposób aby spełniała dwie 
funkcje jednocześnie, zabezpieczała przed upadkiem oraz oferowała powierzchnie roboczą.
Standardowe elementy uzupełnione pomostami roboczymi, drabinami wejściowymi oraz poręczami tworzą 
gotowe do przestawiania zespolone jednostki.
Wszystkie  roboty  deskowaniowe  przeprowadzić  należy  z  kompletnie  zabezpieczonego  pomostu 
roboczego. 
Montaż przeprowadzić należy na elementach leżących:

1. Ustawianie poręczy.
2. Rozkładanie pomostu.
3. Montaż zastrzałów.
4. Montaż drabiny

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  Używane pojazdy 

poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego.
Elementy prefabrykowane i stalowe dowieźć na budowę samochodami skrzyniowymi.
Beton przywieźć na budowę samochodami przystosowanymi do transportu betonu, tzw. gruszkami.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

− 90 min. – przy temperaturze +15oC,
− 70 min. – przy temperaturze +20oC,
− 30 min. – przy temperaturze +30oC.

5. Wykonanie robót
Montaż zbrojenia  –  układ  zbrojenia  musi  umożliwić  dokładne  otoczenie  przez  beton,  układać 

bezpośrednio w deskowaniu, trwale usytuowane, ułożone w deskowaniu z zachowaniem grubości otuliny. 
Fakt odbioru i jego wyniki potwierdza się w protokóle oraz zapisem w dzienniku budowy.
Przygotowanie betonowania
Zalecenia ogólne
Rozpoczęcie Robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę szczegółowy 
program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inżyniera) obejmującą:

• wybór składników betonu,
• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
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• sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
• sposób transportu mieszanki betonowej,
• kolejność i sposób betonowania,
• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach,
• sposób pielęgnacji betonu,
• warunki rozformowania konstrukcji,
• zestawienie koniecznych badań.

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość wykonania 
wszystkich Robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.
• prawidłowość wykonania zbrojenia,
• zgodność rzędnych z projektem,
• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny.
• przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
• prawidłowość  wykonania  wszystkich  Robót  zanikających,  między  innymi  wykonania  przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
• prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów  wbudowanych  w  betonową 

konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.),
• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie  muszą  być wykonane zgodnie  z wymaganiami  norm:  PN-B-06250 i  PN-B-06251. 
Deskowanie  i  zbrojenie  winno być  bezpośrednio  przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci,  brudu, 
płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem uniemożliwiającym przywarcie 
betonu do deskowania.
Betonowanie
Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna być większa 
niż  1,5m  a  o  konsystencji  ciekłej  0,5m.  W  czasie  betonowania  należy  obserwować  deskowania  i 
rusztowania,  czy  nie  następuje  utrata  prawidłowego  kształtu  konstrukcji.  Przy  betonowaniu  w  czasie 
upalnej  pogody ułożona mieszanka  powinna być niezwłocznie  zabezpieczona przed  nadmierną  utratą 
wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. Przebieg 
układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót. Po zakończeniu 
betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu.
Układanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20oC powinna być zużyta w czasie do 1,5h, a w 
temperaturze wyższej do 1,0h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten 
zmniejsza się do 0,5h. W zależności od wielkości elementu betonuje się go albo od razu całym przekrojem, 
albo warstwami. 
Wytwarzanie mieszanki
Powinno  ono  odbywać  się  wyłącznie  w  wyspecjalizowanym  zakładzie  produkcji  betonu,  który  może 
zapewnić spełnienie żądanych w ST wymagań. Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno 
być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:

• 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
• 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

• w  fundamentach  i  korpusach  podpór  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z 
pojemnika  lub rurociągu  pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,  warstwami  o  grubości  do 
40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi;

• przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne.

Przerwy w  betonowaniu  należy sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i  uzgodnionych  z 
Projektantem. Ukształtowanie betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni 
elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie  z powierzchni  betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilżenie wodą.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20oC, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 
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betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
Ułożona mieszanka powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń mechanicznych:
wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych.
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:

• wibratory  wgłębne  stosować  o  częstotliwości  min.600  drgań  na  min.,  z  buławami  o  średnicy 
niewiększej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej;

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm w 
warstwę poprzednią i  przytrzymywać buławę w miejscu w czasie 20-30s.,  po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym;

• kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4R,  gdzie  R  jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60s;

Zagęszczenie  ręczne  (za  pomocą  sztychowania  i  jednoczesnego  lekkiego  opukiwania  deskowania 
deskowania  młotkiem  drewnianym)  może  być  stosowane tylko  w przypadku  mieszanej  betonowych o 
konsystencji  ciekłej  i  półciekłej  lub  gdy  zbrojenie  jest  zbyt  gęste  i  uniemożliwia  użycie  wibratorów 
pogrążalnych.
Osadzanie elementów kotwiących
Osadzenie w betonie elementów kotwiących i marek dla konstrukcji  stalowej i elementów wyposażenia 
budynku musi  odbywać się  pod ścisłym nadzorem geodezyjnym w celu  wyeliminowania  jakichkolwiek 
odchyłek.
Kontrola i pielęgnacja świeżych betonów
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się  przykrycie powierzchni  betonu lekkimi  osłonami 
wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody z  betonu i  chroniącymi  beton przed  deszczem i 
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 
7dni (prze polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15oC, i wyższej, beton 
należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni 
jak wyżej. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W 
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 150Mpa.
Mieszankę  betonową układa się  po odbiorze deskowań i  rusztowań oraz zbrojenia  elementów.  Skład 
mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą.
Zasady układania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach ślizgowych, a także 
przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny być ustalone    z Projektantem. 
Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwy  roboczej  powinna  być  prostopadła  do  kierunku  naprężeń 
głównych. Powierzchnię tę należy przed wznowieniem betonowania starannie przygotować do połączenia 
betonu  stwardniałego  z  betonem  nowym.  Wymaga  to  usunięcia  z  powierzchni  stwardniałego  betonu 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukania wodą.
Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie 
wytrzymałość  wymaganą  według  projektu.  Wytrzymałość  tę  należy  sprawdzać  na  próbkach 
przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 

W budynku, w miejscach wskazanych na odrębnych schematach, planuje się pozostawić wyraźny 
rysunek szalunku drewnianego, ze słojami drewna. Deski szalunkowe o szerokości ok 10 cm należy 
ułożyć we wskazanym przez projektanta kierunku, pomalować mlekiem wapiennym w celu łatwego 
odłączenia od betonu po wyschnięciu.
W  związku  z  tym,  iż przewody  instalacji  elektrycznej  prowadzone  są w  warstwach  podłogi  wyższej 
kondygnacji,  otwory w stropie na przeprowadzenie instalacji  należy wykonać jako przewiercenia stropu, 
wykonane od dołu w taki sposb aby nie uszkodzić  stropu z widocznym szalunkiem.

Usuwanie szalunków powinno odbyć się pod ścisłym nadzorem  technicznym.
Zakres badań prowadzonych w czasie budowy
Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę:

• jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania
• dozowania składników mieszanki betonowej
• jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania
• cech wytrzymałościowych betonu
• prawidłowości  przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowywania oraz częściowego lub 

całkowitego obciążenia konstrukcji.
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Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach pobranych przy 
danym stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być mniejsza niż: 1 próbka na 50m3 betonu, 3 
próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu.
Badania kontrolne betonu
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w czasie betonowania pobierać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15cm w ilości nie mniejszej niż:

• 1 próbka na 100 zarobów,
• 1 próbka na 50 m3 betonu,
• 3 próbki na dobę,
• 6 próbek na partię betonu.

Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej  równomiernie  w okresie  betonowania,  a  następnie  przechowuje, 
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak 
wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania 
próbek wyciętych z konstrukcji.
Kontrola  zbrojenia
Oględziny, badanie zgodności  wykonania z przepisami, z projektem, badanie jakości połączeń.
W stabilizacji musi być użyte wkładki i podkładki dystansowe w celu stabilizacji i zapewnienia grubości 
otuliny
Tolerancja wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych
Podane  niżej  tolerancje  wymiarów  należy  traktować  jako  miarodajne  tylko  wtedy  gdy  Dokumentacja 
Projektowa nie przewiduje inaczej.  Dotyczą one konstrukcji  monolitycznych i  wykonanych z elementów 
prefabrykowanych.  Dopuszczalne  odchyłki  wymiarowe  od  określonych  w  Dokumentacji  Projektowej 
wynoszą:

• usytuowanie w planie – 2% największego wymiaru, ale nie więcej niż 50mm,
• wymiary w planie 30mm,
• różnice poziomu na płaszczyznach widocznych 20mm,
• różnice poziomu na płaszczyznach niewidocznych 30mm,
• róznice głębokości 0,05h i 50mm.

Tolerancja  wymiarów zbrojenia:
Długość elementu -+ 10 mm
Szerokość elementu -+  5 mm
W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion:
Fi <20 mm -+ 10 mm
Fi >20 mm -+ 5 mm
W grubości otuliny -+ 10 mm
W położeniu styków prętów -+ 25 mm

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.

Poszczególne  etapy  wykonania  robót  żelbetowych  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez 
Inspektora Nadzoru. 
W szczególności odbiorowi podlega:

• Montaż szalunków
• Wykonanie i montaż zbrojenia zgodnie z dokumentacją projektową
• Jakość użytego betonu (próbki badane na ściskanie)
• Wibrowanie betonu 
• Pielęgnacja betonu

Odbiory te powinny znaleźć odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do Dziennika Budowy.
Materiały przeznaczone  do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane 
przez  Inspektora  Nadzoru.  Akceptacja  polega  na  wizualnej  ocenie  stanu  materiałów  oraz 
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

7.1. Jednostką obmiarową robót zwianych z robotami żelbetowymi są:
• Dla montażu stropu - m²
• Dla montażu zbrojenia -  t
• Dla robót żelbetowych - m
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8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji.

Poszczególne etapy robót żelbetowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór 
powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez 
hamowania  postępu  robót.  Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli  chociaż jedno badanie dało wynik  negatywny,  wykonane roboty należy uznać za nie  zgodne z 
wymogami  norm  i  kontraktu.  W  takiej  sytuacji  Wykonawca  zobowiązany jest  doprowadzić  roboty  do 
zgodność z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.  
Odbiór końcowy 
Odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inżyniera  w  Dzienniku  Budowy  zakończenia  robót 
betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych  robót zawartych w umowie:
Podczas odbiory końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty:

• dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
• dziennik budowy,
• protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji,
• wyniki badań kontrolnych betonu
• protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcyjnych) 
• inne  dokumenty przewidziane  w dokumentacji  technicznej  lub  związane  z  procesem  budowy, 

mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
• prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie,
• prawidłowości  cech  geometrycznych  wykonanych  konstrukcji  lub  jej  elementów,  np.  szczelin 

dylatacyjnych
• jakości  betonu  pod  względem  jego  zagęszczenia,  jednorodności  struktury,  widocznych  wad  i 

uszkodzeń  (np.  raki,  rysy);  łączna  powierzchnia  ew.  raków nie  powinna  być  większa  niż  5% 
całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; 
lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu; zbrojenie główne 
nie może być odsłonięte.

9. Przepisy związane
• PN-ENV-206-1 Beton, właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności
• PN-B-03264:1999  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  statyczne  i 

projektowanie.
• PN-88/B-06250Beton zwykły (zmiany: 1-B/9/89poz. 78; 2-B/12/90 poz. 95; 3-B/10/31 poz. 67)
• PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania
• PN-EN 992:1999 Oznaczenie gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej 

strukturze
• PN-EN-1354:1999  Oznaczanie  wytrzymałości  na  ściskanie  betonu  lekkiego  kruszywowego  o 

zwartej  strukturze.
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN EN 10020:1996 Stal klasyfikacj
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót.

03. Roboty żelbetowe.   kod CPV 45262311-4
03.02. Płyta fundamentowa i ściany garażu

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej  SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i  odbioru robót 

betonowych związanych z wykonaniem  płyty fundamentowej i ścian garażu -   CENTRUM NAUKOWEJ 
INFORMACJI  MEDYCZNEJ  AKADEMII  MEDYCZNEJ  WE  WROCŁAWIU,  Wrocław,  ul. 
Marcinkowskiego2-6,  Działka Nr 20/1, AM-30, Obręb: Plac Grunwaldzki.

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.    Materiały
Do wykonania robót określonych w punkcie 1.2  przewiduje się zastosowanie następujących materiałów:

• Beton konstrukcyjny   C30/37 , beton wodoszczelny, jako element tzw. "białej wanny", należy użyć 
betonu żwirowego i cementu hutniczego CEM III, odpornego na agresję siarczaną

• Beton podłoża C12/15
• Stal zbrojeniowa BS500SP (A-IIIN), S235JRG2 (A-I)

Warunki ogólne stosowania materiałów
Przygotowanie  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  ze  składników  odpowiadającym 
odpowiednim  normom.  Zbrojenie  powinno  odpowiadać  warunkom  normowym  „Roboty  zbrojeniowe”. 
Elementy stalowe do mocowania  marek zakotwione w betonie powinny spełniać wymogi projektowe.
Cement
Cement  pochodzący z każdej  dostawy musi  spełniać  wymagania  zawarte  w PN-B-19701.  Do  betonu 
C30/37 dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy 32,5 
NA.  Do każdej  partii  dostarczonego cementu musi  być dołączone świadectwo jakości  (atest)  wraz  z 
wynikami badań z uwzględnieniem wymagań. Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany 
badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996. PN-EN 196-6:1997.
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, 
uplastyczniającym, przyśpieszającym lub opóźniającym. Zastosowanie odpowiedniej  domieszki  powinno 
wynikać z opracowanej recepty (składu) mieszanki betonowej.
Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych   i jednorodnością uziarnienia 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Mieszanka betonowa
Mieszanka betonowa winna być modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie odrębnego 
projektu  do  wymogów  konstrukcji  budynku.  Ustalona  receptura  mieszanki  betonowej  winna  być 
przechowywana przez wykonawcę robót i dołączona do dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie 
zmiany dokonane przez laboratorium    w  ostatniej  recepturze  powinny być  odnotowane w dzienniku 
budowy lub dzienniku betonowania. W  okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu  i 
układania w konstrukcji  należy prowadzić dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna 
być zagęszczona za pomocą urządzeń mechanicznych. 
Beton
Do wykonania konstrukcji stosuje się beton wodoszczelny wg zestawienia w projekcie oraz beton klasy C 
12/15 jako betony podkładowe. Beton do konstrukcji  żelbetowych musi spełniać wymagania zestawione 
poniżej:

• nasiąkliwość – do 4% - badanie wg PN-B-06250,
• mrozoodporność  –  ubytek  masy  nie  większy od  5%,  spadek  wytrzymałości  na  ściskanie  nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150) – badanie wg PN-B-06250
• wodoszczelność – większa od 0,8Mpa (W8),
• wskaźnik wodno-cementowy – w/c – ma być mniejszy od 0,5.

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej 
ilości  wody  zapewnić  szczelne  ułożenie  mieszanki  w  wyniku  zagęszczania  przez  wibrowanie.  Skład 
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mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia 
przez Inżyniera.  Stosunek poszczególnych frakcji  kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości.
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% - przy kruszywie 
grubym do 16mm. 
Stal zbrojeniowa
Klasa, gatunek oraz średnice powinny być zgodne z projektem.
Podstawowym zbrojeniem w konstrukcji są pręty ze stali A-III N 
Stal dostarczana jest jako walcówka w kręgach lub w postaci prętów długości 10-12 m
Pręty ze stali A-I są gładkie a ze stali klas wyższych żebrowane.
Deklaracje zgodności
Do każdej partii betonu powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie     o jakości betonu. 
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę betonu, zastosowane dodatki; wyniki badań kontrolnych 
wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; 
okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu.
Każda partia stali musi być zaopatrzona w atest hutniczy.

3. Sprzęt
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne  niniejszej 

specyfikacji.
Do wykonania robót żelbetowych, przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:

• Wibrator buławowy do betonu
• Pompa do betonu na podwoziu samochodowym
• Szalunki systemowe stalowe z podporami stalowymi o regulowanej wysokości 

System  deskowań  z  drabinami  wejściowymi,  poręczami  oraz  platformą  betoniarską.  Osłona  drabiny 
skonstruowana  w taki sposób aby spełniała dwie funkcje jednocześnie, zabezpieczała przed upadkiem 
oraz oferowała powierzchnie roboczą.
Standardowe elementy uzupełnione pomostami roboczymi, drabinami wejściowymi oraz poręczami tworzą 
gotowe do przestawiania zespolone jednostki.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  Używane pojazdy 

poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego.
Elementy prefabrykowane i stalowe dowieźć na budowę samochodami skrzyniowymi.
Beton przywieźć na budowę samochodami przystosowanymi do transportu betonu, tzw. gruszkami.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

• 90 min. – przy temperaturze +15oC,
• 70 min. – przy temperaturze +20oC,
• 30 min. – przy temperaturze +30oC.

bezpośrednio z pojazdu, bez konieczności składowania pośredniego.

5. Wykonanie robót
Roboty fundamentowe – Fundamenty wg PW/K zaprojektowane jako monolityczna płyta żelbetowa 

o średniej grubości 60 cm, wylewana na mokro, z betonu wodoodpornego, tworząca wraz ze ścianami 
fundamentowymi  szczelną  „białą  wannę”.  Pod  słupami,  które  przejmują  znaczne  obciążenia  płyta 
fundamentowa grubości 120cm.
Przed  wykonaniem  płyty  fundamentowej  należy  ułożyć  konieczne  elementy  instalacji  odgromowej  wg 
projektu  PW/E oraz instalacji  sanitarnych  PW/S. Aby zapewnić  szczelność  pod  płytą  należy wykonać 
izolację ciężką z mat bentonitowych typu Voltex lub równoważne. Izolację ścian piwnic wykonać również z 
mat  bentonitowych.  Płyta  fundamentowa  -powinny być  wykonana  zgodnie  z  projektem,  w  którym  są 
podawane  wymagania  dotyczące  zarówno  warunków  posadowienia,  jak  też  rozwiązania  konstrukcji 
fundamentów. Roboty te można rozpocząć dopiero po odbiorze podłoża gruntowego. Oznacza to, że po 
wykonaniu wykopu pod fundamenty należy sprawdzić zgodność rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z 
przyjętymi w projekcie. Odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów, aby 
uniknąć zmiany stanu gruntów w podłożu.  Ten odbiór  powinien być przeprowadzony przed ułożeniem 
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podsypki  piaskowo-żwirowej,  betonu  wyrównawczego  oraz  innych  warstw  izolacyjnych  bądź  warstw 
wyrównawczych. Odbiór podsypki oraz innych warstw należy przeprowadzić dodatkowo po ich ułożeniu.
Do  wykonania  warstw  wyrównawczych,  podsypek  odsadzających  pod  fundamentami,  posadzkami 
pomieszczeń podziemnych, przy wymianie gruntów słabych itp. powinny być stosowane żwiry, pospółki i 
piaski bez zawartości ziarn pylastych i części organicznych. Odbioru podłoża dokonuje się komisyjnie, w 
trudniejszych sytuacjach –    z udziałem autora dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Fakt odbioru i jego 
wyniki potwierdza się w protokóle oraz zapisem w dzienniku budowy. Należy dodać, że w celu ochrony 
struktury gruntu w dnie wykopu należy wykop wykonywać do głębokości mniejszej od projektowanej o co 
najmniej  200mm, a w wykopach przygotowywanych mechanicznie o 300-600 mm, zależnie od rodzaju 
gruntu. Odchylenia w usytuowaniu płyty fundamentowej w planie nie mogą przekraczać wartości podanych 
w projekcie. 
Montaż zbrojenia – układ zbrojenia musi umożliwić dokładne otoczenie przez beton, układać bezpośrednio 
w deskowaniu,  trwale   usytuowane,  ułożone w deskowaniu   z  zachowaniem grubości  otuliny,  w tym 
wypadku 5 cm. Fakt odbioru i jego wyniki potwierdza się w protokóle oraz zapisem w dzienniku budowy.
Podobnie wykonać ściany garażu. Muszą one tworzyć z płyta fundamentową  „ białą wannę”.
Przygotowanie betonowania
Zalecenia ogólne
Rozpoczęcie Robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o dostarczony przez Wykonawcę szczegółowy 
program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez Inżyniera) obejmującą:

• wybór składników betonu,
• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
• sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
• sposób transportu mieszanki betonowej,
• kolejność i sposób betonowania,
• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach,
• sposób pielęgnacji betonu,
• warunki rozformowania konstrukcji,
• zestawienie koniecznych badań.

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.
• prawidłowość wykonania zbrojenia,
• zgodność rzędnych z projektem,
• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny.
• przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
• prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między  innymi  wykonania  przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
• prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów  wbudowanych  w  betonową 

konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.),
• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie  muszą  być wykonane zgodnie  z wymaganiami  norm:  PN-B-06250 i  PN-B-06251. 
Deskowanie  i  zbrojenie  winno być  bezpośrednio  przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci,  brudu, 
płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem uniemożliwiającym przywarcie 
betonu do deskowania.
Betonowanie
Wysokość zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna być większa 
niż  1,5m  a  o  konsystencji  ciekłej  0,5m.  W  czasie  betonowania  należy  obserwować  deskowania  i 
rusztowania,  czy  nie  następuje  utrata  prawidłowego  kształtu  konstrukcji.  Przy  betonowaniu  w  czasie 
upalnej  pogody ułożona mieszanka  powinna być niezwłocznie  zabezpieczona przed  nadmierną  utratą 
wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu należy zabezpieczyć mieszankę przed wodą opadową. Przebieg 
układania mieszanki betonowej w deskowaniu winien być rejestrowany w dzienniku robót. Po zakończeniu 
betonowania należy zapewnić właściwą pielęgnację betonu.
Układanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20oC powinna być zużyta w czasie do 1,5h, a w 
temperaturze wyższej do 1,0h. Jeżeli są stosowane środki przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten 
zmniejsza się do 0,5h. W zależności od wielkości elementu betonuje się go albo od razu całym przekrojem, 
albo warstwami. 

Wytwarzanie mieszanki
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Powinno  ono  odbywać  się  wyłącznie  w  wyspecjalizowanym  zakładzie  produkcji  betonu,  który  może 
zapewnić spełnienie żądanych w SST wymagań. Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno 
być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością:

• 2% - przy dozowaniu cementu i wody,
• 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

•  w  fundamentach  i  korpusach  podpór  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z 
pojemnika  lub rurociągu  pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,  warstwami  o  grubości  do 
40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi;

• przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne.

Przerwy w  betonowaniu  należy sytuować  w  miejscach  uprzednio  przewidzianych  i  uzgodnionych  z 
Projektantem. Ukształtowanie betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni 
elementu. Powierzchnia betonu  w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana 
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie  z powierzchni  betonu stwardniałego, 
luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy  szkliwa  cementowego,  oraz  zwilżenie  wodą.  W  przerwach 
roboczych i w połączeniu ścian zewnętrznych z płytą należy stosować ADEA BF Bituflex lub równoważne.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20oC, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 
betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
Ułożona mieszanka powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich urządzeń mechanicznych:
wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, prętowych.
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min.600 drgań na min., z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej;

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8cm w 
warstwę poprzednią i  przytrzymywać buławę w miejscu w czasie 20-30s.,  po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym;

• kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4R,  gdzie  R  jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60s;

Zagęszczenie  ręczne  (za  pomocą  sztychowania  i  jednoczesnego  lekkiego  opukiwania  deskowania 
deskowania  młotkiem  drewnianym)  może  być  stosowane tylko  w przypadku  mieszanej  betonowych o 
konsystencji  ciekłej  i  półciekłej  lub  gdy  zbrojenie  jest  zbyt  gęste  i  uniemożliwia  użycie  wibratorów 
pogrążalnych.
Osadzanie elementów kotwiących
Osadzenie w betonie elementów kotwiących i marek dla konstrukcji  stalowej i elementów wyposażenia 
budynku musi  odbywać się  pod ścisłym nadzorem geodezyjnym w celu  wyeliminowania  jakichkolwiek 
odchyłek.
Kontrola i pielęgnacja świeżych betonów
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się  przykrycie powierzchni  betonu lekkimi  osłonami 
wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody z  betonu i  chroniącymi  beton przed  deszczem i 
nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 
7dni (prze polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15oC,  i wyższej, beton 
należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni 
jak wyżej. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W 
czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 150Mpa.
Mieszankę  betonową układa się  po odbiorze deskowań i  rusztowań oraz zbrojenia  elementów.  Skład 
mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą.
Zasady układania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach ślizgowych, a także 
przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny być ustalone z Projektantem. 
Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwy  roboczej  powinna  być  prostopadła  do  kierunku  naprężeń 
głównych. Powierzchnię tę należy przed wznowieniem betonowania starannie przygotować do połączenia 
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betonu  stwardniałego  z  betonem  nowym.  Wymaga  to  usunięcia  z  powierzchni  stwardniałego  betonu 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukania wodą.
Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie 
wytrzymałość  wymaganą  według  projektu.  Wytrzymałość  tę  należy  sprawdzać  na  próbkach 
przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. 
Usuwanie szalunków powinno odbyć się pod ścisłym nadzorem technicznym.
Zakres badań prowadzonych w czasie budowy
Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę:

• jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania
• dozowania składników mieszanki betonowej
• jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania
• cech wytrzymałościowych betonu
• prawidłowości  przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowywania oraz częściowego lub 

całkowitego obciążenia konstrukcji.
Kontrola wytrzymałości betonu na ściskanie powinna być przeprowadzana na próbkach pobranych przy 
danym stanowisku betonowania. Liczba próbek nie powinna być mniejsza niż: 1 próbka na 50m3 betonu, 3 
próbki na dobę oraz 6 próbek na partię betonu.
Badania kontrolne betonu
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w czasie betonowania pobierać 
próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15cm w ilości nie mniejszej niż:

• 1 próbka na 100 zarobów,
• 1 próbka na 50 m3 betonu,
• 3 próbki na dobę,
• 6 próbek na partię betonu.

Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej  równomiernie  w okresie  betonowania,  a  następnie  przechowuje, 
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak 
wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania 
próbek wyciętych z konstrukcji.
Kontrola  zbrojenia
Oględziny, badanie zgodności  wykonania z przepisami, z projektem, badanie jakości połączeń.
W stabilizacji musi być użyte wkładki i podkładki dystansowe w celu stabilizacji i zapewnienia grubości 
otuliny
Tolerancja wymiarów betonowych konstrukcji budowlanych
Podane  niżej  tolerancje  wymiarów  należy  traktować  jako  miarodajne  tylko  wtedy  gdy  Dokumentacja 
Projektowa nie przewiduje inaczej.  Dotyczą one konstrukcji  monolitycznych i  wykonanych z elementów 
prefabrykowanych.  Dopuszczalne  odchyłki  wymiarowe  od  określonych  w  Dokumentacji  Projektowej 
wynoszą:

• usytuowanie w planie – 2% największego wymiaru, ale nie więcej niż 50mm,
• wymiary w planie 30mm,
• różnice poziomu na płaszczyznach widocznych 20mm,
• różnice poziomu na płaszczyznach niewidocznych 30mm,
• róznice głębokości 0,05h i 50mm.

Tolerancja  wymiarów zbrojenia:
Długość elementu -+ 10 mm
Szerokość elementu -+  5 mm
W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion:
Fi <20 mm -+ 10 mm
Fi >20 mm -+ 5 mm
W grubości otuliny -+ 10 mm
W położeniu styków prętów -+ 25 mm

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

7.1. Jednostką obmiarową robót zwianych z robotami żelbetowymi  są:
• Dla montażu stropu - m²
• Dla montażu zbrojenia -  t
• Dla robót żelbetowych - m³
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8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji.

Poszczególne etapy robót żelbetowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór 
powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez 
hamowania  postępu  robót.  Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli  chociaż jedno badanie dało wynik  negatywny,  wykonane roboty należy uznać za nie  zgodne z 
wymogami  norm  i  kontraktu.  W  takiej  sytuacji  Wykonawca  zobowiązany jest  doprowadzić  roboty  do 
zgodność z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.
Odbiór końcowy 
Odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Kierownika Budowy w Dzienniku Budowy zakończenia robót 
betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych  robót zawartych w umowie:
Podczas odbiory końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty:

• dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
• dziennik budowy,
• protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji,
• wyniki badań kontrolnych betonu,
• protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów konstrukcyjnych), 
• inne  dokumenty przewidziane  w dokumentacji  technicznej  lub  związane  z  procesem  budowy, 

mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane.

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
• prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie,
• prawidłowości  cech  geometrycznych  wykonanych  konstrukcji  lub  jej  elementów,  np.  szczelin 

dylatacyjnych
• jakości  betonu  pod  względem  jego  zagęszczenia,  jednorodności  struktury,  widocznych  wad  i 

uszkodzeń  (np.  raki,  rysy);  łączna  powierzchnia  ew.  raków nie  powinna  być  większa  niż  5% 
całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkościennych nie większa niż 1%; 
lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu; zbrojenie główne 
nie może być odsłonięte.

9. Przepisy związane
• PN-ENV-206-1 Beton, właściwości, produkcja, układanie i kryteria zgodności
• PN-B-03264:1999  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  statyczne  i 

projektowanie.
• PN-88/B-06250Beton zwykły (zmiany: 1-B/9/89poz. 78; 2-B/12/90 poz. 95; 3- B/10/31 poz. 67)
• PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania
• PN-EN 992:1999 Oznaczenie gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwartej 

strukturze
• PN-EN-1354:1999  Oznaczanie  wytrzymałości  na  ściskanie  betonu  lekkiego  kruszywowego  o 

zwartej strukturze.
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN EN 10020:1996 Stal klasyfikacji
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót.

05. Roboty murowe.   kod CPV 45262522-6

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania  i odbioru robót 

murowych  dla  -  CENTRUM  NAUKOWEJ  INFORMACJI  MEDYCZNEJ  AKADEMII  MEDYCZNEJ  WE 
WROCŁAWIU, Wrocław, ul. Marcinkowskiego2-6, Działka Nr 20/1, AM-30, Obręb: Plac Grunwaldzki

1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót murowych, 

które obejmują:
• Ściany działowe  murowane z bloczków piaskowo - wapiennych

Zakres  robót  obejmuje  ponadto  przygotowanie  i  demontaż  pomostów roboczych  do  wykonania  robót 
murowych.

2. Materiały
Do  wykonania  robót  murowych  określonych  w  punkcie  1.2.  przewiduje  się  zastosowanie 

następujących materiałów:
• bloczki piaskowo - wapienne
• kotwy metalowe do łączenia z sąsiadującą ścianą konstrukcyjną

3. Sprzęt
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne  niniejszej 

specyfikacji.
Do wykonania robót murowych przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:

• Wyciąg jednomasztowy o udźwigu do 0,5t
• Ręczne narzędzia murarskie (kielnie, młotki, kastry, piony, poziomnice)

Sprzęt stosowany do robót murowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 
Inwestora.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane pojazdy 

poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego.
Materiał należy przywieźć na budowę w paletach producenta – pustaki silikatowe

5. Wykonanie robót
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się 

w pobliżu miejsca (strefy) prac, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót 
budowlanych. 
Bloczki piaskowo - wapienne
Ze względu na dużą dokładność wymiarową wyroby silikatowe należy murować na zaprawie klejowej, 
rozprowadzanej za pomocą kielni skrzynkowej. W tym przypadku należy bardzo starannie ułożyć pierwszą 
warstwę (utrzymać dokładnie pion i poziom) niwelując nierówności podłoża. W przeciwnym razie zużycie 
kleju  przy  następnych  warstwach  będzie  dużo  wyższe  od  normowego.  Grubość  zaprawy  klejowej  w 
spoinach powinna mieścić się w granicach 1- 2 mm.
Połączenie ścianki działowej ze stropem wypełnić pianką montażową.
Można również murować na zaprawie cementowej
Należy zwrócić uwagę aby użyta zaprawa posiadała odpowiednią wytrzymałość i konsystencję. W czasie 
upałów należy przed ułożeniem na zaprawie skropić wodą cegłę silikatową. 
Grubość spoin przy tradycyjnym murowaniu powinna wynosić odpowiednio:

- 10 mm (+5mm, -2mm) - tradycyjne wymiary wyrobów,
- 12 mm (+5mm, -2 mm) - modularne wymiary wyrobów.
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6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.

Poszczególne  etapy  wykonania  uzupełnienia  ścian  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez 
Inspektora Nadzoru. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmować:

• Kontrolę elementów składowych (bloczki z betonu komórkowego, nadproża, zaprawa)
• Kontrolę wykonania murów zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami 
• Kontrole wykonania murów zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały przeznaczone  do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane 
przez  Inspektora  Nadzoru.  Akceptacja  polega  na  wizualnej  ocenie  stanu  materiałów  oraz 
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
Tolerancje wykonania
Wymagania ogólne
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. 
Jeśli  w ustaleniach projektowych wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę N1. 
Klasę  tolerancji  N2  zaleca  się  w  przypadku  wykonywania  elementów szczególnie  istotnych  z  punktu 
widzenia  niezawodności  konstrukcji    o  poważnych  konsekwencjach  zniszczenia  oraz  zależności  od 
specyfiki wymagań związanych z użytkowaniem lub wykonaniem obiektu.
W odniesieniu do powyższych zapisów ustala się , że roboty murowe należy wykonać w klasie N1.
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić 1mm. 
Odchylenia poziome wzdłuż usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone      w stosunku do osi 
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z   osiami ścian i filarów.
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku 
do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń  o charakterze systematycznym należy podjąć 
działania korygujące.
System odniesienia
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne       z przyjętą osnową 
geodezyjną, stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji 
zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Ściany
Dopuszczalne odchyłki  wymiarów i  usytuowania ścian jednej  kondygnacji  nie powinny być większe od 
podanych w tablicy. Dopuszczalne odchylenie usytuowania ściany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji 
budynku na wysokości  hi [mm] w stosunku do osi  pionowej od poziomu fundamentu nie powinno być 
większe niż: h/300 n przy.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji

Odchyłka [mm]
N1

Wysokość i długość dla każdego pomieszczenia 20
Usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi 
pomiarowej 10

Odległość sąsiednich ścian w świetle 15
Odchylenie od pionu ściany o wysokości h h/300
Wygięcie z płaszczyzny ściany 10 lub h/750

Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać:
10 mm w przypadku murów pełnych 

Dopuszczalne  odchylenie  ścian  murowanych  od  płaskiej  powierzchni  (zwichrzenie  i  skrzywienie)  nie 
powinno być większe niż:

• na odcinku 1m:  5 mm 
• na odcinku całej ściany:  20 mm

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie nie 
powinno być większe niż:

• 20 mm przy L:S 30m,
• 0,25 (L+50) przy L>30m, i nie większe niż 50mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż:
• przy wymiarze otworu do 1,0 m

+15, -10 mm
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• przy wymiarze powyżej 1,0 m
+15, -10 mm 

Dopuszczalne odchylenie muru o długości L (w mm) powodujące jego skłonność (odchylenie od obrysu) w 
płaszczyźnie nie powinno być większe n L/10020 mm 
Kontrola, badania i odbiór robót
W zależności od typu i użytkowania konstrukcji  rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania elementów 
konstrukcji:
       I – klasa kontroli zwykłej
       II – klasa kontroli rozszerzonej
Kontrola dotyczy właściwości  stosowanych wyrobów i  materiałów oraz wykonania robót.  Klasa kontroli 
może odnosić się do wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub określonych operacji. 
Jeśli w ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu robót murowych stosuje się 
klasę kontroli  1. Kontrole rozszerzoną zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji  lub elementów 
szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności o poważnych konsekwencjach zniszczenia oraz w 
przypadku szczególnych wymagań funkcjonalnych. 
Dokumentacja z działań i  wyników kontroli  powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania, rejestr 
wyników  oraz  rejestr  niezgodności  i  działań  komercyjnych.  Dokładność  wymiarów  i  usytuowania 
narożników oraz wybranych ścian budynku podlega kontroli ciągłej.
Badania materiałów i wyrobów
Badania  właściwości  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami 
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej 
dostawy powinno być podane:

• w zaświadczeniach z kontroli,
• w zapisach w dzienniku budowy,
• w innych dokumentach.

Każda  dostawa  materiałów  lub  wyrobów  powinna  być  wyraźnie  identyfikowana  oraz  zaopatrzona  w 
deklarację zgodności.  Transport,  dostawa, odbiór i  przechowywanie materiałów powinna być zgodne z 
wymaganiami  norm  i  aprobat  technicznych.  Przy  odbiorze  elementów  murowych  na  budowie  należy 
sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów i asortymentu elementów murowych z wymaganiami 
podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robót związanych z robotami murowymi jest:

• dla ścian m2

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Poszczególne etapy robót murowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór 
powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez 
hamowania  postępu  robót.  Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli  chociaż jedno badanie dało wynik  negatywny,  wykonane roboty należy uznać za nie  zgodne z 
wymogami  norm  i  kontraktu.  W  takiej  sytuacji  Wykonawca  zobowiązany jest  doprowadzić  roboty  do 
zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. Przepisy związane
Warunki techniczne wykonania robót określają: 

• PN-68/B-10020 - Roboty murowe. Wyniki i badania techniczne przy odbiorze
• PN-65/B-14503 –Zaprawy budowlane cementowo- wapienne
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane 

(aktualnie obowiązujące)

62



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ 
AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU

Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót

06. Tynki.   kod CPV 45324000-4

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania  i odbioru robót 

tynkarskich  dla  -  CENTRUM NAUKOWEJ  INFORMACJI  MEDYCZNEJ  AKADEMII  MEDYCZNEJ  WE 
WROCŁAWIU, Wrocław, ul. Marcinkowskiego2-6, Działka Nr 20/1, AM-30, Obręb: Plac Grunwaldzki

1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót tynkarskich i 

obejmują: 
• Wykonanie tynku akrylowego zewnętrznego, natryskowy, samooczyszczający, barwiony w masie, 

na siatce z włókna szklanego, o frakcji 0,3 – 0,5 NCS S 0510 - Y10R
• tynk wewnętrzny akrylowy,gładki,matowy – Q3, gr. 10 mm
• Wykonanie tynku akrylowego wewnętrznego – gr.10 mm

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych 
służących do wykonania robót 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
Do  wykonania  robót  tynkarskich  określonych  w  punkcie  1.2.  przewiduje  się  zastosowanie 

następujących materiałów:
• Tynk akrylowy zewnętrzny

Wymagania dla tynków akrylowych zewnętrznych:
- gęstość objętościowa:  ok.1,90 kg/m3
- temp. Stosowania: +5 do + 30
- czas wysychania: max.24h
- przyczepność do podłoży mineralnych: _> 0,3 Mpa
- odporność na uderzenia: _> 3J
- opór dyfuzyjny: max.2m

• Tynk akrylowy wewnętrzny
tynki akrylowe na bazie spoiw dyspersyjnych głównie w postaci dyspersji żywicy akrylowej 
Wymagania dla tynków akrylowych wewnętrznych:
- gęstość objętościowa: ok 1.70kg/m3
- temp. Stosowania: +5 do +30
- czas wysychania: max.48h
- przyczepność do podłoży mineralnych: _> 0,3 Mpa
- odporność na udeżenia: _> 3J

Materiał gruntujący
Przeznaczony  jest  do  gruntowania  i  wzmacniania  wszystkich  nasiąkliwych,  nadmiernie  chłonnych  i 
osłabionych  podłoży,  wykonanych  z  betonu,  gazobetonu,  płyt  cementowych,  gipsowych  i  gipsowo-
kartonowych,  tynków  gipsowych,  cementowych  i  cementowo-wapiennych  oraz  surowych  powierzchni 
wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-
piaskowych. Emulsja jest doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem okładzin 
ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet , nadaje 
się także do gruntowania płyt paździerzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem 
okładzin  ceramicznych.  Może  służyć  również  do  wykonania  powierzchniowej  warstwy  ochronnej  na 
wylewkach -  poprawia odporność wylewki na pylenie i  ułatwia jej  czyszczenie. Podłoża gipsowe przed 
malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi należy gruntować, stosując się do zaleceń producenta farby lub 
używając  rozcieńczonej  farby.  Emulsji  można  używać  na  suchym  podłożu,  wewnątrz  i  na  zewnątrz 
budynków.
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Akryl
Plastyczno-elastyczny uszczelniacz, na bazie dyspersji akrylowych. Doskonała przyczepność do wszelkich 
podłoży porowatych stosowanych w budownictwie. Łatwa obróbka, duża trwałość barwy, daje się malować 
po  utwardzeniu.  Nie  może  być  poddawany stałemu  działaniu  wilgoci.  Stosować  wewnątrz  budynków. 
Zastosowanie:  wypełnianie  wszelkiego  rodzaju  szczelin  w  betonie,  murze  i  tynku;  spoinowanie  płyt 
kartonowo-gipsowych; wypełnianie spoin wokół ram drewnianych i metalowych; wypełnianie szczelin przy 
listwach,  parapetach,  sufitach,  schodach,  itp.;  spoinowanie  fug  o  ruchomości  maksymalnie  do  15  %; 
uszczelnianie fug w ścianach z gazobetonu. 
Silikon uniwersalny
Jednoskładnikowy  trwale  elastyczny  uszczelniacz  silikonowy,  o  utwardzaniu  kwaśnym.  Doskonała 
przyczepność do podłoży porowatych i nieporowatych m.in. do cegły, drewna, ceramiki sanitarnej, szkła. 
Nie stosować do PCV i wyrobów akrylowych, w tym do szklenia okien malowanych farbami akrylowymi. 
Zastosowanie:  spoiny  połączeniowe  między  materiałami  budowlanymi  i  wykończeniowymi;  fugowanie 
płytek  ceramicznych;  elastyczne  spojenia  w  szklarstwie  i  konstrukcjach  metalowych;  szklenie  okien 
(uszczelnienia między ramą drewnianą niemalowaną lub malowaną farbami alkidowymi, a szkłem); spoiny 
w pomieszczeniach chłodniczych i w produkcji kontenerów; uszczelnienia w instalacjach klimatyzacyjnych.

3. Sprzęt
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne  niniejszej 

specyfikacji
Do wykonania robót tynkarskich i   przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:

• Betoniarka wolnospadowa  elektryczna
• Wyciąg jednomasztowy
• Łaty tynkarskie, kielnie, pace styropianowe i filcowe

Sprzęt stosowany do robót tynkarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 
Inwestora.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane pojazdy 

poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego.
Cement  i  wapno  należy  przywieźć  na  budowę  w  fabrycznych  workach,  środkami  transportu 
umożliwiającymi rozładunek mechaniczny , piasek samochodami samowyładowczymi.

5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

niniejszej Specyfikacji
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca  (strefy)  prac  i,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  dotyczącymi  bhp  przy  wykonywaniu  robót 
budowlanych. 

5.1  Zakres wykonywanych prac
• Tynkowanie można rozpocząć, gdy w pomieszczeniu zakończono prace instalacyjne, zamocowano 

listwy narożnikowe (przez wciśnięcie ich w warstwę zaprawy gipsowej) oraz zabezpieczono przed 
korozją powierzchnie metalowe.

• Chłonne podłoże należy zagruntować, stosując na przykład Uni Grunt (ATLAS), Knauf Putzgrunt 
(KNAUF), Betongrunt (KREISEL), Optiroc Impregnat (OPTIROC).

• Aby  tynk  miał  jednakową  grubość  i  aby  jego  powierzchnia  była  równa,  należy  zamontować 
pośrednie listwy tynkarskie - jako prowadnice łaty, którą wyrównuje się narzucaną zaprawę.

• Grubość zaprawy tynkarskiej powinna wynosić nie mniej niż 5 mm, a optymalna grubość tynku na 
równym podłożu to 8-10 mm

Przygotowanie i nanoszenie zaprawy 
• Mieszanki  do  tynkowania  maszynowego  przygotowywane  są  w  specjalnych  agregatach 

tynkarskich, a następnie nakładane za pomocą specjalnej końcówki tynkarskiej. Zaprawę nakłada 
się na ściany poziomymi pasami, w kierunku z góry na dół.

• Mieszankę  do  nakładania  ręcznego  przygotowuje  się  w kastrach  (prostokątnych  pojemnikach 
budowlanych) lub w wiadrach gumowych. Do odmierzonej ilości wody powoli wsypuje się suchą 
mieszankę,  aż  całkowicie  przykryje  lustro  wody.  Kiedy  całkowicie  nasiąknie,  miesza  się  ją 
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wiertarką z końcówką mieszającą aż do uzyskania jednorodnej masy. Tak przygotowaną zaprawą 
obrzuca się stropy i ściany.

• Ściany obrzuca się od góry, poziomymi warstwami ku dołowi. Stropy i górne części ścian obrzuca 
się z rusztowań.

Wyrównywanie tynku
• Po raz pierwszy.

Bezpośrednio  po  narzuceniu  tynku,  za  pomocą  łaty aluminiowej.  Ewentualne  ubytki  uzupełnia  się  za 
pomocą pacy nierdzewnej, zwanej blichówką.

• Po raz drugi
Gdy nałożona zaprawa zacznie wiązać, ponownie wyrównuje się powierzchnię ściany łatą trapezową.

• Po raz trzeci.
Na koniec wiązania zaprawy ścianę skrapia się lekko wodą i następnie wygładza jej powierzchnię gąbką. 
Zacieranie powierzchni umożliwia utworzone na powierzchni tynku mleczko gipsowe. Kiedy powierzchnia 
tynku staje się matowa, można przystąpić do jej wygładzania pacą metalową, a narożników - szpachlą 
powierzchniową lub kątową.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne

Poszczególne etapy wykonania tynków powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:

• Kontrolę  ukształtowania  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty  dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacja techniczną

• Kontrola jakości wykonanych robót tynkarskich
• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane 
przez  Inspektora  Nadzoru.  Akceptacja  polega  na  wizualnej  ocenie  stanu  materiałów  oraz 
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami tynkarskimi są:

• Dla tynków na ścianach i sufitach m2

• Dla tynków wykonywanych na ościeżach m2

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy odebrać przygotowanie podłoża 
Zasady odbioru tynków:

• Ukształtowania powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją  techniczną

• Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
(dla tynku kat III) nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 2 metrowej 
łaty kontrolnej

• Nie większe niż 2mm na 1m, ale nie większe niż 4mm w pomieszczeniach do 3.5m wysokości 
• Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 

3mm na 1m
• Nie  dopuszcza się  żadnych wyprysków i  spęcznień na powierzchni  tynku ani  trwałych śladów 

zacieków
• Nie dopuszcza się pęknięć powierzchni tynków
• Nie  dopuszcza  się  wykwitów  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków 

roztworów soli przenikających z podłoża 
• Nie  dopuszcza  się  odstawania,  odparzeń  i  pęcherzy  powstałych  na  skutek  niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża
Poszczególne etapy robót tynkarskich powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór 
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powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez 
hamowania  postępu  robót.  Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli  chociaż jedno badanie dało wynik  negatywny,  wykonane roboty należy uznać za nie  zgodne z 
wymogami  norm  i  kontraktu.  W  takiej  sytuacji  Wykonawca  zobowiązany jest  doprowadzić  roboty  do 
zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. Przepisy związane
Warunki techniczne wykonania robót określają: 

• PN-90/B-14501
• PN-70/B-10100
• PN-B-10109:1998
• EN998-1:2000
• PN-70/B-10100 
• PN-72/8841-18 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane 

(aktualnie obowiązujące)
• Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania tynków wewnętrznych
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót.

07. Izolacje przeciwwilgociowe.   kod CPV 45320000-6
07.01. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne  płyty fundamentowej i ścian

1.    Wstęp

1.1  Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru izolacji 

przeciwwilgociowych i przeciwwodnych  - części podziemne od poziomu płyty fundamentowej do poziomu 
gruntu na budowie  CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE 
WROCŁAWIU, Wrocław, ul. Marcinkowskiego2-6, Działka Nr 20/1, AM-30, Obręb: Plac Grunwaldzki

1.2  Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 

wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i  obejmują:

Izolacje poziome i pionowe płyty fundamentowej
• Wykonanie  izolacji  poziomej  i  pionowej  z  bentonitowej  maty  hydroizolacyjnej  np.  Voltex  DS 

(CETCO)
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych 
służących do wykonania robót 

2.   Materiały
Do  wykonania  robót  izolacyjnych  określonych  w  punkcie  1.2  przewiduje  się  zastosowanie 

następujących materiałów:
Płyta fundamentowa budynku

• Mata hydroizolacyjna Voltex DS (CETCO)
• Taśma Waterstop-RX

− Przygotowanie podłoża
Podkład z podbetonu gr.  min.  10 cm /  B 7,5 powinien być gładki  bez uskoków większych niż 5 mm, 
wszelkie nierówności należy zaszpachlować betonem lub szpachlą bentonitową i oczyścić. Podłoże może 
być wilgotne a nawet mokre.
− Układanie
Pod płyta fundamentową Voltex DS należy układać na właściwie przygotowanym podłożu ciemniejszą 
stroną (  tkaniną )  do góry. Sąsiednie pasma układa się na zakład min 10 cm.  Zakłady końców pasm 
przesuwać wzajemnie o co najmniej 30 cm. Voltex w miejscach połączeń zaleca sie spiąć zszywkami. Do 
zszywania należy wykorzystać specjalny zszywacz zalecany przez producenta. W ten sposób zapobiega 
się możliwości  przemieszczania maty w trakcie wylewania betonu. Jeżeli  płyta wylewana jest  etapami, 
Voltex z wcześniejszego etapu powinien rozciągać się co najmniej  30 cm poza krawędź płyty wylanej 
wcześniej.
Wzdłuż dylatacji  należy ułożyć dodatkowo pasy maty o szer.  min.  80 cm ( po 40 cm z każdej strony 
dylatacji ). Mata, stanowiąca izolację podstawową powinna być wyprowadzona poza element już wykonany 
na min. 60 cm.
We wszyetkie przerwy robocze w betonowaniu należy zamontować taśmę Waterstop-RX
Uwaga: Voltex DS nie stanowi uszczelnienia przerw dylatacyjnych.

3.   Sprzęt
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne  niniejszej 

specyfikacji.
Do wykonania robót  przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:

• Paca stalowa do nanoszenia masy izolacyjnej
• Wyciąg jednomasztowy
• Pędzle – ławkowce
• Kielnie, kastry 

Sprzęt stosowany do robót okładzinowych  powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 
Inwestora.

67



Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ 
AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU

4.  Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  Używane pojazdy 

poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego.

5.  Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

niniejszej Specyfikacji.
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca  (strefy)  prac  i,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  dotyczącymi  bhp  przy  wykonywaniu  robót 
budowlanych . 

Fundamenty budynku
Przygotowanie podłoża
Podkład z podbetonu gr. min. 10 cm / B 7,5 powinien być gładki bez uskoków większych niż 5 mm,
wszelkie nierówności należy zaszpachlować betonem lub szpachlą bentonitową i oczyścić. Podłoże może 
być wilgotne a nawet mokre.
Układanie
Pod płyta fundamentową Voltex DS należy układać na właściwie przygotowanym podłożu ciemniejszą 
stroną (  tkaniną )  do góry. Sąsiednie pasma układa się na zakład min 10 cm.  Zakłady końców pasm 
przesuwać wzajemnie o co najmniej 30 cm. Voltex w miejscach połączeń zaleca sie spiąć zszywkami. Do 
zszywania należy wykorzystać specjalny zszywacz zalecany przez producenta. W ten sposób zapobiega 
się możliwości przemieszczania maty w trakcie wylewania betonu. Jeżeli płyta wylewana jest etapami , 
Voltex z wcześniejszego etapu powinien rozciągać się co najmniej  30 cm poza krawędź płyty wylanej 
wcześniej.

We wszyetkie przerwy robocze w betonowaniu należy zamontować taśmę Waterstop-RX
Uwaga: Voltex DS nie stanowi uszczelnienia przerw dylatacyjnych.

6.   Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.

Poszczególne  etapy  wykonania  okładzin  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez  Inspektora 
Nadzoru i Menadżera Projektu. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:

• Jakość użytych materiałów
• Kompletność wykonanych prac 
• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z zaleceniami producenta systemu izolacyjnego.
• Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz  być 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i Menadżera Projektu. Akceptacja polega na wizualnej 
ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7.   Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac izolacyjnych należy odebrać przygotowanie podłoża.
Poszczególne etapy robót izolacyjnych powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i 
Menadżera Projektu.  Odbioru robót  dokonuje Inspektor  Nadzoru,  po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę 
Robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych  poprawek  bez hamowania  postępu  robót.  Roboty poprawkowe  Wykonawca  wykona  na 
własny koszt  w terminie ustalonym  z Inspektorem Nadzoru i  Menadżerem Projektu.  Jeżeli  wszystkie 
badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż 
jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za nie zgodne z wymogami norm i 
kontraktu. W  takiej  sytuacji  Wykonawca zobowiązany jest  doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.

8.  Przepisy związane
• PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa
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• PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe, Metody badań. Poprawki 1 BI 13/93 poz.76. Zmiany 1 
BI 10/93 poz.65

• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
• PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. Poprawki 1 BI 9/91 poz.60. Zmiany 1 BI 11-

12/84 poz. 84
• PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. Poprawki 1 BI 9/91 poz.60, Zmiany 1 BI 11-

12/84 poz.84
• PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asflatowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco
• PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco. Zmiany 1 BI 11-12/84 poz.84
• PN-64/B24627 Masa smołowa stosowana na gorąco do konserwacji pokryć dachowych. Zmiany 1 

BI 10/70 poz.128
• PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. Poprawki 1 BI 9/91 poz.60. Zmiany PN-B-

27617/A1:1997
• PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej 

i welonu szklanego
• PN-92/B-27619 papa asfaltowa na folii lkub taśmie aluminiowej. Instalacja odgromowa
• PN-89/B-04620  -  Materiały  i  wyroby  termoizolacyjne,
• PN-B-20130/1999 r.  -  Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Płyty styropianowe,
• PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje
• PN-EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów. Słownik
• PN-ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materiały i wyroby budowlane. Określanie deklarowanych i 

obliczeniowych wartości cieplnych
• PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna. Materiały, wyroby i systemy. Terminologia
• PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
• PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
• PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco
• PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna
• PN-EN 13163:2004 Wyroby do  izolacji  cieplnej  w budownictwie.  Wyroby ze  styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja
• Opisy  techniczne  i  instrukcje  producentów
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót.

07. Izolacje przeciwwilgociowe.   kod CPV 45320000-6
07.02. Uszczelnienie dylatacji – garaż/rampa.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  Niniejszej  SST  są  wymagania  szczegółowe  dotyczące  wykonania  i  odbioru 

uszczelnienia  dylatacji  na  styku  garaż  –  rampa  zjazdowa  w  budynku  -  CENTRUM  NAUKOWEJ 
INFORMACJI  MEDYCZNEJ  AKADEMII  MEDYCZNEJ  WE  WROCŁAWIU,  Wrocław,  ul. 
Marcinkowskiego2-6, Działka Nr 20/1, AM-30, Obręb: Plac Grunwaldzki

1.2  Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 

uszczelnieniem dylatacji garaż/rampa i obejmują:
• Wykonanie styku  wg technologii betonu wodoszczelnego.
• Uszczelnienie taśmami izolacyjnymi

Taśmy dylatacyjne należy wklejać w szczelinę w formę „omegi”,  szczeliny dylatacyjne od strony rampy 
zjazdowej wypełnić wałkiem z pianki poliuretanowej i zabezpieczyć niezawierającą rozpuszczalnika żywicą 
reaktywną  na  bazie  żywicy  epoksydowej  np.  Plastikol  18  firmy  Deitermann  lub  inny  o  tych  samych 
właściwościach np. firmy Ardex lub Botament.

2. Materiały
Do  wykonania  robót  izolacyjnych  określonych  w  punkcie  1.2.  przewiduje  się  zastosowanie 

następujących materiałów:
• taśmy dylatacyjne z miękkiego, laminowanego PCW
• taśmy z włókniny poliestrowej, np. Superflex B240 firmy Deitermann, firmy Ardex lub Botament,3
• żywica epoksydowa, np. Superflex 40S Deitermann, firmy Ardex lub Botament.

3. Sprzęt
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne  niniejszej 

specyfikacji.
Do wykonania robót  przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:

• Paca stalowa do nanoszenia masy izolacyjnej
• Wyciąg jednomasztowy
• Pędzle – ławkowce
• Kielnie, kastry 

Sprzęt stosowany do robót okładzinowych  powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 
Inwestora.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  Używane pojazdy 

poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego.

5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

niniejszej Specyfikacji.
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca  (strefy)  prac  i,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  dotyczącymi  bhp  przy  wykonywaniu  robót 
budowlanych.
Styk posadzki garażu i rampy wykonać wg technologii betonu wodoszczelnego.
Taśmy dylatacyjne należy wklejać w szczelinę w formę „omegi”,  szczeliny dylatacyjne od strony rampy 
zjazdowej wypełnić wałkiem z pianki poliuretanowej i zabezpieczyć niezawierającą rozpuszczalnika żywicą 
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reaktywną  na  bazie  żywicy  epoksydowej  np.  Plastikol  18  firmy  Deitermann  lub  inny  o  tych  samych 
właściwościach np. firmy Ardex lub Botament.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.

Poszczególne etapy wykonania okładzin powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:

• Jakość użytych materiałów
• Kompletność wykonanych prac 
• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z zaleceniami producenta systemu izolacyjnego.

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane 
przez  Inspektora  Nadzoru.  Akceptacja  polega  na  wizualnej  ocenie  stanu  materiałów  oraz 
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robót zwianych z wykonaniem izolacji są:

• dla izolacji powierzchni i gruntowania m2

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac izolacyjnych należy odebrać przygotowanie podłoża.
Poszczególne etapy robót izolacyjnych powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór 
powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez 
hamowania  postępu  robót.  Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.  Jeżeli  wszystkie  badania  dały wyniki  pozytywne,  wykonane roboty 
należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane 
roboty  należy  uznać  za  nie  zgodne  z  wymogami  norm  i  kontraktu.  W  takiej  sytuacji  Wykonawca 
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je 
do ponownego odbioru.

9. Przepisy związane
• PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa
• PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe, Metody badań. Poprawki 1 BI 13/93 poz.76. Zmiany 1 

BI 10/93 poz.65
• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
• PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. Poprawki 1 BI 9/91 poz.60. Zmiany 1 BI 11-

12/84 poz. 84
• PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. Poprawki 1 BI 9/91 poz.60, Zmiany 1 BI 11-

12/84 poz.84
• PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asflatowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco
• PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco. Zmiany 1 BI 11-12/84 poz.84
• PN-64/B24627 Masa smołowa stosowana na gorąco do konserwacji pokryć dachowych. Zmiany 1 

BI 10/70 poz.128
• PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. Poprawki 1 BI 9/91 poz.60. Zmiany PN-B-

27617/A1:1997
• PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej 

i welonu szklanego
• PN-92/B-27619 papa asfaltowa na folii lkub taśmie aluminiowej. Instalacja odgromowa
• PN-89/B-04620  -  Materiały  i  wyroby  termoizolacyjne,
• PN-B-20130/1999 r.  -  Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Płyty styropianowe,
• PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje
• PN-EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów. Słownik
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• PN-ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materiały i wyroby budowlane. Określanie deklarowanych i 
obliczeniowych wartości cieplnych

• PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna. Materiały, wyroby i systemy. Terminologia
• PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
• PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
• PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco
• PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna
• PN-EN 13163:2004 Wyroby do  izolacji  cieplnej  w budownictwie.  Wyroby ze  styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja
• Opisy  techniczne  i  instrukcje  producentów
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót.

08. Posadzki  cementowe.   kod CPV 45430000-0

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej  SST są  wymagania  szczegółowe dotyczące wykonania  i  odbioru  prac 

posadzkarskich dla - CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE 
WROCŁAWIU, Wrocław, ul. Marcinkowskiego2-6, Działka Nr 20/1, AM-30, Obręb: Plac Grunwaldzki

1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 

wykonaniem prac posadzkarskich i  obejmują:
• wykonanie warstw wierzchnich
• wykonanie podkładu na foli
• wykonanie izolacji termicznej i dźwiękochłonnej

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych 
służących do wykonania robót .

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
Do wykonania robót  posadzkarskich  określonych w punkcie 1.3. przewiduje się  zastosowanie 

następujących materiałów:
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2.1 posadzka betonowa, przemysłowa
P1

P2

 P3

Warstwa wykończeniowa 
Jastrych anhydrytowy  F5 (jastrych 
wg normy DIN EN 13813) 8 cm
Folia PE rozdzielająca

Warstwa wykończeniowa 
Jastrych anhydrytowy  F5  (jastrych 
wg normy DIN EN 13813) 7 cm
Folia PE rozdzielająca
Wełna mineralna dźwiękochłonna 1 cm
Styropian FS 20 z instalacjami
Warstwa uszczelniająca

Warstwa wykończeniowa 
Jastrych anhydrytowy  F5   (jastrych 
wg normy DIN EN 13813) 7 cm
Folia PE rozdzielająca
Styropian FS 20 z instalacjami
Warstwa uszczelniająca 1 cm 

Materiał
wykończona bezbarwnie warstwą 
niepylacą lub polerowana

2.2 płytki ceramiczne na zaprawie klejowej
P4

P8

Płytki ceramiczne  na kleju 1 cm
jastrych F 5  (jastrych wg normy 
DIN EN 13813 ) 6 cm
folia PE rozdzielająca                     
wełna mineralna dźwiekochłonna 1 cm
styropian FS 20 z instalacjami 5 cm

Płytki ceramiczne na kleju 1 cm
jastrych F 5 6 cm
folia PE rozdzielająca
wełna mineralna dźwiekochłonna 1 cm
styropian FS 20 z instalacjami 5 cm
Folia PE rozdzielająca

kolor
1605035 (ciemna zieleń)
materiał
z kamionki szlachetnej ( DIN 
EN14411 BIa) barwionej w masie 

wymiary
wymiary 47 x 47 x 6 mm

pozostałe właściwości
-Antypoślizgowośc R10, 1 gatunek
-naklejone na siatkę papierową
odchyłki  wymiarowe
-długość/szerokość (EN ISO 10545-
2) -  Max. ± 1,2 %
-grubość (EN ISO 10545-2) -  Max. ± 
10 % 
-liniowość krawędzi (EN ISO 10545-
2) - Max. ± 0,75% Max. 
-katy proste (EN ISO 10545-2) - Max. 
± 1,0 % 
-płaskośc powierzchni (EN ISO 
10545-2) -  Max. ± 1,0 % 
-jakość powierzchni (EN ISO 10545-
2) -  Min. 95 % powierzchni bez 
widocznych 
defektów
 właściwości fizyczne
-nasiąkliwość (EN ISO 10545-3)  - < 
0,5%
-odporność na zginanie (EN ISO 
10545-4 ) - > 35 N/mm2

-siła łamiąca (EN ISO 10545-4) - > 
700 N
-odporność na ścieranie (EN ISO 
10545-6) -  Max. 175 mm3

-Współczynnik cieplnej 
rozszerzalności liniowej (EN ISO 
10545-8) - Max 9 x 10-6 K-1

-Odpornośc na szok termiczny (EN 
ISO 10545-9) - spełniona
Odporność chemiczna
-odporność na plamienie (EN ISO 
10545-14) - 3 klasa

Produkt
VitrA Feinsteinzeug Uni 
K511294 Pale green 
5x5cm  *lpotsw
Firma
VitrA Bad GmbH  *lpotsw
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2.3 P5 posadzka kamienna

P6

P41

płyty kamienne na kleju 3 cm
jastrych anhydrytowy  F 5 (jastrych 
wg normy DIN EN 13813 ) 6 cm
folia PE rozdzielająca
styropian FS 20 z instalacjami 4 cm

posadzka kamienna ogrzewana
płyty kamienne na kleju 3 cm
jastrych anhydrytowy  F5 (jastrych 
wg normy DIN EN 13813 ) , rury fi 
20 mm, pod warstwą 45 mm jastrychu 9 cm
siatka stalowa
folia PE rozdzielająca
styropian FS 20 z instalacjami 1 cm

płyty kamienne
płyty kamienne na kleju 3 cm

Kolor
szarozielony-jak kamień
materiał
Płyty kamienne Anroechter Dolomit
wymiary
grubość łacznie z klejem do 30mm, wymiary według rysunku 
podłogi 

ZALECENIA MONTAŻOWE
kamień układa się na przygotowanej uprzednio podbudowie-wg.
 rysunków szczegółowych .

fugi
-fugowanie kamienia piaskiem kwarcowym (w celu uniknięcia 
przebarwień brzegowych kamienia)
- W posadzce ogrzewanej  P6 wykonać fugi dylatacyjne wg. 
rysunku posadzki 

klej
-stosowany klej musi być neutralny z przeznaczeniem do 
montażu kamienia naturalnego

2.4 P7 wykładzina dywanowa - typ II
Wykładzina dywanowa 0,7 cm
jastrych anhydrytowy F5 (jastrych 
wg normy DIN EN 13813 ) 6,8 cm
folia PE rozdzielająca
wełna mineralna dźwiekochłonna 0,5 cm
styropian FS 20 z instalacjami 5 cm

Kolor
Nakrapiana, ciemna zieleń
Materiał
Prądoprzewodzaca wykładzina igłowana (ISO 2424)
Wymiary
Grubość 6,5 mm, Szerokość rolki: 200 cm

Pozostałe właściwości:
- Struktura powierzchni według ISO 2424: Filc
- Wzmocnienie: Całkowita impregnacja 
- Podłoże według ISO 2424: Włóknina 
poliestrowo-polipropylenowa
- Skład runa: 100 Poliamid (PA)
- Typ włókna: Dorix
- Zabezpieczenie teflonem włókien runa (wzmożoną 
odpornością na zabrudzenia, wodę i plamy)
- Grubość całkowita według ISO 1765: 6,5 mm
- Grubość warstwy użytkowej według ISO 1766: 3,0 mm
- Ciężar całkowity według ISO 8543: 1600 g/m2
- Ciężar runa: 700 g/m2
- Ciężar powierzchniowy okrywy według EN 984: 620 g/m2
- Antyelektrostatyczność według ISO 6356: < 2,0
- Rezystancja pionowa zgodnie z ISO 10965: ≤ 1 x 108
- Zakres użytkowania zgodnie z EN 1470: Obiektowa 33 - 
bardzo wysoka intensywność użytkowania
- Dostosowanie do kółek typu H (Hard) według EN 12529: Tak
- Dodatkowa klasyfikacja RAL: Wysoko odporna
- Klasa komfortu zgodnie z EN 1470: LC1
- Dynamiczny współczynnik tarcia  zgodnie z EN 13893: DS
- Tłumienie dźwięków uderzeniowych zgodnie z ISO 140-8: 
około 22 dB
- Absorpcja dźwięku zgodnie z ISO 354: 0,20
- Izolacyjność termiczna zgodnie z ISO 8302: 0,11 m2 K/W
- Trwałość barwy według ISO 105-B02: 6
- Klasyfikacja ogniowa według EN 13501-1: Cfl - s1*
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2.5 P9 wykładzina dywanowa - typ I
Wykładzina dywanowa 0,7 cm
jastrych anhydrytowy F5 (jastrych
wg normy DIN EN 13813 ) 6,8 cm
folia PE rozdzielająca
wełna mineralna dźwiekochłonna 0,5 cm
styropian FS 20 z instalacjami 5,0 cm

Kolor:
jasna zieleń złamana żółcią 
Materiał:
wykładzina tkana( ISO 2424)
Wymiary
grubość - ISO 1765 - 4mm, rolka o 
szerokosci 400cm

Pozostałe właściwości
-przystosowana do użytkowania krzeseł 
na rolkach
-tekstura powierzchni ( ISO 2424 )- tkana 
pętelkowa 
-włókna cięte (71/307/CEE)- 100 % PA
-podstawowy podkład - ISO 2424 - PP / 
PE,
-typ podkładu- ISO 2424 – podkład 
włókienniczy,
-ciężar całkowity - ISO 8543 -  ca. 2.570 g/
m²,
-łączna waga włókien ciętych - ISO 2424 - 
ca. 750 g/m²,
-właściwości elektrostatyczne - ISO 6356 - 
ca. < 2,0 kV,
-przewodność właściwa pozioma- ISO 
10965- ca. < 1010 Ω
- przewodność do ziemii(ISO 10965)- ca. 
< 1010 Ω
-redukcja hałasu - ISO 140-8 : 1997 - ca. 
18 dB, 
-izolacyjność cieplna - ISO 8302 : 1991- 
ca. 0,12 m² K/W, 

Produkt
Eco 1 - 6633 (jasna 
zieleń)  *lpotsw
Firma
Carpet Concept/KARUD 
sp. z o.o.    *lpotsw

2.6 P10 wykładzina - linoleum
Linoleum 0,25 cm
Poliolefina 0,10 cm
Jastrych anhydrytowy  F5 (jastrych 
wg normy DIN EN 13813 ) 7,15 cm
folia PE rozdzielająca
wełna mineralna dźwiekochłonna 0,50 cm
styropian FS 20 z instalacjami 5,00 cm

kolor
 wzór o marmurkowej strukturze, ciemna 
zieleń
materiał
linoleum
wymiary
Grubość – 2,5 mm, Szerokość rolki (EN 
426) – 2m, - Długość rolki (EN 426) – 32m

pozostałe właściwości
- Napięcie elektrostatyczne ( EN 1815) < 2 
kV
- Odporność na poślizg ( DIN 51130, EN 
13893) R9, DS: ≥ 0.30
- Reakcja na ogień( EN 13501-1)-  Cfl , s1
- tłumienie odgłosów (EN ISO 717-2) - ≤ 5 
dB
- Pozostałość wgniecenia (EN 433) -  0.08 
mm
- Trwałość barw (ISO 105-B02) - Metoda 
3: Niebieska Skala min. 6
- Przewodność cieplna (EN 12524) -  0.17 
W/m·K
- Odporność chemiczna (EN 423) 
Odporna na działanie rozcieńczonych 
kwasów, 
olejów, tłuszczów i standardowych 
rozpuszczalników: alkohol, benzyna 
lakowa, 
itp. Nie jest odporna na przedłużone 
działanie zasad
- Bakteriostatyka -  posiada właściwości 
bakteriostatyczne (badania TNO i
NAMSA)
- Elastyczność (EN 435) ø 40 mm
- Odporność na powinny dac sie łatwo 
usunąć, nie topiące się linoleum
- ocena LCA

Produkt
Global 3 Kollektion, 
Marmoleum REAL, nr 
3201-Eucalyptus 
*lpotsw
Firma
Forbo Flooring Poland 
*lpotsw
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2.7 P11 parkiet
Parkiet przemysłowy 2,0 cm
jastrych  anhydrytowy F5 (jastrych 
wg normy DIN EN 13813 ) 6,0 cm
folia PE rozdzielająca
wełna mineralna dźwiekochłonna 1,0 cm
styropian FS 20 z instalacjami 4,0 cm

materiał
parkiet dębowy, przemysłowy, zabejcowany 
wymiary
grubość 2cm

2.8 P12 Wycieraczka
Mata wycieraczkowa 2,0 cm
jastrych anhydrytowy F5 (jastrych 
wg normy DIN EN 13813 ) 6,0 cm
folia PE rozdzielająca
styropian FS 20 z instalacjami 5,0 cm

Kolor
kolor srebrny aluminium, szczotki w kolorze antracytowym
Materiał
Wycieraczka wejściowa wewnętrzna z tkaniny igiełkowej
wymiary 
wysokość wycieraczki 19 mm (+ 3 mm na szczotki).,
 pozostałe wymiary wg. rysunków szczegółowych

pozostałe właściwości
o wysokim stopniu wchłaniania wilgoci na przemian z 5 mm 
tulejami dystansowymi, po jednej stronie znajdują się 
profile z osadzonymi pasami szczotek, po drugiej stronie profile 
zdrapujące, wykonane z aluminium naturalnego i naciągnięte na
  druty o wysokiej wytrzymałości. 
Powierzchnie wycieraczki obustronnie użytkowe i obustronnie
 różne.

System kontroli jakości  wprowadzony i dozorowany  
wg DIN EN ISO 9001:  2000

2.9 P13 płytki ceramiczne 
płytki ceramiczne na 
zaprawie klejowej 1,0 cm
jastrych cementowy 7,0 cm
folia PE rozdzielająca
styropian FS 20 z instalacjami 5,0 cm

Kolor 
NCS S 3005-R80B (szary) 
Materiał
gres
Wymiary
Format 20x20cm

Pozostałe właściwości
Antypoślizgowość R12, na styku ze ścianami należy zastosować
 cokoliki wyoblone do wys. 10 cm

fugi
Kolor
naturalny NCS S 3005-R80B (szary) 

2.10 P14 podłoga betonowa
nieocieplana podłoga na 
gruncie – beton 9-13 cm
dla pomieszcz. 0B431 – 8 cm

Materiał
Beton z chemoutwardzalną warstwą ścieralną , sp. 0,5% 

2.11 P15 posadzka techniczna
linoleum
Podbudowa podłogi technicznej

Linoleum jak w podłodze P 10

P21 Posadzka granitowa,(nisze wejściowe)
Płyty kamienne 3,0 cm
jastrych anhydrytowy  F 5 (jastrych 
wg normy DIN EN 13813 ) 6,0 cm
folia PE rozdzielająca
styropian FS 20 4,0 cm
folia PE

P22 Posadzka granitowa (taras północny)
Płyty kamienne 3,0 cm
Żwir 11,0 cm
Włóknina filtracyjna
2x izolacja bitumiczna p.wodna
Polistyren ekstrudowany 
spadkowy 0,5 % 5,0 – 8,0 cm
Bitumiczna izolacja p.wodna

Fugi Przepuszczające wodę, wypełnic fugi drobnym żwirem
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3. Sprzęt
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne  niniejszej 

Specyfikacji.
Do  wykonania  robót  związanych  z  wykonaniem  robót  posadzkarskich  przewiduje  się  wykorzystanie 
następującego sprzętu:

• Poziomnice długie 2 m , mieszarki 
• Agregat do zapraw cementowych
• Pace stalowe i styropianowe. 
• Wyciąg jednomasztowy
• Taczki na gumowym kole

Sprzęt  stosowany  do  robót  posadzkarskich  powinien  być  sprawny  i  zaakceptowany  przez  służby 
techniczne Inwestora.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  Używane pojazdy 

poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego.

5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

niniejszej Specyfikacji.
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca  (strefy)  prac  i,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  dotyczącymi  bhp  przy  wykonywaniu  robót 
budowlanych. 
Zasady wykonania prac posadzkarskich.
Przy wykonywaniu posadzek uwzględnić szczeliny:

• dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcji budynku
• izolacyjne – oddzielenie podłogi od innych elementów konstrukcji budynku 
• przeciwskurczowe.

Wytyczne wykonywania posadzek cementowych.
• Styropian lub wełnę mineralną ułożyć na podkładzie betonowym po jego całkowitym wyschnięciu. 
• Na styropianie należy ułożyć warstwę foli rozdzielajacej z wywinięciem folii na ściany ponad górny 

poziom posadzki. (po wykonaniu posadzki wystające elementy folii obciąć)
• Posadzkę  wykonać  z  zaprawy  cementowej  przygotowywanej  na  budowie  lub  dostarczonej  z 

wytwórni w postaci gotowej do użycia o wytrzymałości min 12 MPa
• Podłoże pod podkład należy oczyścić z kurzu, tłustych plam  oraz luźnych cząstek podłoża.
• Podkład  należy  oddzielić  od  pionowych  stałych  elementów  budynku  paskiem  materiału 

izolacyjnego.
• W podkładzie wykonać szczeliny dylatacyjne.
• W posadzkach jastrychowych zastoswać dylatacje zgodnie z technologią producenta jastrychu, w 

miejscach gdzie dylatacja przenosi się na wierzchnią warstwę wykończeniową, położenie dylatacji 
uzgodnić z arch. nadzorującym.

• Wykonać warstwę wierzchnią posadzki.
• Otrzymane posadzki powinny mieć powierzchnię równą , stanowiącą płaszczyznę poziomą lub z 

wyznaczonymi  w  dokumentacji  spadkami.  Odchyłki  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny  nie 
powinno przekraczać  1 mm na 1m  a 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne.

Poszczególne  etapy  wykonania  prac  posadzkarskich  powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez 
Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmować:

• Jakość przygotowania podłoży
• Jakość użytych materiałów
• Kompletność wykonania prac
• Jakość wykonanych poszczególnych rodzajów posadzek
• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową
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Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane 
przez  Inspektora  Nadzoru.  Akceptacja  polega  na  wizualnej  ocenie  stanu  materiałów  oraz 
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót zwianych z pracami posadzkarskimi są:

• dla posadzek, podkładów, warstw izolacyjnych m2

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji.

Poszczególne  etapy robót  posadzkarskich  powinny być  odebranie  i  zaakceptowane  przez  Inspektora 
Nadzoru.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru,  po  zgłoszeniu  ich  przez Wykonawcę Robót  do 
odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli  chociaż jedno badanie dało wynik  negatywny,  wykonane roboty należy uznać za nie  zgodne z 
wymogami  norm  i  kontraktu.  W  takiej  sytuacji  Wykonawca  zobowiązany jest  doprowadzić  roboty  do 
zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.
W ramach odbioru robót podłogowych należy:
- odebrać materiały bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę oraz po ich wbudowaniu
- odebrać warstwy izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

• po przygotowaniu podłoża
• po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej

W ramach odbioru należy sprawdzić:
• materiały
• ciągłość każdej warstwy izolacyjnej.
• dokładność  obrobienia  naroży,  miejsc  przebić  instalacyjnych,  szczelność  przy  wpustach 

podłogowych itp.
• szczelność całej izolacji

- odebrać podkłady w następujących fazach robót:
• przed wykonaniem podkładu stan podłoża
• podczas układania podkładów
• po całkowitym stwardnieniu podkładów 

W ramach w/w obiorów należy sprawdzić:
• materiały
• prawidłowość przygotowania podłoża
• w czasie wykonywania podkładu jego grubość w dowolnie wybranych miejscach
• równość podkładu za pomocą łaty 2 m
• odchyleń od płaszczyzny lub zachowania określonych spadków.
• prawidłowość osadzenia w podkładach elementów dodatkowych (wpusty listwy dylatacyjne itp.)

- odebrać warstwy posadzkowe w następujących fazach:
• po wykonaniu warstw wyrównawczych 
• po wykonaniu posadzek

W ramach w/w  odbiorów należy dokonać:
• sprawdzenia wilgotności podłoża podposadzkowego przed ułożeniem warstw posadzkowych
• jakość wykonanych posadzek a w tym:

1. wykonane podłogi porównać z projektem
2. sprawdzić dotrzymanie warunków ogólnych wykonania robót
3. sprawdzić wygląd zewnętrzny
4. sprawdzić prawidłowość ukształtowania posadzek
5. sprawdzić prawidłowość osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp.
6. sprawdzić wykończenie posadzki i prawidłowość zamocowania cokołów

9. Przepisy związane
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Warunki techniczne wykonania robót określają: 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane 

(aktualnie obowiązujące)
• Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac posadzkowych.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót.

09. Roboty z gipsu. – kod CPV 45421152-4

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej  SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i  odbioru robót 

montażowych sufitów i oraz ścianek działowych z G-K w budynku - CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI 
MEDYCZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU, Wrocław, ul. Marcinkowskiego2-6, Działka Nr 
20/1, AM-30, Obręb: Plac Grunwaldzki.

1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót montażowych sufitów i 

ścian G-K na rusztach stalowych oraz montażu sufitów podwieszanych z płyt systemowych akustycznych, 
wykończonych dypresyjną masą szpachlową oraz silikatową powłoką akustyczną. Zakres robót obejmuje 
ponadto przygotowanie pomostów roboczych do wykonania robót wraz z ich pracą podczas wykonywania 
robót.
W skład robót wchodzi:

• wykonanie sufitów G-K wg zestawienia w projekcie
• wykonanie ścian G-K wg zestawienia w projekcie
• montaż sufitów systemowych akustycznych.

2. Materiały
Do  wykonania  robót  określonych  w  punkcie  1.2.  przewiduje  się  zastosowanie  następujących 

materiałów:

S2
powłoka  malarska  akrylowo-lateksowa,  kolor  NCS  S  0502 
Y(biała) 
gładź szpachlowa -Q3 (pełen mat, gładko)
płyty GK (2 x 1,25 cm) 2,5 cm
ruszt stalowy 5,0 cm
ściana żelbetowa lub ściana murowana

S3
powłoka  malarska  akrylowo-lateksowa,  kolor  NCS  S  0502 
Y(biała) 
tynk wewnętrzny - Q3 (pełen mat, gładko) 1,0 cm
ściana żelbetowa lub ściana murowana z cegły silikatowej  lub 
ściana z płyt GK
na ruszcie stalowym

S4
powłoka malarska akrylowo-lateksowa, kolor NCS S 0502 Y(biała) 
gładź szpachlowa -Q3 (pełen mat, gładko)
ściana z płyt GK
na ruszcie stalowym

S6
okleina drewniana dąb ciemny bejca, lakier
perforowana płyta MDF 16mm,  (14/2 lotsw*)  1,6 cm
podkonstrukcja sklejka drewniana np. Topakustik SP 60 lotsw) 3,5 cm
wełna mineralna (40-60kg/m2), 3,5 cm
ściana  z  płyt  GK  na  ruszcie  stalowym  lub  żelbetowa  lub 
murowana
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S7
powłoka malarska akustyczna, kolor NCS S 0502 Y(biała), np. 
Stosilent Color, lotsw*
dźwiękochłonna  okładzina  akustycznychna,  n.p.  Stosilentyl, 
lotsw*

1,0 cm

klej dyspersyjny do okładzin akustycznych
uniwersalna powłoka gruntująca wodorozcieńczalna
ściana  z  płyt  GK  na  ruszcie  stalowym  lub  żelbetowa  lub 
murowana

S10
powłoka malarska lateksowa o półmatowa (n.p. StoColor 5000, 
lotsw*)
grunt
ściana  z  płyt  GK  na  ruszcie  stalowym  lub  żelbetowa  lub 
murowana

S11
okleina drewniana dąb ciemny bejca, lakier
płyta MDF 1,6 cm
ściana  z  płyt  GK  na  ruszcie  stalowym  lub  żelbetowa  lub 
murowana

S12
lakier, kolor NCS S 0502 Y (biały)
płyta MDF 1,6 cm
ściana  z  płyt  GK  na  ruszcie  stalowym  lub  żelbetowa  lub 
murowana

Sp2
powłoka malarska lateksowa półmatowa kolor NCS S 0502 Y 
(biała)
płyty GK na ruszcie stalowym

Sp3
silikatowa  powłoka  akustyczna,  kolor  biały,  np.  StoSilent 
Superfein, lotsw**
dyspersyjna masa szpachlowa, np. StoSilent Plan, lotsw**)
masa spoinowa na bazie gipsu, np. StoSilent Fix, lotsw**
płyta  akustyczna  ze  szkła  wtórnego,  np.  StoSilent  Panel 
Robust, lotsw**

1,5 cm

podkonstrukcja

Materiał gruntujący
Przeznaczony  jest  do  gruntowania  i  wzmacniania  wszystkich  nasiąkliwych,  nadmiernie  chłonnych  i 
osłabionych  podłoży,  wykonanych  z  betonu,  gazobetonu,  płyt  cementowych,  gipsowych  i  gipsowo-
kartonowych,  tynków  gipsowych,  cementowych  i  cementowo-wapiennych  oraz  surowych  powierzchni 
wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-
piaskowych. Emulsja jest doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem okładzin 
ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet, nadaje 
się także do gruntowania płyt paździerzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem 
okładzin  ceramicznych.  Może  służyć  również  do  wykonania  powierzchniowej  warstwy  ochronnej  na 
wylewkach -  poprawia odporność wylewki na pylenie i  ułatwia jej  czyszczenie. Podłoża gipsowe przed 
malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi należy gruntować, stosując się do zaleceń producenta farby lub 
używając  rozcieńczonej  farby.  Emulsji  można  używać  na  suchym  podłożu,  wewnątrz  i  na  zewnątrz 
budynków.

Gładź gipsowa 
Zgodnie z PN-70/B-10100, AT, grubości do 2 mm. Wyprawa wierzchnia biała w postaci gładzi gipsowych, 
dwuwarstwowych, o grubości 3 – 5 mm, nakładana ręcznie.
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Gładź gipsowa  biała  przeznaczona jest  do  szpachlowania  powierzchni  ścian   i  sufitów na  podłożach 
mineralnych  takich  jak  tynki  cementowe,  cementowo-wapienne,  ściany  betonowe.  Może  być  również 
stosowana do spoinowania i  szpachlowania tynków i ścian z płyt gipsowo-kartonowych. Nadaje się do 
wypełniania  ubytków  na  powierzchni  ścian  wewnątrz  pomieszczeń.  Gładź  gipsowa  biała  jest  suchą 
mieszanką  produkowaną  na  bazie  gipsu  naturalnego,  wypełniaczy  mineralnych  oraz  komponentów 
poprawiających  plastyczność,  przyczepność  i  reologię  zaprawy.  Charakteryzuje  się  białym  kolorem 
i wydłużonym czasem wiązania. Łatwo rozprowadza się po podłożu, a po wyschnięciu bez trudu poddaje 
się szlifowaniu tworząc doskonałą powierzchnię pod malowanie lub tapetowanie. Średnio zużywa się ok.1 
kg gipsu na 1 m2 na każdy 1mm grubości.
Proporcje składników w zaprawie - ok. 15 litrów wody na 25 kg mieszanki. Początek czasu wiązania - nie 
wcześniej niż 120 min. Przyczepność do podłoża - nie mniej niż 0,3 Mpa. Temperatura podłoża i otoczenia 
od +5oC do + 25oC. Maks. grubość jednej warstwy 2 mm.

Stelaż metalowy 
Sufity z płyt gipsowych mocowane są  jako sufit  podwieszony za pomocą drutu lub sztywno do stropu 
surowego. Płyty gipsowe - płyty zwykłe lub impregnowane GKB/ GKBI -  przykręcane są do metalowej 
konstrukcji ocynkowanej z profili głównych i nośnych lub też jednopoziomowej konstrukcji z profili głównych 
i  nośnych.  Do konstrukcji  stropu zastosować należy podwieszane profile  metalowe typu CD 60/27,  w 
rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta.

Płyty GK zwykłe 
Pokrycie ścian wykonane jednowarstwowo, obustronnie, z płyt budowlanych . Grubo płyty 12,5 mm. Płyty 
te odpowiadają polskiej  normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i  ORNORM B 3410. Zgodnie z 
normą PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 należą one do klasy materiałów budowlanych niepalnych. Płyty 
gipsowo-kartonowe  o  symbolu  GKB  przeznaczone  są  do  wykonywania  okładzin  ścian  i  sufitów  w 
pomieszczeniach,  w  których  wilgotność  względna  powietrza  wynosi  nie  więcej  niż  70%  i  występują 
dodatnie temperatury.
Płyty GKI (gipsowo- kartonowe impregnowane)
Pokrycie ścian wykonane jednowarstwowo, obustronnie, z płyt budowlanych impregnowanych rdzeniowo 
GKBI do pomieszczeń wilgotnych. Grubość płyty 12,5 mm.
Płyty te odpowiadają polskiej normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ORNORM B 3410. Zgodnie z 
normą PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 należą one do klasy materiałów budowlanych niepalnych.

Siatka z włókna szklanego
Tkanina zbrojeniowa (siatka z włókna szklanego) dowolnej firmy

Listwy narożnikowe + akcesoria
Listwy i wkręty szybkiego mocowania TN dowolnego producenta np. wkręt mocujący do obciążeń  do 80 N/
szt.(8  kg/szt.).  Wkręty do metalu,  oksydowane lub ocynkowane.  Inne akcesoria systemowe zgodnie z 
wskazaniami producenta (uchwyty, wieszaki noniuszowe itp.).

Akryl
Plastyczno-elastyczny uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowych. Doskonała przyczepność do wszelkich 
podłoży porowatych stosowanych w budownictwie. Łatwa obróbka, duża trwałość barwy, daje się malować 
po  utwardzeniu.  Nie  może  być  poddawany stałemu  działaniu  wilgoci.  Stosować  wewnątrz  budynków. 
Zastosowanie:  wypełnianie  wszelkiego  rodzaju  szczelin  w  betonie,  murze  i  tynku;  spoinowanie  płyt 
kartonowo-gipsowych; wypełnianie spoin wokół ram drewnianych i metalowych; wypełnianie szczelin przy 
listwach, parapetach, sufitach, schodach, itp.; 

Silikon 
Jednoskładnikowy  trwale  elastyczny  uszczelniacz  silikonowy  o  utwardzaniu  kwaśnym.  Doskonała 
przyczepność do podłoży porowatych i nieporowatych m.in. do cegły, drewna, ceramiki sanitarnej, szkła. 
Nie stosować do PCV i wyrobów akrylowych, w tym do szklenia okien malowanych farbami akrylowymi. 
Zastosowanie:  spoiny  połączeniowe  między  materiałami  budowlanymi  i  wykończeniowymi;  fugowanie 
płytek  ceramicznych;  elastyczne  spojenia  w  szklarstwie  i  konstrukcjach  metalowych;  szklenie  okien 
(uszczelnienia między ramą drewnianą niemalowaną lub malowaną farbami alkidowymi, a szkłem); spoiny 
w pomieszczeniach chłodniczych i w produkcji kontenerów; uszczelnienia w instalacjach klimatyzacyjnych.

Sufity podwieszone z prasowanej wełny  drzewnej
W  rozdziale  omówiono  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  montażu  dźwiękochłonnych, 
płaskich  sufitów  podwieszonych  wypełnionych  płytami  sprasowanej  wełny  drzewnej.  Specyfikacja 
techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenia  zamówienia  i  zawarcia  umowy  na 
wykonanie oraz wykonania robót zawartych w PB i PW, związanych z montażem sufiu podwieszonego. 
Ustalenia zawarte w specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:

• sprawdzenie poziomów, wyznaczenie wysokości stropu,
• wykonanie sufitów podwieszonych,  
• wykonanie montażu w koordynacji z wykonawcą branży słaboprądowej, elektrycznej i sanitarnej 

montowanych w stropie podwieszonym urządzeń.
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3. Sprzęt
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne  niniejszej 

Specyfikacji.
Do  wykonania  robót  związanych  z  montażem  ścian  i  obudów  G-K   przewiduje  się  wykorzystanie 
następującego sprzętu:

• Sprzęt do systemowego montażu tj. (wiertarki, wkrętarki)
• Poziomnice, piony traserskie itp.)

Sprzęt stosowany do robót montażowych  powinien być kompletny, sprawny i zaakceptowany przez służby 
techniczne Inwestora.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane pojazdy 

poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego. 
Płyty G-K powinny być pakowane w formie stosów, ułożone poziomo na kilku podkładach dystansowych. 
Podkład musi być płaski, równy i mocny.
Pierwsza płyta (od dołu) pełni rolę opakowania stosu. Każdy stos spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w 
miejscach usytuowania podkładek.
Pozostałe materiały podczas transportu w opakowaniach stosowanych przez producenta,  w przypadku 
profili możliwy jest transport luzem, gdy ilość transportowanego materiału jest mniejsza niż najmniejsza 
wiązka stosowana przez producenta.
Płyty gipsowe układać w pomieszczeniach suchych na poziomym podłożu. 
Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo. 
Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 
Transport profili stalowych typowymi środkami transportu.

5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

niniejszej Specyfikacji.
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca  (strefy)  prac  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  dotyczącymi  bhp  przy  wykonywaniu  robót 
budowlanych.
Pomieszczenie  może  być  wyłożone  płytami  dopiero  wtedy,  gdy  jest  ono  dokładnie  osuszone  i  gdy 
zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie .
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem konstrukcji GK.
Podczas montażu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15º C aby umożliwić 
właściwe warunki pracy. 
W  przypadku  wysokich  ścian  gk,  klejonych  na  zaprawę  systemową  wyższych  niz  7  m  zastosować 
dodatkową podkonstrukcję nie zwiększającą odległości ściany, styk płyt należy dodatkowo wzmocnić przed 
pękaniem nawierzchni
Mocowanie sufitów i skosów gładkich z płyt  wykonać standardowo wg. wskazań producenta.
Profile przyścienne mocować do ściany za pomocą kołków szybkiego montażu ø6x60 (co 60 cm), profile 
sufitowe łączyć z przyściennymi wkrętami samogwintującymi 9mm (po dwa wkręty na połączenie).
Po  zmontowaniu  konstrukcji  stalowej  należy przykryć  ją  szczelnie  izolacją  z  folii  grubej.  Zakłady folii 
minimum 30 cm, wszystkie miejsca łączenia folii należy skleić taśmą samoprzylepną, w miejscu styku ze 
ścianami pionowymi folię wywinąć na ścianę.
Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po załamaniu 
płyty zostaje przecięty karton od spodu.
Płyty montować do konstrukcji wkrętami do GK 35 mm w rozstawie co 30 cm.
Szpachlowanie:  fugi  wypełnić  masą  szpachlową.  Na  świeżą  masę  położyć  taśmę  spoinową  i  bez 
powtórnego nanoszenia masy szpachlowej docisnąć ją za pomocą pacy do fugi. 
Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować.
Płyty wodoodporne stosować w łazience, w pozostałych pomieszczeniach płyty zwykłe.
Montaż sufitu podwieszanego (prace wykonywać zgodnie z AT i instrukcją producenta).
Proces budowy należy prowadzić zgodnie z niniejszą Specyfikacją Techniczną, Aprobatą Techniczną ITB 
AT-15-2689/2002  oraz  zaleceniami  i  instrukcją  producenta  Montaż  sufitu  podwieszonego  powinien 
odbywać  się  na  jak  najpóźniejszym  etapie  budowy.  Prace  należy rozpocząć  dopiero  po  zakończeniu 
wszelkich prac „na mokro” lub powodujących zapylenie miejsca montażu płyt. 
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Jeżeli  Inwestor  podejmie  decyzję  o  wcześniejszym  montażu  sufitu  podwieszonego,  należy  go  po 
zamontowaniu dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem i kurzem poprzez oklejenie powierzchni folią. 
Takie zabezpieczenie nie jest wliczone w cenę jednostkową sufitu, prace te należy wycenić oddzielnie.
Aby w  trakcie  montażu  nie  zabrudzić powierzchni  licowej  płyt  należy używać  czystych,  bawełnianych 
rękawiczek.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne

Poszczególne etapy wykonania montażu ścian powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:
Kontrolę elementów składowych (elementy systemowe).
Kontrolę wykonania zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami 
Kontrolę wykonania  zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Dopuszczalne odchyłki od pionu wynoszą 2 mm na łacie 2 m lecz nie więcej niż 3 mm na całej wysokości 
ściany.
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane 
przez  Inspektora  Nadzoru.  Akceptacja  polega  na  wizualnej  ocenie  stanu  materiałów  oraz 
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji.

Jednostka obmiarowa robót zwianych z montażem ścian i sufitów G-K - m² 

8. Odbiór robót        
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji

Poszczególne etapy robót montażowych ścian powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru,  po  zgłoszeniu  ich  przez Wykonawcę Robót  do 
odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Odbiory częściowe i końcowe należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w wymaganiach ogólnych 
niniejszej Specyfikacji.
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli  chociaż jedno badanie dało wynik  negatywny,  wykonane roboty należy uznać za nie  zgodne z 
wymogami  norm  i  kontraktu.  W  takiej  sytuacji  Wykonawca  zobowiązany jest  doprowadzić  roboty  do 
zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. Przepisy związane
• Opisy techniczne i instrukcje producentów,
• PN-EN 13162:2002- dotyczy wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie,
• PN-B-79405- Płyty gipsowo- kartonowe,
• DIN  28280  i  ORNORM  B  3410.  PN-96/B-02874-  dotyczy  klasyfikacji  ogniowej  płyt  gipsowo- 

kartonowych, 
• PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badanie przy odbiorze,
• PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech wytrzymałościowych,
• PN-88/B-06250 - Beton zwykły,
• PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu,
• PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe,
• BN-86/6743-02 - Płyty gipsowo-kartonowe,
• PN-88/B-32250 - Woda do betonów i zapraw,
• PN-89/H-92125 - Stal. Blachy i taśmy ocynkowane,
• PN-B-30042:1997 - Spoiwo gipsowe.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót

10. Okładziny ścian i podłóg – kod CPV 45431000-7

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej  SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i  odbioru robót 

okładzinowych  ścian i  podłóg płytkami  ceramicznymi  i  gres  -  CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI 
MEDYCZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU, Wrocław, ul. Marcinkowskiego2-6,  Działka Nr 
20/1, AM-30, Obręb: Plac Grunwaldzki

1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 

wykonaniem okładzin podłóg  i  obejmują:
Posadzki ceramiczne

• Przygotowanie podłoża i ustalenie położenia przyborów sanitarnych
• Ułożenie płytek ceramicznych na ścianach
• Ułożenie płytek ceramicznych/gres na podłogach
• Montaż listew wykończeniowych
• Fugowanie

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
• ułożenie wykładziny dywanowej
• ułożenie wykładziny z linoleum
• wykonanie cokołów z drewna miękkiego.

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych 
służących do wykonania robót.
Podłogi podniesione

• montaż stelażu
• ułożenie płyt podłogowych

Wykładzina dywanowa
• ułożenie wykładziny dywanowej
• wykonanie cokołów z drewna miękkiego.

2. Materiały
Do  wykonania  robót  okładzinowych  określonych  w  punkcie  1.2  przewiduje  się  zastosowanie 

następujących materiałów:
Posadzki ceramiczne

• Płytki ceramiczne ścienne – 30x30 cm, jednobarwne gat. I
• Płytki gresowe gr. 9mm jednobarwne, IV klasa twardości, niepolerowane i niekalibrowane, gat. I 

30x30 cm
• Środek  poprawiający  przyczepność  do  powierzchni  wykonanych  z  tynków  cementowo  – 

wapiennych.
• Suche mieszanki klejowe – zwykłe (ściany)
• Suche mieszanki klejowe – na podłoża krytyczne (posadzki)
• Suche mieszanki do spoinowania

Posadzki z wykładziny - linoleum
• ułożenie wykładziny dywanowej
• Wykładzina rulonowa obiektowa - linoleum
• Grunt akrylowy
• Klej do wykładzin
• Klej do spawania wykładzin

Posadzka z wykładziny dywanowej
• Wykładzina dywanowa z rolki
• Klej do wykładzin
• cokoły z drewna miękkiego.

Podłoga podniesiona
• płyta wiórowa nasączona żywicą o gęstości 650-750 kg/m3, w wersji antyelektrostatycznej
• wykładzina PVC w wersji antyelektrostatycznej
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• konstrukcja wsporcza - wolnostojące słupki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej

Płytki gresowe 
Płytki gresowe, nieszkliwione o wymiarach 30x30cm.
 Płyteki w łazienkach publicznych (ściany - mozaika na siatce, podłoga płytki (47x47 mm).
Płytki posiadają parametry zgodne z normą PN-ISO 13006:2001, wg załącznika G – „Płytki ceramiczne 
prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” E<=0,5%, 
Klej
Zaprawa  klejowa  przeznaczona  jest  do  przyklejania  ściennych  i  podłogowych  płytek  ceramicznych 
(glazura,  terakota,  klinkier,  gres)  oraz  nienasiąkliwych  płytek  cementowych,  betonowych  i  z  kamienia 
naturalnego.  Podłoże  dla  zaprawy  klejowej  mogą  stanowić:  tynk  cementowy,  cementowo-wapienny, 
gipsowy, beton, gazobeton, jastrych cementowy bądź anhydrytowy oraz surowa powierzchnia wykonana z 
cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. 
Fuga
Zaprawa  do  fugowania  przeznaczona  jest  do  barwnego  wypełniania  spoin  o  szerokości  2÷6  mm,  w 
ściennych i podłogowych okładzinach wykonanych z: płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), płytek z 
kamienia naturalnego i aglomeratów kamiennych oraz płytek betonowych i mozaiki ceramicznej. Stosuje 
się ją do fugowania okładzin przyklejonych na stabilnych, ściennych płytach drewnopochodnych i gipsowo-
kartonowych, na podłożach wykonanych w systemie ogrzewania podłogowego lub ściennego. Zalecana 
jest w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, na tarasach, balkonach i elewacjach budynków. 
Zaprawę do fugowania można stosować do wypełniania spoin w nowych okładzinach oraz do uzupełniania 
lub  wymiany fug  w  okładzinach  odnawianych.  Zaprawa  do  spoinowania  wraz  z  kolorowym  silikonem 
sanitarnym stanowią komplet wyrobów do profesjonalnego wykańczania różnego rodzaju okładzin. Można 
jej używać wewnątrz i na zewnątrz budynków. Kolor wg. projektu wnętrz.
Wykładzina – linoleum.
Wykładziny linoleum z rolki  (szczegółowe wytyczne wg.  projektu  wnętrz),  klejone  do podłoża z  masy 
samopoziomującej klejem (dopuszcza się stosowanie klejów  z atestem PZH).
Od dostawców należy wymagać aktualnych atestów higienicznych na klej i na wykładzinę oraz atestów na 
trudnopalność.  Posadzka  z  linoleum  musi  się  charakteryzować  oporem  obojętnościowym  10  Ω, 
trudnozapalnością  zgodnie  z  PN-B02854:1996/Apl:1998,  maksymalnym  zużyciem  ściernym  0,12mm, 
współczynnikiem wyciszenia dźwięku 15 dB.
Wykładzina dywanowa z rolki.
Wykładziny dywanowe z rolki  (szczegółowe wytyczne wg. projektu wnętrz),  klejone do podłoża z masy 
samopoziomującej klejem (dopuszcza się stosowanie klejów  z atestem PZH).
Parametry:

• Antypoślizgowość: grupa R9  wg BGR 181
• Grubość całkowita: ponad 3.0 mm wg EN 428
• Trwałość barwy: klasa min.6 wg ISO 105-B02
• Skuteczność uziemienia: >200 kOhm wg VDE 0100
• Antyelektrostatyczność: ponad 2.0 kV wg EN 1815

Podłoga podniesiona
• silnie  sprasowana  płyta  wiórowa  nasączona  żywicą  o  gęstości  650-750  kg/m3,  w  wersji 

antyelektrostatycznej; powleczona od spodu blachą stalową ocynkowaną o grubości 0,5 mm
• podłogi; wymiary płyty: 600 x 600 mm
• wszystkie płyty podłogowe z zabezpieczeniem bocznych fazowanych krawędzi przewodzącą taśmą 

PVC .
• wykładzina PVC w wersji antyelektrostatycznej
• konstrukcja wsporcza - wolnostojące słupki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej

Wymagania dla podłogi podniesionej:
• Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw [dB] (15-18):  >46
• Obciążenie powierzchniowe [kN/m2]:   > 30 
• Klasa odporności ogniowej:  trudnozapalna i niepalna oraz F 30

3. Sprzęt
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne  niniejszej 

specyfikacji
Do wykonania robót okładzinowych  przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:

• Mieszarka ręczna do zapraw 
• Wyciąg jednomasztowy
• Urządzenie do cięcia płytek, urządzenia traserskie
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Sprzęt stosowany do robót okładzinowych  powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 
Inwestora.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  Używane pojazdy 

poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego.

5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

niniejszej Specyfikacji
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca  (strefy)  prac  i,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  dotyczącymi  bhp  przy  wykonywaniu  robót 
budowlanych. 

5.1. Zakres wykonywanych prac
Zakres wykonywania robót objętych SST

1. Przygotowanie podłoża
2. Naniesienie masy klejowej – pod całą powierzchnię płytki
3. Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych
4. Wykonanie okładzin podłogowych z płytek gress
5. Osadzenie listew narożnikowych oraz wykończeniowych ( zakończenia płytek na ścianach 
6. Fugowanie - wypełnienie szczelin między płytkami zaprawą spoinującą

Układanie płytek gres.
Należy  wyznaczyć  układ  płytek  w  pomieszczeniu,  sprawdzić  poziomy względem  posadzki.  Układanie 
zacząć od części pomieszczenia najbardziej eksponowanego. W  dylatacjach zamontować należy listwy 
dylatacyjne.
- Przygotowanie zaprawy:
zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w 
proporcji 0,21÷0,24 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. 
Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do 
użycia po upływie 5 minut i  po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w 
ciągu ok. 4 godzin. Stosując zaprawę z dodatkiem emulsji elastycznej, suchą mieszankę należy wsypać do 
wodnego roztworu emulsji, sporządzonego zgodnie z instrukcją znajdującą się na jej opakowaniu. Dalsze 
czynności należy wykonać tak, jak w poprzednim przypadku. Zaprawę przygotowaną z dodatkiem emulsji 
elastycznej należy zużyć w ciągu ok. 2 godzin.
- Sposób użycia zaprawy:
Zaprawę  klejową  stosuje  się  w  cienkowarstwowej  metodzie  układania  płytek.  Należy  nanieść  ją  na 
przygotowane  podłoże  gładką  pacą  stalową,  a  następnie  równomiernie  rozprowadzić  i  wyprofilować 
(możliwie w jednym kierunku), używając pacy ząbkowanej. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy na 
zbyt dużą powierzchnię, ponieważ po rozprowadzeniu zachowuje swoje właściwości klejące przez około 
10÷30 minut (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia). Aby sprawdzić czy możliwe jest jeszcze 
przyklejanie płytek, zaleca się przeprowadzić test polegający na przyciśnięciu palców ręki  do nałożonej 
wcześniej  zaprawy. Jeżeli  klej  pozostaje  na palcach,  wówczas można przyklejać  płytki.  Gdy palce są 
czyste, należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zaprawy należy przyłożyć 
płytkę i dokładnie docisnąć ją do podłoża. Ilość zaprawy nanoszonej na podłoże powinna być tak dobrana, 
aby po dociśnięciu płytki powierzchnia jej styku z klejem była równomierna i możliwie jak największa (min. 
2/3 powierzchni płytki).  W  przypadku płytek układanych na podłogach oraz okładzin wykonywanych na 
zewnątrz zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była całkowita. Czas korygowania położenia płytki wynosi 
około  10  minut  od  momentu  jej  dociśnięcia.  Jeżeli  zaplanowano  fugowanie  okładziny,  to  w  trakcie 
wykonywania prac należy ze spoin na bieżąco usuwać nadmiar zaprawy klejącej,  pojawiającej się przy 
dociskaniu  płytek.  Użytkowanie  posadzki  lub  fugowanie  okładziny  można  rozpocząć  po  stwardnieniu 
zaprawy,  nie  wcześniej  niż po 24  godzinach  od  przyklejenia  płytek.  Wytrzymałość  użytkową zaprawa 
osiąga po upływie 3 dni. Nie należy moczyć płytek przed klejeniem!
Niniejsze  informacje  stanowią  podstawowe  wytyczne,  dotyczące  stosowania  wyrobu  i  nie  zwalniają  z 
obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Spoinowanie.
- Przygotowanie płytek do fugowania:
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Przed przystąpieniem do fugowania, spoiny należy starannie oczyścić z kurzu oraz wszelkiego rodzaju 
zanieczyszczeń. Spoina miedzy płytkami powinna być jednakowej głębokości, dlatego w trakcie układania 
płytek  należy na  bieżąco  usuwać  ze  spoin  nadmiar  zaprawy klejącej.  Spoinowanie  okładziny  można 
rozpoczynać po stwardnieniu zaprawy klejącej użytej do jej przyklejenia, nie wcześniej niż po 24 godzinach. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do fugowania powierzchnię płytek należy oczyścić wilgotną gąbką oraz 
lekko zwilżyć same spoiny (zwłaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po całkowitym wyschnięciu zaprawy 
klejącej  lub w przypadku  remontów -  w miejscach  po starej  fudze).  Nadmiernie  chłonne płytki  (np.  z 
marmuru)  mogą ulegać przebarwieniom.  W  związku z tym,  przed właściwym spoinowaniem okładziny 
zaleca się wykonanie próby fugowania na niewielkim odcinku spoiny.
- Przygotowanie zaprawy:
zaprawę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w 
proporcji 0,30÷0,33 l. wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. 
Czynność tą można wykonać ręcznie bądź mechanicznie.  Zaprawa nadaje się do pracy po upływie ok. 5 
minut i po  powtórnym wymieszaniu. Tak przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 2 godziny. 
- Sposób użycia fugi:
zaprawę  wprowadza  się  głęboko  i  szczelnie  w spoiny za  pomocą  pacy lub  szpachelki  gumowej.  Po 
wstępnym związaniu zaprawy można przystąpić do czyszczenia powierzchni. Wykonuje się je używając 
wilgotnych, twardych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. Zbytnie nasączanie powierzchni spoiny 
wodą może powodować wypłukiwanie pigmentów i  wymywanie świeżej  fugi.  W  końcowym etapie prac 
pielęgnacyjnych zaleca się stosowanie odpowiednich ściereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gąbek. 
Nie  wolno  czyścić  płytek  "na sucho",  ze  względu  na niebezpieczeństwo zmiany koloru  pod wpływem 
wcierania suchej zaprawy w wilgotną fugę. Aby zachować optymalne warunki wiązania zaprawy należy 
przez kilka pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie 
powierzchni czystą wodą. Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej wyschnięciu, po około 2-3 dniach. Uwaga. 
Ze względu na możliwość wystąpienia niewielkich różnic w kolorze zaleca się w danym miejscu stosować 
zaprawę o tej samej dacie i numerze zasypu. Fugę należy chronić przed zbyt intensywnym wysychaniem. 
Do spoinowania okładzin wykonanych na zewnątrz można przystąpić w takim momencie, by co najmniej 
przez pierwsze trzy dni wiążąca zaprawa nie była narażona na opady atmosferyczne, niskie temperatury 
(poniżej  +5°C)  i  dużą  wilgotność  powietrza.  Nie  zastosowanie  się  do  powyższych  uwag,  a  także 
zastosowanie  niewłaściwej  ilości  wody do przygotowania zaprawy może prowadzić  do pogorszenia  jej 
parametrów i powstania przebarwień. Różnice w głębokości spoin, różne rodzaje ceramiki, a także zbyt 
wczesne zmywanie okładziny mogą powodować powstanie na powierzchni fugi efektu nierównomiernego 
odcienia koloru. W spoinach znajdujących się w miejscach szczególnych okładziny (narożniki zewnętrzne i 
wewnętrzne, dylatacje) należy stosować odpowiednie listwy wykończeniowe lub wypełnienie materiałami 
trwale elastycznymi. W celu ograniczenia nasiąkliwości fugi i zwiększenia jej odporności na zabrudzenia 
zaleca się (po jej całkowitym wyschnięciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie środka ochronnego. 
Niniejsze  informacje  stanowią  podstawowe  wytyczne,  dotyczące  stosowania  wyrobu  i  nie  zwalniają  z 
obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Wykonanie posadzki z linoleum i wykładziny dywanowej z rolki (zgodnie z PW).
- Przygotowanie podłoża
Podłoże  powinno  być  gładkie,  odpowiedniej  wytrzymałości,równe,  suche,  oczyszczone  z  wszelkich 
zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z wymaganiami producenta.
Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi.
Do przygotowania podłoża należy używać tylko mas wodoodpornych.
Wilgotność podłoża nie powinna być wyższa niż 2% 
- Przygotowanie materiału
Przed układaniem należy sprawdzić rolki wykładziny pod kątem numerów fabrycznych. Należy zachować 
etykiety fabryczne wszystkich rolek, aż do chwili zakończenia instalacji.
W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia należy dobrać wykładzinę pochodzącą 
z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się również układanie wykładziny kolejno sąsiednimi numerami rolek.
Rolki należy przechowywać w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie.
Roboty należy rozpocząć po wykonaniu wszystkich robót  wewnętrznych. Prace należy wykonywać pod 
nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu  o szczegółowe instrukcje producenta.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne

Poszczególne etapy wykonania okładzin powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:

• Jakość użytych materiałów
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• Kompletność wykonanych prac 
• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane 
przez  Inspektora  Nadzoru.  Akceptacja  polega  na  wizualnej  ocenie  stanu  materiałów  oraz 
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

7.1  Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi  robót zwianych z układaniem płytek ściennych i podłogowych są :

• dla okładzin ściennych i podłogowych m2

• dla osadzenia listew przypodłogowych i cokolików m

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji.

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac okładzinowych należy odebrać przygotowanie podłoża.
Poszczególne  etapy  robót  okładzinowych  powinny  być  odebranie  i  zaakceptowane  przez  Inspektora 
Nadzoru.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru,  po  zgłoszeniu  ich  przez Wykonawcę Robót  do 
odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli  chociaż jedno badanie dało wynik  negatywny,  wykonane roboty należy uznać za nie  zgodne z 
wymogami  norm  i  kontraktu.  W  takiej  sytuacji  Wykonawca  zobowiązany jest  doprowadzić  roboty  do 
zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. Przepisy związane
Warunki techniczne wykonania robót określają: 

• PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 
przy odbiorze

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane 
(aktualnie obowiązujące)

• Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania okładzin ściennych i podłogowych
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót.

11. Roboty malarskie. – kod CPV 45442100-8  

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej  SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i  odbioru robót 

malarskich  we wnętrzach  budynku  - CENTRUM NAUKOWEJ  INFORMACJI  MEDYCZNEJ  AKADEMII 
MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU, Wrocław, ul. Marcinkowskiego2-6, Działka Nr 20/1, AM-30, Obręb: Plac 
Grunwaldzki.

1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 

wykonaniem prac malarskich i obejmują:
Ściany i sufity

• Przygotowanie podłoża – szpachlowanie ubytków i nierówności
• Gruntowanie podłoża preparatami akrylowymi
• Dwukrotne malowanie  sufitów farbami akrylowo-lateksowymi białymi
• Dwukrotne malowanie ścian farbami lateksowymi kolorowymi

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych 
służących do wykonania robót 

2. Materiały
Do wykonania robót malarskich określonych w punkcie 1.2. przewiduje się zastosowanie następujących 
materiałów :

• Farby akrylowo-lateksowe
• Farby lateksowe
• Szpachlówki do tynków
• Środki czyszczące i odtłuszczające

Materiał gruntujący
Przeznaczony  jest  do  gruntowania  i  wzmacniania  wszystkich  nasiąkliwych,  nadmiernie  chłonnych  i 
osłabionych  podłoży,  wykonanych  z  betonu,  gazobetonu,  płyt  cementowych,  gipsowych  i  gipsowo-
kartonowych,  tynków  gipsowych,  cementowych  i  cementowo-wapiennych  oraz  surowych  powierzchni 
wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-
piaskowych. Emulsja jest doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem okładzin 
ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, tapet, nadaje 
się także do gruntowania płyt paździerzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem 
okładzin  ceramicznych.  Może  służyć  również  do  wykonania  powierzchniowej  warstwy  ochronnej  na 
wylewkach -  poprawia odporność wylewki na pylenie i  ułatwia jej  czyszczenie. Podłoża gipsowe przed 
malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi należy gruntować, stosując się do zaleceń producenta farby lub 
używając  rozcieńczonej  farby.  Emulsji  można  używać  na  suchym  podłożu,  wewnątrz  i  na  zewnątrz 
budynków.
Farby akrylowe.akrylowo-lateksowe i lateksowe
Są bardziej  odporne na czynniki  chemiczne,  lepiej  przepuszczają  parę  wodną i  są  trwalsze niż farby 
winylowe. Powłoka farby akrylowej - lateksowej może pokryć niewielkie rysy. 
Farby akrylowo-lateksowe i lateksowe tworzą na powierzchni elewacji błonę, tzw. film, który w pewnym 
stopniu ogranicza dyfuzję pary wodnej ze ścian. Stanowią mechaniczną barierę dla wód opadowych, nie 
pozwalając  na  wniknięcie  wilgoci  przez ich  powierzchnię.  Uwaga!  Nie  wolno  malować  nimi  świeżych 
tynków. Można to zrobić dopiero po 1-2 miesiącach sezonowania otynkowanej powierzchni.

3. Sprzęt
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne  niniejszej 

Specyfikacji.
Do wykonania robót malarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:

• Wałki malarskie, pędzle, szpachelki, drabiny, rusztowania, pojemniki na farby itp. 
• Wyciąg jednomasztowy
• Nóż do tapet
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Sprzęt stosowany do robót malarskich  powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 
Inwestora.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane pojazdy 

poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego.
Wszystkie farby dostarczyć na budowę w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowania producenta.
Środki czyszczące i gruntujące – tak jak farby.

5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

niniejszej Specyfikacji.
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca  (strefy)  prac  i,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  dotyczącymi  bhp  przy  wykonywaniu  robót 
budowlanych. 

5.1. Zakres wykonywanych robót objętych SST
Malowanie ścian i sufitów

• Przygotowanie podłoża – zmycie powierzchni
• Gruntowanie podłoża 
• Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi 
• Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi

Roboty malarskie wykonać na podłożach odpowiednio przygotowanych.
Przed przystąpieniem do malowania  wyrównać i  wygładzić  powierzchnie  przeznaczona do malowania, 
naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie szlifowanie i gruntowanie. Do robót malarskich przystąpić 
dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych.
Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby akrylowo-lateksowej,lateksowej nie większa 
niż 4% .
Pierwsze malowanie wewnątrz budynku wykonać dopiero po całkowitym ukończeniu robót budowlanych i 
instalacyjnych, wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe.
Drugie malowanie wykonać po osadzeniu „białego montażu” i po ułożeniu posadzek.
Tynki przeznaczone pod malowanie powinny spełniać następujące wymagania techniczne.

• przygotowanie powierzchni jw.
• w/w powierzchnie należy oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych 

Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5C
W czasie wykonywania robót malarskich należy dokonywać kontroli międzyfazowych.
Powłoki wykonane z farb akrylowo-lateksowych i lateksowych powinny być niezmywalne przy stosowaniu 
środków myjących i dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.

5.2. Warunki przystąpienia do robót. 
Roboty  należy  rozpocząć  po  wyschnięciu  tynku  i  ścian,  i  po  całkowitym  ukończeniu  robót 

budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe
Podłoże tynkowe musi być równe, czyste, suche, nośne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu, 
kurzu,  olejów,  zatłuszczeń.  Wszelkie  uszkodzenia  podłoża  powinny zostać  naprawione.  Stare  powłoki 
malarskie należy usunąć, powierzchnie wyszczotkować.
Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna być oczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do 
czystej,  lśniącej  powierzchni).  Elementy  metalowe  powinny być  oczyszczone  z  pozostałości  zaprawy, 
kurzu, plam tłuszczu oraz wyszczotkowana.
Uchwyty do  instalacji,  kratki  wentylacyjne  powinny być  wcześniej  zamontowane i  zamaskowane  przy 
pomocy taśmy malarskiej
Temperatura podczas prowadzenia robót malarskich nie powinna być niższa niż 5oC.
Materiały używane do wykonania powłok malarskich należy chronić przed mrozem, a przy temperaturze 
powyżej 35oC nie powinny być wystawiane na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie 
letnim  podczas  opadów  atmosferycznych,  intensywnego  nasłonecznienia  oraz  wietrznej  pogody. 
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.
Prace malarskie powinny być wykonywane z prawidłowo wykonywanych rusztowań i drabin.
Czynności przygotowawcze.
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Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  dokładnie  oczyścić  podłoże,  oczyścić  z  resztek  zaprawy, 
nawarstwień,  nadlewek,  chropowatości;  usunąć  wystające  druty,  gwoździe,  wkręty  itp.  Powierzchnie 
drewniane i metalowe należy dokładnie wyszczotkować
Wszelkie  przedmioty  które  mogą  zostać  podczas  malowania  przypadkowo  zachlapane  farbą  należy 
zasłonić przy użyciu folii malarskiej i taśmy malarskiej 
Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót 
Przygotowane podłoże tynkowe należy zagruntować preparatem akrylowym. Środki gruntujące tworzą dla 
farby podłoże, na którym łatwo się ona rozprowadza i bardzo mocno przywiera. Jest to bardzo ważna 
cecha w odniesieniu do farb nadających się do zmywania. Mała przyczepność w zasadzie ograniczy lub 
nawet uniemożliwi możliwość zmycia ściany bez uszkodzenia powłoki.
Malowanie należy zacząć od sufitu, a dopiero później pokryć ściany.
Na liczbę nakładanych warstw wpływa stan powierzchni malowaną po raz pierwszy trzeba pokryć minimum 
dwa razy,  w zależności  od stopnia  zabrudzenia powierzchni  oraz od rodzaju  nakładanej  farby ścianę 
maluje się jeden-trzy razy. Silnie zabrudzone ściany lepiej od razu pomalować farbami mocno kryjącymi.
Farbę nakłada się pasami (w różnych kierunkach), które na koniec rozciera się, aby uzyskać równomierne 
krycie. Kolejny fragment ściany należy malować tak,  aby połączenie z poprzednim nie zdążyło jeszcze 
wyschnąć.
Po zakończeniu prac może okazać się, że ściany nie są dobrze pomalowane. Zacieki i krople zaschniętej 
farby należy przetrzeć papierem ściernym i  ścianę pomalować ponownie.  Nawet  lekko  pomarszczoną 
powłokę  z farby rozpuszczalnikowej  trzeba zedrzeć i  nałożyć nową.  Pył,  który przykleił  się  do mokrej 
jeszcze  powłoki  farby,  wystarczy  (po  wyschnięciu  ściany)  przetrzeć  suchą  szczotką,  a  mocno 
zanieczyszczone powierzchnie niestety trzeba zeszlifować i pomalować ponownie.
Po zakończeniu czynności związanych z malowaniem należy dokładnie wyczyścić wszystkie narzędzia i 
pojemniki na farby.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne

Poszczególne etapy wykonania prac malarskich powinny być odebrane i  zaakceptowane przez nadzór 
Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:

• Jakość przygotowania podłoży
• Jakość użytych materiałów.
• Jakość wykonanych wymalowań .
• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową

Powierzchnie po malowaniu nie mogą posiadać przebarwień , zacieków i wykwitów.
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane 
przez  Inspektora  Nadzoru.  Akceptacja  polega  na  wizualnej  ocenie  stanu  materiałów  oraz 
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami malarskimi  jest:

• dla powłok malarskich na tynkach m2

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich należy odebrać przygotowanie podłoża.
Poszczególne etapy robót malarskich powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór 
powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez 
hamowania  postępu  robót.  Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli  chociaż jedno badanie dało wynik  negatywny,  wykonane roboty należy uznać za nie  zgodne z 
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wymogami  norm  i  kontraktu.  W  takiej  sytuacji  Wykonawca  zobowiązany jest  doprowadzić  roboty  do 
zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. Przepisy związane
Warunki techniczne wykonania robót określają: 

• PN-69/B-10280 Roboty malarskie  budowlane farbami wodnymi i  wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi.

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-  montażowych.  Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)

• Przepisy bhp przy robotach malarskich
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.
• PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe
• PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania
• PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania 
• PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania;
• PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe;
• PN-C-81910:1997 Farby chlorokauczukowe do gruntowania
• PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe
• PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
• PN-EN 1062-1:2004U Farby i  lakiery -  Wyroby lakierowe i  systemy powłokowe stosowane na 

zewnątrz na mury i beton - Część 1: Klasyfikacja
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót.

12. Roboty ślusarskie. – kod CPV  45421140-7

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej  SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i  odbioru robót 

ślusarskich  we wnętrzach budynku –  schody stalowe i  balustrady schodowe w budynku -  CENTRUM 
NAUKOWEJ  INFORMACJI  MEDYCZNEJ  AKADEMII  MEDYCZNEJ  WE  WROCŁAWIU,  Wrocław,  ul. 
Marcinkowskiego2-6, Działka Nr 20/1, AM-30, Obręb: Plac Grunwaldzki.

2. Materiały
Do  wykonania  robót  ślusarskich  określonych  w  punkcie  1.2  przewiduje  się  zastosowanie 

następujących materiałów:
• poręcze stalowe stalowe ze stali wykonane w warsztacie – NCS S 6500-N

- płaskowniki stalowe różnych wymiarów, blachy stalowe
• pochwyt drewniany – dąb
• schody główne wykończone kamieniem (Anroechter Dolomit)

3. Sprzęt
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne  niniejszej 

Specyfikacji.
Do wykonania robót ślusarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:

• Spawarka 300A
• Szlifierka kątowa z tarczą do cięcia stali 
• Wiertarka elektryczna
• Narzędzia ślusarskie ręczne

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane pojazdy 

poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego.

5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

niniejszej Specyfikacji.
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca  (strefy)  prac  i,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  dotyczącymi  bhp  przy  wykonywaniu  robót 
budowlanych. 
Pochwyty balustrad schodowych
Po  wyłonieniu  Generalnego  wykonawcy,  ten  przedstawi  rysunki  warsztatowe  wykonania  schodów  i 
balustrad do akceptacji Projektanta.
Pochwyty ze  stali  wykonać  jako  spawane.  Przed  docelowym  malowaniem  w kolorze  NCS-S 6500  N 
elementy metalowe zabezpieczyć farbą ognioochronną klasy R 60.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne

Poszczególne etapy wykonania prac malarskich powinny być odebrane i  zaakceptowane przez nadzór 
Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:

• Jakość przygotowania podłoży
• Jakość użytych materiałów.
• Jakość wykonanych połączeń
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• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane 
przez  Inspektora  Nadzoru.  Akceptacja  polega  na  wizualnej  ocenie  stanu  materiałów  oraz 
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Jednostką obmiarową robót zwianych z pracami ślusarskimi jest  m²

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac ślusarskich należy odebrać przygotowanie podłoża .
Poszczególne etapy robót ślusarskich powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór 
powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez 
hamowania  postępu  robót.  Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie 
ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli  chociaż jedno badanie dało wynik  negatywny,  wykonane roboty należy uznać za nie  zgodne z 
wymogami  norm  i  kontraktu.  W  takiej  sytuacji  Wykonawca  zobowiązany jest  doprowadzić  roboty  do 
zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. Przepisy związane
Warunki techniczne wykonania robót określają: 

• Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-   montażowych.  Roboty 
ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)

• Przepisy bhp przy robotach ślusarskich i spawalniczych.
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Szczegółowe specyfikacje techniczne warunków wykonania i odbioru robót.

13. Instalowanie drzwi. – kod CPV 45421131-1
13.01. Drzwi wewnętrzne.

1. Wstęp

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania, montażu i odbioru 

stolarki  drzwiowej  wewnętrznej  w  budynku  -  CENTRUM  NAUKOWEJ  INFORMACJI  MEDYCZNEJ 
AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU, Wrocław, ul. Marcinkowskiego2-6, Działka Nr 20/1, AM-30, 
Obręb: Plac Grunwaldzki.

1.2  Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące montażu stolarki  drzwiowej 

drewnianej, z blachy stalowej i szkła.
Drzwi drewniane

• Drzwi drewniane bez wymagań
• Drzwi drewniane klasy EI30
• Drzwi drewniane klasy EI60

Drzwi stalowe
• Drzwi stalowe bez wymagań 
• Drzwi stalowe klasy  EI30
• Drzwi stalowe klasy  EI60
• Drzwi stalowe dymoszczelne w klasie EI30 i EI60
• Drzwi stalowe dźwiękoszczelne wg. PN EN ISO 717-1

Drzwi szklane
• Drzwi bez wymagań
• Drzwi szklane w klasie EI30
• Drzwi szklane w klasie EI60

Drzwi systemowe do toalet np.:ETLETE lub równoważne
Zakres robót obejmuje również montaż ościeżnic stalowych, montaż skrzydeł, montaż klamek i zamków, 
montaż wkładek, montaż samozamykaczy, montaż blokady drzwi i czytnika kart.
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych 
służących do wykonania robót.

1.3  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ościeżnice metalowe montowane w ścianach podczas wznoszenia ścian.
Pozostałe ościeżnice montowane w gotowych otworach drzwiowych – montaż wykonać przed tynkowaniem 
i malowaniem ścian
Skrzydła drzwiowe zamontować po wymalowaniu ścian, wykończeniu ścian płytkami, ułożeniu podłóg.

2. Materiały
Do  wykonania  robót  montażowych  określonych  w  punkcie  1.2  przewiduje  się  zastosowanie 

następujących materiałów:
• Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone o szer. od 100 cm do 190 cm i wys. od 250 cm
• Skrzydła drzwiowe pełne  z trzema zawiasami  
• Klamki i okucia z metalu szlachetnego – stal nierdzewna
• Zamki typowe 
• Zamki wielozastawkowe na klucz patentowy 
• Samozamykacze
• Blokady drzwi
• Czytniki kart
• Alarmy
• Zestawy okuć

Ślusarka i drzwi aluminiowe
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Po wyborze przez Generalnego Wykonawcę poddostawcy, który będzie wykonywał stolarkę i  ślusarkę 
drzwiową zobowiązany jest  do wykonania szczegółowych rysunków warsztatowych i  uzgodnienia ich  z 
projektantem. Wykonawca drzwi  przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest do 
szczegółowego  obmiaru  istniejących  otworów  oraz  uzgodnienia  z  Generalnym  Wykonawcą  obiektu 
sposobu wykończenia ościeży umożliwiających montaż ślusarki i stolarki.
Dostarczona  ślusarka  i  stolarka  drzwiowa  musi  spełniać  wszystkie  parametry  podane  w  opisie  PW 
architektury. 
Materiały  i  urządzenia  powinny  być  zgodne  z  materiałami  określonymi  w  dokumentacji  technicznej 
producenta, przy czym ich parametry i właściwości techniczne powinny zapewnić bezpieczną eksploatację 
przez  cały  okres  użytkowania,  bez  pogorszenia  parametrów  określonych  w  Aprobacie  Technicznej 
producenta. Materiały, urządzenia, części złączne powinny spełniać wymagania Polskich Norm lub Aprobat 
Technicznych.
Uszczelki skrzydeł
Wszystkie  uszczelki  muszą  zostać  umieszczone w ramach w sposób  gwarantujący wymaganą trwałą 
odporność na wpływy eksploatacyjne oraz szczelność przylgi spoin. Uszczelki muszą być wymienialne. 
Należy stosować tylko i wyłącznie przewidziane do tego celu uszczelki systemowe.
Okucia
Jeżeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie części okuć, z wyjątkiem klamek 
i zawiasów, należy montować w sposób kryty (niewidoczny od zewnątrz).

3. Sprzęt
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne  niniejszej 

Specyfikacji.
Do wykonania robót związanych z montażem  drzwi   przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:

•   Sprzęt do systemowego montażu tj. (wiertarki, wkrętarki, poziomice, piony traserskie itp.)
Sprzęt stosowany do robót montażowych  powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 
Inwestora.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane pojazdy 

poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego. 
Ościeżnice  i  skrzydła  drzwiowe  podczas  transportu  muszą  być  opakowane  w  opakowania  fabryczne 
producenta, skrzydła drzwiowe zaopatrzone w narożniki ochronne (np. plastykowe)
Okucia, zamki i klucze dostarczyć na budowę w opakowaniach fabrycznych.

5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

niniejszej specyfikacji
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca  (strefy)  prac  i,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  dotyczącymi  bhp  przy  wykonywaniu  robót 
budowlanych . 

5.1  Zakres wykonywanych prac
• Wytrasowanie  miejsc montażu
• Ustawienie ościeżnic (dopuszczalne odchyłki od pionu i poziomu – max 2mm na 1m wysokości 

ościeżnicy  jednak nie więcej niż 3mm na całej długości elementu ościeżnicy.
• Sprawdzenie działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
• Zamocowanie  ościeżnicy do muru kotwami  stalowymi ø10x100 wkręcanymi  (po trzy sztuki  na 

elementach pionowych ościeżnicy i dwa na elemencie poziomym – do nadproża) 
• Zamurowaniu kotew ościeżnic w spoinach wznoszonych murów – ościeżnice stalowe
• Wykonanie  uszczelnienia  styku z murem pianka  poliuretanową oraz obcięcie  jej  nadmiaru  po 

całkowitym wyschnięciu, lub uszczelkami EPDM
• Montaż skrzydeł – po wykończeniu pomieszczeń
• Montaż okuć  tj.  klamek,  rozetek,  zamków wpuszczanych wielozastawkowych, samozamykaczy 

razem z montażem skrzydeł.

Czynności przygotowawcze.
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Należy ustalić położenie poszczególnych elementów na kondygnacjach. Punkty wysokościowe (repery) - 
1000 mm nad posadzką - muszą być wyznaczone przez służbę geodezyjną budowy za pomocą niwelatora.
Montaż drzwi stalowych 
Przed przystąpieniem do wbudowywania ościeżnic należy:

• sprawdzić czy ościeżnice są zgodne z zamówieniem i przeznaczeniem,
• wyeliminować ewentualne usterki powstałe w przechowywaniu lub transporcie,
• sprawdzić czy w ościeżnicy zachowana jest prostopadłość stojaków z nadprożem poprzez pomiar 

dwóch przekątnych w świetle ościeżnicy.
Po  ustawieniu  ościeżnicy  zgodnie  z  pionem  i  poziomem  należy  zgrać  bazowe  poziome  rysy.  Rysa 
technologiczna na ościeżnicy powinna dokładnie pokrywać się z rysą na ścianie.  Rysy montażowe na 
ościeżnicy umieszczone są na wysokości wykończonej podłogi oraz 1000 mm nad poziomem wykończonej 
podłogi w celu ułatwienia prac montażowych.
Ościeżnice - w trakcie zabudowy – powinny być zabezpieczone przed deformacją przez rozparcie ich od 
wewnątrz  przy  pomocy  rozpieraczy  stałych  lub  nastawnych  na  wysokości  zawiasów  oraz  otworów 
zaczepowych zamka.
Po osadzeniu ich w ościeży należy je zamocować do ściany przy pomocy kotew które powinny przenieść 
wymagane obciążenia,  uprzednio sprawdzając  pion i  poziom.  W  przypadku  stosowania  innych metod 
mocowania,  należy stosować  się  do  aktualnych  instrukcji  technicznych.  Po  zakończeniu  prac  należy 
starannie oczyścić ościeżnicę, a w szczególności otwory zaczepowe zamka, otwory gniazd pod zawiasy i 
rowki pod uszczelki.
Po  wbudowaniu  ościeżnicy  i  zawieszeniu  skrzydła  drzwiowego  należy  sprawdzić  prawidłowość  jego 
działania (rozwierania, zamykania i blokowania).
Uszczelnianie połączeń z bryłą budowli.
Do  tego  celu  należy  stosować  piankę  uszczelniającą,  firmowe  masy  silikonowe  i  kauczukowe  oraz 
odpowiednie profile uszczelniające wykonane z EPDM. 
Elastyczność w zakresie występującej temperatury musi być zgodna z wymaganiami PN.
Przy uszczelnianiu połączeń pomiędzy drzwiami  i bryłą budowli za pomocą folii uszczelniających należy 
postępować ściśle według wytycznych producentów.
Decyzje  o  zmianach  wprowadzonych  na  etapie  wykonawstwa  muszą  być  potwierdzone  wpisem  do 
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw 
od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od specyfikacji technicznej 
nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość wykonanych 
elementów i muszą być uzgodnione z projektantem.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne

Poszczególne etapy wykonania montażu drzwi  powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:

• Kontrolę elementów składowych (elementy systemowe)
• Kontrolę wykonania drzwi zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami.
• Kontrole wykonania drzwi zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane 
przez  Inspektora  Nadzoru.  Akceptacja  polega  na  wizualnej  ocenie  stanu  materiałów  oraz 
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi  robót zwianych z montażem drzwi są:

• dla ościeżnic m.
• dla skrzydeł drzwiowych m2

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji
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Poszczególne etapy robót montażowych  drzwi  powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru,  po  zgłoszeniu  ich  przez Wykonawcę Robót  do 
odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli  chociaż jedno badanie dało wynik  negatywny,  wykonane roboty należy uznać za nie  zgodne z 
wymogami  norm  i  kontraktu.  W  takiej  sytuacji  Wykonawca  zobowiązany jest  doprowadzić  roboty  do 
zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. Przepisy związane
Warunki techniczne wykonania robót określają: 

• Przepisy bhp przy robotach pt. „demontaż istniejącej stolarki okiennej i osadzenie stolarki okiennej”
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.
• Aprobata Techniczna AT-15-3691/2002, ITB Warszawa,
• Opisy techniczne i instrukcje  producentów,
• PN-B-02151-3:1999 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Izolacyjność  akustyczna  przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjność  akustyczna  elementów 
budowlanych. Wymagania,

• PN-EN ISO 717-1:1999 - Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych,

• PN-92/B-94050/02 - Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Wymagania i badania,
• PN-B-10085:1988 - Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 

Wymagania i badania,
• PN-B-91000:1996  -  Stolarka Budowlana. Okna i Drzwi. Terminologia,
• PN-89/B-91003   -  Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie,
• PN-B-06079:1988  -  Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na wstrząsy,
• PN-B-10087:1996  -  Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania,
• PN-91/B-94400  -  Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania,
• PN-84/D-04150  -  Drewno. Oznaczenie wilgotności,
• PN-75/D-96000  -  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia,
• PN-EN 323:1999  -   Płyty drewnopochodne. Oznaczanie gęstości,
• PN-EN 622-1:2000  -  Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne,
• PN-EN 951:2000  -    Skrzydła drzwiowe – Metoda pomiaru wysokości,  szerokości,  grubości  i 

prostokątności,
• PN-EN 1192:2001 -  Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych,
• PN-EN 1670:2000  -  Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody,
• PN-B-050000:1996  -  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
• PN-EN 1670:2000  -  Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody,
• PN-B-050000:1996  -  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport,
• PN-93/C-81515  -  Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubości powłoki,
• PN-71/H-04651 – Ochrona przed korozją.  Klasyfikacja i określenie agresywności      korozyjnej 

środowisk,
• PN-93/C-81515 – Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłok,
• PN-79/C-81530 – Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłoki,
• PN-80/C-81531  –  Wyroby  lakierowe.  Oznaczanie  przyczepności  powłok  do  podłoża  oraz 

przyczepności międzywarstwowej,
• PN-93/C-81532/01 – Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne,
• PN-90/B-02851 –  Ochrona  przeciwpożarowa budynków.  Metoda  badania  odporności  ogniowej 

elementów budynków,
• PN-B-02871:1996 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania
• odporności  ogniowej zamknięć otworów w ścianach budynków,
• PN-B-02851-1:1997 – Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej 

elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja,
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót.

13. Instalowanie drzwi. – kod CPV 45421131-1
13.02. Brama wjazdowa do garażu – krata rolowana.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru montażu 

bramy wjazdowej do garażu budynku -  CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ AKADEMII 
MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU, Wrocław, ul. Marcinkowskiego2-6, Działka Nr 20/1, AM-30, Obręb: Plac 
Grunwaldzki.

1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące montażu bramy wjazdowej do 

garażu i obejmują:
• wykonanie i montaż bramy garażowej

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych 
służących do wykonania robót.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały
Do  wykonania  robót  montażowych  określonych  w  punkcie  1.2  przewiduje  się  zastosowanie 

następujących materiałów:
• - krata garażowa rolowana, krata stalowa HG-A classic, z gładkiego aluminium, połączenia oczek z 

aluminium, o napędzie nasadowym standardowo z systemem ZAK (optymalizacja pracy kraty)/ 
rolowanie bramy do wnętrza pomieszczenia 

• - system siłowników otwierających
Wymagania techniczne:

• napęd nasadowy -  prąd trójfazowy 400V,  korba  do awaryjnej  obsługi  ręcznej,  zabezpieczenie 
przed opadnięciem bramy,

• sterowanie - sterowanie 445R z wkładką patentową na impuls, napięcie sterujące 24V
Okucia
Okucia  w  zestawie fabrycznym.

3. Sprzęt
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne  niniejszej 

Specyfikacji.
Do wykonania robót związanych z montażem  drzwi   przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:

• Sprzęt do systemowego montażu tj. (wiertarki, wkrętarki, poziomice, piony traserskie itp.)
Sprzęt stosowany do robót montażowych  powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 
Inwestora.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  Używane pojazdy 

poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego.  Piloty muszą być dostarczone w opakowaniach fabrycznych.

5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

niniejszej specyfikacji.
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Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca  (strefy)  prac  i,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  dotyczącymi  bhp  przy  wykonywaniu  robót 
budowlanych. 

5.1. Zakres wykonywanych prac
• Wytrasowanie  miejsc montażu
• Sprawdzenie działania bramy przy otwieraniu i zamykaniu.

 

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne

Poszczególne etapy wykonania montażu drzwi  powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:

• Kontrolę elementów składowych (elementy systemowe)
• Kontrolę wykonania drzwi   zgodnie z przedmiotowymi normami  i przepisami.
• Kontrole wykonania drzwi zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały przeznaczone  do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane 
przez  Inspektora  Nadzoru.  Akceptacja  polega  na  wizualnej  ocenie  stanu  materiałów  oraz 
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji

Poszczególne etapy robót montażowych drzwi powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru,  po  zgłoszeniu  ich  przez Wykonawcę Robót  do 
odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w 
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli  chociaż jedno badanie dało wynik  negatywny,  wykonane roboty należy uznać za nie  zgodne z 
wymogami  norm  i  kontraktu.  W  takiej  sytuacji  Wykonawca  zobowiązany jest  doprowadzić  roboty  do 
zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.

8. Przepisy związane
Warunki techniczne wykonania robót określają: 

• Przepisy bhp przy robotach pt. „demontaż istniejącej stolarki okiennej i osadzenie stolarki okiennej”
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.
• Aprobata Techniczna AT-15-3691/2002, ITB Warszawa,
• Opisy techniczne i instrukcje producentów,
• PN-B-02151-3:1999 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Izolacyjność  akustyczna  przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjność  akustyczna  elementów 
budowlanych. Wymagania,

• PN-EN ISO 717-1:1999 - Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych,

• PN-92/B-94050/02 - Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Wymagania i badania,
• PN-B-10085:1988 - Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 

Wymagania i badania,
• PN-B-91000:1996  -  Stolarka Budowlana. Okna i Drzwi. Terminologia,
• PN-89/B-91003   -  Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie,
• PN-B-06079:1988  -  Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na wstrząsy,
• PN-B-10087:1996  -  Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania,
• PN-91/B-94400  -  Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania,
• PN-84/D-04150  -  Drewno. Oznaczenie wilgotności,
• PN-75/D-96000  -  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia,
• PN-EN 323:1999  -   Płyty drewnopochodne. Oznaczanie gęstości,
• PN-EN 622-1:2000  -  Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne,
• PN-EN 951:2000  -    Skrzydła drzwiowe – Metoda pomiaru wysokości,  szerokości,  grubości  i 

prostokątności,
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• PN-EN 1192:2001 -  Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych,
• PN-EN 1670:2000  -  Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody,
• PN-B-050000:1996  -  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
• PN-EN 1670:2000  -  Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody,
• PN-B-050000:1996  -  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport,
• PN-93/C-81515  -  Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubości powłoki,
• PN-71/H-04651  –  Ochrona  przed  korozją.  Klasyfikacja  i  określenie  agresywności  korozyjnej 

środowisk,
• PN-93/C-81515 – Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłok,
• PN-79/C-81530 – Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłoki,
• PN-80/C-81531  –  Wyroby  lakierowe.  Oznaczanie  przyczepności  powłok  do  podłoża  oraz 

przyczepności międzywarstwowej,
• PN-93/C-81532/01 – Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne,
• PN-90/B-02851 –  Ochrona  przeciwpożarowa budynków.  Metoda  badania  odporności  ogniowej 

elementów budynków,
• PN-B-02871:1996 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania
• odporności  ogniowej zamknięć otworów w ścianach budynków,
• PN-B-02851-1:1997 – Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej 

elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót.

14. Montaż ślusarki okiennej. – kod CPV 45421132-8
Okna fasadowe, ścianki osłonowe przeszklone, drzwi aluminiowe przeszklone

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru 

dostawy i montażu systemów elewacyjnych – okna fasadowe w ramach aluminiowych, ścianki osłonowe 
stalowe,  tradycyjne  przeszklone,  drzwi  aluminiowe  dla  -  CENTRUM  NAUKOWEJ  INFORMACJI 
MEDYCZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU, Wrocław, ul. Marcinkowskiego2-6, Działka Nr 
20/1, AM-30, Obręb: Plac Grunwaldzki

1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 

wykonaniem prac elewacyjnych w formie fasady szklanej lokali usługowych i obejmują:
• montaż aluminiowych ram elementów konstrukcyjnych stolarki fasadowej - fasada frontowa 
• montaż ślusarki z profili stalowych - ścianka osłonowa przeszklona
• szklenie 

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych 
służących do wykonania robót.

2. Materiały
Do  wykonania  robót  określonych  w  punkcie  1.2  przewiduje  się  zastosowanie  następujących 

materiałów:
• Systemowe fasady okienne jako ramy aluminiowe - kolor NCS S 6500 ( mat. )

- wypełnienia przezierne przewidziano jako moduły otwierane – okna systemowe, 
lub nieotwierane – szyby zespolone o grubości od 4 – 50 mm, współ. U=1,1

• Fasada stalowa słupowo-ryglowa np. system Jansen VISS TV 76 - kolor NCS S 6500
• Rolety - zaprojektowano w większości okien w fasadch południowej i zachodniej. powyżej profilu 

okiennego, ukryte pod warstwą cegły klinkierowej.  Dostęp do skrzynki rolkasety od wewnątrz.  
Obsługa  ręczna.  Wszystkie  widoczne  elementy  metalowe  malować  na  kolor  NCS  S  6500-N 
Materiał osłonowy wg. Zał. 3. Rurka opadowa zakryta meriałem osłonowym.

• Uszczelki
• Wsporniki montażowe
• Pianka montażowa
• Okucia okienne

Izolacyjność termiczna na podstawie obliczeń, wg normy DIN EN ISO 10077-1: współczynnik Uo< 1,6 
W/m2K, z uwzględnieniem zestawów szklanych, profili oraz zaburzeń brzegowych.
Wszystkie  profile  aluminiowe  fasadowe,  okienne,  drzwiowe,  panele  międzyokienne,  parapety,  obróbki 
wokół okien lakierowane proszkowo w kolorze  NCS S  6500.
Ślusarka i drzwi aluminiowe.
Po wyborze przez Generalnego Wykonawcę poddostawcy, który będzie wykonywał ślusarkę poddostawca 
ślusarki  zobowiązany jest  do  wykonania  szczegółowych  rysunków warsztatowych  i  uzgodnienia  ich  z 
projektantem. Wykonawca ślusarki aluminiowej i stalowej przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 
zobowiązany  jest  do  szczegółowego  obmiaru  istniejących  otworów  oraz  uzgodnienia  z  Generalnym 
Wykonawcą obiektu sposobu wykończenia ościeży oraz parapetów i nadproży, umożliwiających montaż 
ślusarki.
Dostarczona ślusarka  musi  spełniać  parametry podane w opisie  PW  architektury.  W  skład  zestawów 
ślusarki  wchodzą też parapety wewnętrzne z kamienia Anroechter Dolomit i  zewnętrzne wg. rysunków 
szczegółowych, z blachy aluminiowej.
Materiały  i  urządzenia  powinny  być  zgodne  z  materiałami  określonymi  w  dokumentacji  technicznej 
producenta, przy czym ich parametry i właściwości techniczne powinny zapewnić bezpieczną eksploatację 
przez  cały  okres  użytkowania,  bez  pogorszenia  parametrów  określonych  w  Aprobacie  Technicznej 
producenta ślusarki. Materiały, urządzenia, części złączne powinny spełniać wymagania Polskich Norm lub 
Aprobat Technicznych.

Profile aluminiowe 
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(Elementy konstrukcyjne, połączenia profili,  uszczelnienia, mocowania, rolety zintegrowane z systemem 
okiennym ukryte pod warstwą cegły klinkierowej )
Stalowe elementy konstrukcyjne ciepłe, 
Części stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukcji muszą być ocynkowane ogniowo. Wszystkie 
uzupełnienia brakującej powłoki muszą być uzupełnione na budowie.
Dobór profili następuje wyłącznie według danych ich producenta. Spośród profili izolowanych cieplnie są 
dopuszczone  tylko  i  wyłącznie  profile  zespolone  i  dzielone  termicznie,  których  elementy  składowe 
stanowiące  jednokomorowe profile  aluminiowe -  zewnętrzny i  wewnętrzny -  są  połączone na stałe  za 
pomocą elementu izolującego ze zintegrowaną poduszką izolacyjną (grupa HI – wysokiej  izolacyjności 
termicznej).
W  celu przewietrzania i odprowadzania wody należy wręby profili  i przedsionków tak ukształtować, aby 
powstająca  wilgoć  mogła  zostać  odprowadzona  na  zewnątrz.  Jeżeli  połączenie  pomiędzy  profilem 
zewnętrznym i wewnętrznym (profile zespolone) znajduje się w strefie wrębu i przedsionka, to musi ono 
być - bez dodatkowego uszczelnienia -wodoszczelne i odporne na działanie wilgoci. Przewietrzanie wrębów 
w przypadku oszklenia izolacyjnego musi następować według instrukcji producenta szkła.
Podane przez producenta systemów profili maksymalne i minimalne obmiary oraz ciężar skrzydeł muszą 
być przestrzegane.
Uszczelki skrzydeł
Wszystkie  uszczelki  muszą  zostać  umieszczone w ramach w sposób  gwarantujący wymaganą trwałą 
odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin. Uszczelki  muszą być wymienialne. 
Należy stosować tylko i wyłącznie przewidziane do tego celu uszczelki systemowe.
- Odprowadzanie wody z konstrukcji
Woda deszczowa oraz skropliny, które  mogą przedostać się  do wrębów i  gniazd profili  muszą zostać 
odprowadzone na zewnątrz listew dociskowych za pomocą kształtek  odwadniających (dotyczy fasady). 
Widoczne otwory odwadniające należy osłonić kapturkami.
Okucia
Jeżeli  w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej,  to  wszystkie  części  okuć,    z wyjątkiem 
klamek i zawiasów, należy montować w sposób kryty (niewidoczny od zewnątrz).
Okucia  umieszczone  we  wrębach  należy mocować  do  ram  w  sposób  kształtowo  dociskowy  (złącza 
kształtowo-dociskowe zamknięte siłowo). Do połączeń na wkręty (ze ściankami profili)  należy stosować 
nakrętki nitowane (do nitowania) lub podkładki.
Cechy konstrukcyjne:

• profile systemowe na konstrukcje ram ościeżnic i skrzydeł oraz konstrukcje typu słupek – rygiel 
połączone  z  trójkomorową  konstrukcją,  zapewniającą  sztywność  ram  oraz  odpowiednią 
izolacyjność termiczną,

• skrzydła  okienne  z  przylgą,  otwierane  do  wewnątrz  pomieszczenia,  przesunięcie  wewnętrznej 
powierzchni skrzydła do powierzchni ościeżnicy wynosi 10 mm,

• osadzenie  szkła  po  stronie  zewnętrznej  za  pomocą  profilu  o  kształcie  kątownika,  podobnie 
wewnętrzna listwa przyszybowa,

• uszczelki przewidziano z EPDM,
• okucia ukryte – montaż bez frezowania wycięć w skrzydłach, ukłyta przekładani komorowa, ukryty 

mechanizm zamukający, na ramie skrzydła widoczna jedynie klamka z rozetą,
• obróbki wokół okien, systemowe, parapety kamienne - Anroechter Dolomit.
•

Do pokrywania profili oraz blach aluminiowych powłokami z tworzyw sztucznych należy stosować wyłącznie 
proszki lub laki poliestrowe albo poliuretanowe o gwarantowanej jakości.

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji

Do  wykonania  robót  związanych  z  wykonaniem  fasad  szklanych  przewiduje  się  wykorzystanie 
następującego sprzętu:

• Sprzęt do realizacji robót zgodnie z technologią montażu tj. (wiertarki, wkrętarki, poziomice, piony 
traserskie itp.)

Sprzęt stosowany do robót montażowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 
Inwestora.

4. Transport
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne. Używane pojazdy 
poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego.
Ościeżnice  i  skrzydła  drzwiowe  podczas  transportu  muszą  być  opakowane  w  opakowania  fabryczne 
producenta, skrzydła drzwiowe zaopatrzone w narożniki ochronne (np. plastykowe). Również pozostłe stałe 
elementy fasady aluminiowej muszą być opakowane i zabezpieczone przez producenta.
okucia, zamki i klucze dostarczyć na budowę w opakowaniach fabrycznych.

5. Wykonanie robót

5.1. Wymagania ogólne
Całość  prac  związanych  wykonaniem  fasad  szklanych  należy  wykonać  zgodnie  z  projektem 

wykonawczym.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca  (strefy)  prac  i,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  dotyczącymi  bhp  przy  wykonywaniu  robót 
budowlanych .

5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót
Zachować  należy  warunki  szczegółowe  określone  w  instrukcji  montażu  dostarczonej  przez 

producenta fasad szklanych.
Elementy  aluminiowe  i  skrzydła  drzwiowe  zamontować  po  wymalowaniu  ścian,  wykończeniu  ścian, 
ułożeniu posadzki w holach wejściowych.

5.1.  Zakres wykonywanych prac
• Wytrasowanie  miejsc montażu
• Ustawienie profili fasadowych stałych
• Ustawienie ościeżnic (dopuszczalne odchyłki od pionu i poziomu – max 2mm na 1m wysokości 

ościeżnicy  jednak nie więcej niż 3mm na całej długości elementu ościeżnicy.
• Sprawdzenie działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
• Zamocowanie ościeżnicy do muru kotwami stalowymi ø10x100 wkręcanymi (  po trzy sztuki  na 

elementach pionowych ościeżnicy i dwa na elemencie poziomym – do nadproża ) 
• Zamurowaniu kotew ościeżnic w spoinach wznoszonych murów – ościeżnice stalowe
• Wykonanie  uszczelnienia  styku z murem pianka  poliuretanową oraz obcięcie  jej  nadmiaru  po 

całkowitym wyschnięciu 
• Montaż skrzydeł – po wykończeniu pomieszczeń
• Montaż okuć tj. klamek , rozetek , zamków wpuszczanych wielozastawkowych.

5.2. Czynności przygotowawcze.
Należy ustalić położenie poszczególnych elementów na kondygnacji parteu. Punkty wysokościowe 

(repery) - 1000 mm nad posadzką - muszą być wyznaczone przez służbę geodezyjną budowy za pomocą 
niwelatora.

5.3.Montaż elementów ślusarki aluminiowej i stalowej
Połączenia elementów aluminiowych i stalowych z przylegającymi elementami budowli za pomocą 

kotew  należy  wykonać  w  sposób  umożliwiający  przejmowanie  ruchów  bryły  budowli  i  elementów 
budowlanych bez przeniesienia powstających obciążeń na  elementy ślusarki.
Montowane elementy aluminiowe konstrukcji muszą „leżeć” w jednej płaszczyźnie.
W projekcie przewidziano ukryte skrzydło okienne. Skrzydło ukryte za ościeżnicą (elementy otwierane i 
stałe w widoku z zewnątrz wyglądają tak samo).
Wszystkie  niezbędne do  montażu elementy mocujące  złącz należy wkalkulować  w ceny jednostkowe 
części konstrukcyjnych. Jeżeli w ofercie przetargowej tak uzgodniono, to zleceniobiorca jest zobowiązany 
bezpłatnie  dostarczyć  szyny kotwowe dla  wyszczególnionych połączeń z  budowlą  i  zamocować  je  do 
konstrukcji. Generalny Wykonawca jest w tym wypadku zobowiązany dostarczyć wykonawcy ślusarki plan 
rozmieszczenia szyn kotwowych. Wszystkie połączenia z budowlą muszą spełniać wymagania w zakresie 
fizyki budowli, zgodnie z PN. Oznacza to konieczność uwzględniania zagadnień ochrony cieplnej, prze-
ciwdźwiękowej, przed wilgocią oraz ruchu spoin. 

Uszczelnianie połączeń z bryłą budowli.
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Do  tego  celu  należy  stosować  piankę  uszczelniającą,  firmowe  masy  silikonowe  i  kauczukowe  oraz 
odpowiednie profile uszczelniające wykonane z EPDM. 
Elastyczność w zakresie występującej temperatury musi być zgodna z wymaganiami PN.
Profile okienne i uszczelniające wykonane z PCV nie mogą stykać się z masami bitumicznymi. 
Przy uszczelnianiu połączeń pomiędzy oknami oraz elementami  fasad i  bryłą budowli  za pomocą folii 
uszczelniających należy postępować ściśle według wytycznych producentów.
Decyzje  o  zmianach  wprowadzonych  na  etapie  wykonawstwa  muszą  być  potwierdzone  wpisem  do 
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku poważniejszych odstępstw 
od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od specyfikacji technicznej 
nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych, jakościowych lub zmniejszać trwałość wykonanych 
elementów i muszą być uzgodnione z projektantem. 

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne

Poszczególne  etapy  wykonania  prac  elewacyjnych   powinny  być  odebrane  i  zaakceptowane  przez 
Inspektora Nadzoru. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:

• Kontrolę elementów składowych
• Kontrolę wykonania napraw 
• Kontrola zamocowania listew startowych
• Kontrolę wykonania montażu płyt oraz montażu narożników ochronnych (uwagę należy zwrócić na 

poprawność mocowania łączników mechanicznych,  płaszczyznowość ułożenia płyt,  zachowanie 
przesunięcia styków pionowych płyt)

• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane 
przez  Inspektora  Nadzoru.  Akceptacja  polega  na  wizualnej  ocenie  stanu  materiałów  oraz 
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji

Poszczególne etapy robót  powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien 
być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  hamowania 
postępu  robót.  Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  terminie  ustalonym  z 
Inspektorem Nadzoru 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli  chociaż jedno badanie dało wynik  negatywny,  wykonane roboty należy uznać za nie  zgodne z 
wymogami  norm  i  kontraktu.  W  takiej  sytuacji  Wykonawca  zobowiązany jest  doprowadzić  roboty  do 
zgodności z normą i Dokumentacja Projektowa i przedstawić je do ponownego odbioru.

8. Przepisy związane
Warunki techniczne wykonania robót określają: 

• Przepisy bhp przy robotach pt. „demontaż istniejącej stolarki okiennej i osadzenie stolarki okiennej”
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.
• Aprobata Techniczna AT-15-3691/2002, ITB Warszawa,
• Opisy techniczne i instrukcje producentów,
• PN-B-02151-3:1999 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Izolacyjność  akustyczna  przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjność  akustyczna  elementów 
budowlanych. Wymagania,

• PN-EN ISO 717-1:1999  - Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych,

• PN-92/B-94050/02 - Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Wymagania i badania,
• PN-B-10085:1988 - Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 

Wymagania i badania,
• PN-B-91000:1996  -  Stolarka Budowlana. Okna i Drzwi. Terminologia,
• PN-89/B-91003   -  Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie,
• PN-B-06079:1988  -  Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na wstrząsy,
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• PN-B-10087:1996  -  Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania,
• PN-91/B-94400  -  Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania,
• PN-84/D-04150  -  Drewno. Oznaczenie wilgotności,
• PN-75/D-96000  -  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia,
• PN-EN 323:1999  -   Płyty drewnopochodne. Oznaczanie gęstości,
• PN-EN 622-1:2000  -  Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne,
• PN-EN 951:2000  -    Skrzydła drzwiowe – Metoda pomiaru wysokości,  szerokości,  grubości  i 

prostokątności,
• PN-EN 1192:2001 -  Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych,
• PN-EN 1670:2000  -  Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody,
• PN-B-050000:1996  -  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
• PN-EN 1670:2000  -  Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody,
• PN-B-050000:1996  -  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport,
• PN-93/C-81515  -  Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubości powłoki,
• PN-71/H-04651  –  Ochrona  przed  korozją.   Klasyfikacja  i  określenie  agresywności  korozyjnej 

środowisk,
• PN-93/C-81515 – Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłok,
• PN-79/C-81530 – Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłoki,
• PN-80/C-81531  –  Wyroby  lakierowe.  Oznaczanie  przyczepności  powłok  do  podłoża  oraz 

przyczepności międzywarstwowej,
• PN-93/C-81532/01 – Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze. Metody ogólne,
• PN-90/B-02851 –  Ochrona  przeciwpożarowa budynków.  Metoda  badania  odporności  ogniowej 

elementów budynków,
• PN-B-02871:1996 - Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania
• odporności  ogniowej zamknięć otworów w ścianach budynków,
• PN-B-02851-1:1997 – Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej 

elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót.

15. Montaż pokrycia dachu. – kod CPV 45261214-7
15.01. Warstwy izolacyjne 

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru pokrycia 

dachu  budynku  - CENTRUM NAUKOWEJ  INFORMACJI  MEDYCZNEJ  AKADEMII  MEDYCZNEJ  WE 
WROCŁAWIU, Wrocław, ul. Marcinkowskiego2-6, Działka Nr 20/1, AM-30, Obręb: Plac Grunwaldzki.

1.2. Zakres prac - układ warstw

D1 - STROPODACH GŁÓWNY 
izolacja  wodochronna  –  zbrojona  membrana  PVC-P,  jasna,  z 
obróbkami  i  asortymentem  systemowym,(dylatacje  pokrycia 
systemowe)

0,015 cm

włóknina
izoalcja  termiczna  systemowa,  np.  system  płyt  spadkowych 
Dachrock SPS

0,0 cm
- 35,0 cm

wełna mineralna,  warstwa podstawowa np.Rockwool Dachrock 
Max                                              

20,0 cm

1 x folia PE (paroizolacja)
płyta żelbetowa wg PW/K

D2 - STROPODACH NAD SZACHTEM 
pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej, mocowanej na podwójny 
rąbek  stojący,  wstępnie  patynowanej,  w kolorze  zbliżonym do 
RAL 7001 (szaroniebieski)

0,07 cm

warstwa rozdzielająca – mata strukturalna 1,0 cm
deskowanie pełne, impregonowane środkiem ogniochronnym 2,5 cm
konstrukcja drewniana, impregnowana środkiem ogniochronnym
wełna mineralna 12,0 cm
1 x folia PE (paroizolacja)
płyta żelbetowa wg PW/K

2. Materiały
Do  wykonania  robót  dachowych  określonych  w  punkcie  1.2.  przewiduje  się  zastosowanie 

materiałów  wymienionych w pkcie 1.2.

3. Sprzęt
Do  wykonania  robót  związanych  z  wymiana  pokrycia  papowego  z  papy  termozgrzewalnej 

przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu:
• Palnik gazowy na gaz płynny propan-butan, 
• Wyciąg jednomasztowy

Sprzęt stosowany do robót dachowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 
Inwestora

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  Używane pojazdy 

poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego.
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5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

niniejszej specyfikacji.
Przy wykonywaniu pokrycia z pap asfaltowych termozgrzewalnych na pierwszą warstwę należy stosować 
papę zgrzewalną podkładową, a na warstwę drugą –  papę wierzchniego krycia.
W  pokryciu dwuwarstwowym układanym równolegle do okapu szerokość pasma papy wzdłuż okapu w 
pierwszej warstwie pokrycia powinna wynosić ½ szerokości pasma papy.
Papa asfaltowa termozgrzewalna jest przeznaczona do przyklejana do podłoża oraz z sklejania między 
sobą metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego 
do momentu nadtopienia masy powłokowej.
Przy przyklejaniu pap termozgrzewalnych za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan-butan 
należy przestrzegać następujących zasad:

• palniki  gazowe powinny być ustawione w taki  sposób aby jednocześnie podgrzewały podłoże i 
wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej po jej usunięciu,

• płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej długości nagrzewania,
• dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika 

powinien być ciągle przemieszczany  w miarę nadtapiania masy powłokowej, niedopuszczalne jest 
miejscowe  nagrzewanie  papy  prowadzące  do  nadmiernego  spływu  masy  asfaltowej  lub  jej 
zapalenia,

• palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy,
• fragment  wstęgi  papy  z  nadtopioną  powłoką  asfaltową  należy  natychmiast  nacisnąć  do 

ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy,
W podobny sposób należy postępować przy wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia.   
Należy położyć nacisk na staranne wykończenie styku stóp central wentylacyjnych z powierzchnią dachu, 
wywinięcie izolacji na wysokość minimum 15 cm powyżej powierzchni dachu.
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca  (strefy)  prac  i,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  dotyczącymi  bhp  przy  wykonywaniu  robót 
budowlanych 

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne

Poszczególne etapy wykonania prac dekarskich powinny być odebrane i  zaakceptowane przez nadzór 
Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmować:

• Kontrole elementów składowych
• Kontrolę zabezpieczenia obiektu przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych 
• sprawdzenia poprawności wykonania styków zgrzewalnych papy oraz ich szczelności
• poprawności  wywinięcia papy przy załamaniach powierzchni dachu szczególnie przy kominach 

ściankach itp.
• Kontrolę jakości wykonania poszycia dachu ( sprawdzenia poprawności wygrzania styków papy, 

obróbek wokół części wystających z poszycia papowego)
• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa

Materiały  przeznaczone do  wykonania  prac  dekarskich  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty oraz  być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz 
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót zwianych z pracami dachowymi jest    m2

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

Bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  prac  pokrywczych  dachowych  należy  odebrać  przygotowanie 
podłoża. 
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Poszczególne  etapy  robót  pokrywczych  dekarskich  powinny  być  odebranie  i  zaakceptowane  przez 
Inspektora  Nadzoru.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru,  po zgłoszeniu ich  przez Wykonawcę 
Robót  do  odbioru.  Odbiór  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych  poprawek  bez hamowania  postępu  robót.  Roboty poprawkowe  Wykonawca  wykona  na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli  chociaż jedno badanie dało wynik  negatywny,  wykonane roboty należy uznać za nie  zgodne z 
wymogami  norm  i  kontraktu.  W  takiej  sytuacji  Wykonawca  zobowiązany jest  doprowadzić  roboty  do 
zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. Przepisy związane
Warunki techniczne wykonania robót określają: 

• PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych.
• Wymagania i badania przy odbiorze, zmiany1 B11011/82poz.86BN-87/5028-12  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Pokrycia dachowe – 

aktualnie obowiązujące
• Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac dekarskich.
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania 
     i odbioru robót.

   16.  Montaż obróbek blacharskich – kod CPV 45261000-4

1.     Wstęp

1.1  Przedmiot SST

Przedmiotem  Niniejszej  SST  są  wymagania  szczegółowe  dotyczące  wykonania  i  odbioru  obróbek 
blacharskich z blachy  cynkowo-tytanowej i obróbki blacharskie aluminiowe systemowe dla -  CENTRUM 
NAUKOWEJ  INFORMACJI  MEDYCZNEJ  AKADEMII  MEDYCZNEJ  WE  WROCŁAWIU,  Wrocław,  ul. 
Marcinkowskiego2-6,  Działka Nr 20/1, AM-30, Obręb: Plac Grunwaldzki

1.2  Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  stanowią  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  związanych  z 
wykonaniem obróbek blacharskich  z blachy  aluminiowej – systemowe wokół okien i obejmują wykonanie :

    - obróbkę attyki

    - obróbkę zewnętrzną wokół okien

    - obróbka blachą aluminiową przy połączeniu z budynkami sąsiednimi

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych 
służących do wykonania robót 

2.   Materiały

Do wykonania robót blacharskich określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie następujących 
materiałów:

 Blacha aluminiowa – grubość i kolor dostosowane do wybranego systemu okien 

Należy zwrócić uwagę na grubość blach użytych do obróbek wg. zastosowanych systemów i rysunków 
szczegółowych.

3.    Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji

Do  wykonania  robót  związanych  z  wykonaniem  robót  malarskich  przewiduje  się  wykorzystanie 
następującego sprzętu:

1. Młotki, lutownice dekarskie
2. Wiertarki elektryczne
3. Wyciąg jednomasztowy

Sprzęt stosowany do robót dachowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 
Inwestora

4.    Transport

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne.   Używane  pojazdy 
poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego.

5.    Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji

Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca  (strefy)  prac  i,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  dotyczącymi  bhp  przy  wykonywaniu  robót 
budowlanych. 
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Łączenie kolejnych odcinków obróbek blacharskich wykonać na rąbki podwójne  leżące. 

 Obróbki  blacharskie  –  kształt  ,  wywinięcia   wykonać  zgodnie  z  zasadami  podanymi  w  warunkach 
technicznych wykonania i  odbioru  robót  budowlano –  montażowych ,  (  Tom I  część  III  rozdział  15 – 
Pokrycia dachowe , izolacje stropodachów i tarasów oraz obróbki blacharskie ) .

6.   Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne

Poszczególne etapy wykonania prac powinny być odebrane  i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. 

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmować:
  Jakość przygotowania podłoży
 Jakość użytych materiałów
 Jakość wykonania połączeń 
 Kontrola  poprawności  wykonanych  prac  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

Materiały  przeznaczone do  wykonania  prac  dekarskich  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty oraz  być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz 
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7.  Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

7.1   Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami dachowymi jest  m2

8.   Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac dekarskich należy odebrać przygotowanie podłoża. 

Poszczególne etapy robót pokrywczych dekarskich powinny być odebranie                       i zaakceptowane 
przez  Inspektora  Nadzoru.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru,  po  zgłoszeniu  ich  przez 
Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych  poprawek  bez hamowania  postępu  robót.  Roboty poprawkowe  Wykonawca  wykona  na 
własny koszt    w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli  chociaż jedno badanie dało wynik  negatywny,  wykonane roboty należy uznać za nie  zgodne z 
wymogami  norm  i  kontraktu.  W  takiej  sytuacji  Wykonawca  zobowiązany jest  doprowadzić  roboty  do 
zgodności z normą    i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.

Przy odbiorze robót blacharskich budowlanych powinny być przeprowadzone następujące sprawdzenia:
1. sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,
2. sprawdzenie materiałów,
3. sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obróbek ,
4. sprawdzenie mocowania,
5. sprawdzenie połączeń.

9.   Przepisy związane
1. PN-EN 506:2002 i PN-EN 507:2002
2.BN-87/5028-12  Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim okrągłym i kwadratowym.
3.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-  montażowych. Pokrycia dachowe.
(aktualnie obowiązujące)
4.  Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac dekarskich.
5.  Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania 
     i odbioru robót.

 17.  Elewacja budynku  – kod CPV 45321000-3

1.     Wstęp

1.1  Przedmiot SST

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i 
odbioru  robót  elewacyjnych  dla  inwestycji  –  CENTRUM  NAUKOWEJ  INFORMACJI  MEDYCZNEJ 
AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU, Wrocław, ul. Marcinkowskiego2-6,  Działka Nr 20/1, AM-30, 
Obręb: Plac Grunwaldzki

1.2  Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  stanowią  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  związanych  z 
wykonaniem robót elewacyjnych   i obejmują wykonanie :

− izolacji z wełny mineralnej

− fasada klinkierowa 

− fasada z płytek szklanych typu mozaika

− fasada na styropianie - elewacja tynkowana

Zakres  robót  obejmuje  ponadto  przygotowanie  stanowisk  roboczych  oraz  innych  urządzeń 
pomocniczych służących do wykonania robót 

2.   Materiały

Do wykonania robót elewacyjnych określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie następujących 
materiałów:

- Kołki plastikowe do mocowania płyt z wełny mineralnej
-  Kleje do przyklejania płyt z wełny mineralnej 
- Płyty z wełny mineralnej twardej
- płytki klinkierowe wg projektu
- mozaika szklana 5x5 cm
- fizelina techniczna na wełne pod klinkier 
-  Tynk zewnętrzny - na fasadach tylnych części A, samooczyszczający, barwiony w masie w kolorze 
NCS S 0510 - Y10R (zbliżony do beżowego). 

3.    Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji

Do wykonania robót związanych z wykonaniem elewacyjnych przewiduje się wykorzystanie następującego

sprzętu: 
1. Wyciąg jednomasztowy
2. Rusztowania systemowe

Sprzęt stosowany do robót elewacyjnych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 
Inwestora

4.    Transport

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pt.  Wymagania  ogólne.   Używane  pojazdy 
poruszające  się  po  drogach  publicznych  powinny  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego.

5.    Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji
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Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca  (strefy)  prac  i,  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  dotyczącymi  bhp  przy  wykonywaniu  robót 
budowlanych. 

Warstwę wełny mineralnej z welonem kładziemy na ścianie  ( w tym przypadku beton) w dwóch warstwach 
mijankowo.

5.2      Warunki szczegółowe wykonania robót ociepleniowych

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże  ,  na  którym  będzie  mocowany  system  ocieplenia  musi  być  oczyszczone  z  kurzu  ,  brudu. 
Odpowiednio przygotowane podłoże powinno być nośne , równe ,                       o wystarczającej  
przyczepności , pozbawione lużnych cząstek.

Przed rozpoczęcie przyklejania płyt z wełny mineralnej  konieczne jest  całkowite  wyschnięcie podłoża i 
sprawdzenie przyczepności podłoża. 

Sprawdzenia należy dokonać poprzez próbne przyklejenie  kilku  płyt   i  sprawdzenie ich  przyczepności 
poprzez odrywanie.

Nierówności i ubytki od 5 do 15 mm należy minimum dzień przed przystąpieniem do klejenia płyt z wełny 
mineralnej wyrównać zaprawą wyrównującą wybranego systemu ociepleń.

Jeżeli podłoże jest chłonne i pylące , przed przyklejeniem płyt z wełny należy zagruntować powierzchnię 
preparatem gruntującym należącym do wybranego systemu ociepleń.

Po wykonaniu prac korygujących należy powtórzyć próbę przyczepności.

MONTAŻ LISTEW STARTOWYCH

Listwy startowe montuje się jako dolną krawędź lub jako zakończenie boczne.

KLEJENIE PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ

Masę klejącą  należy wymieszać z odpowiednią ilością wody przy pomocy mieszarki tak , aby otrzymać 
konsystencję odpowiednią do obróbki. Ilość wody potrzebnej do zarobienia zaprawy wg danych producenta 
wybranego  systemu  ociepleń.  Należy  stosować   wyłącznie   wodę   pitną   ,  przygotowanie  mas   w 
temperaturze od + 5º C do  + 25º C.

Klej należy nakładać na płytę ze styropianu wzdłuż obrzeża paskiem o szerokości ok. 5 cm oraz na środku 
płyty – w czterech punktach plackami wielkości dłoni. W przypadku docinania płyt należy te ilość stosownie 
zmniejszyć. Pasmo kleju powinno przylegać bezpośrednio do krawędzi płyty. „Placki ” powinny pokrywać 
nie mniej niż 40% powierzchni płyty. Przy układaniu pierwszej warstwy płyt na listwie cokołowej należy 
zwrócić uwagę , żeby płyty dolegały do czołowej powierzchni listwy cokołowej. Należy zwrócić uwagę , żeby 
nie powstały uskoki w wyniku nałożenia zbyt małej ilości kleju . Nie wolno łączyć płyt w miejscach pęknięć 
elewacji  . Trzeba w tych miejscach ułożyć płyty na zakład o wielkości  przynajmniej 10 cm . Nie wolno 
również łączyć płyt w narożnikach otworów ( np. okiennych ). W miejscach tych występuje koncentracja 
naprężeń ( mogą wystąpić rysy ukośne ) . Miejsca takie należy dodatkowo wzmocnić warstwą wklejonej 
diagonalnie siatki o rozmiarach min. 20x35 cm .

Przy klejeniu płyt na nadprożach zaleca się stosowanie listwy pomocniczej ,  żeby zapobiec osuwaniu  się 
płyt   z wełny mineralnej   na  warstwie  świeżego  kleju.  Płyty zawsze należy układać  z przesuniętymi 
spoinami pionowymi. Przy docinaniu płyt należy również stosować przesunięcia spoin.

W   celu   odpowiedniego   wykonania   narożników   zaleca  się   zawsze   wystawić   jedną   płytę  z 
odpowiednim nadmiarem poza narożnik , a drugą docisnąć do niej. Następnie odcina się wystający pasek. 
Płyty należy przyklejać na  przemian  , żeby uzyskać ich zazębienie.

Zawsze należy uważać na to, by przyklejone płyty tworzyły jedna płaszczyznę.                W przypadku 
powstania  z przyczyn technicznych niewielkich  szczelin  pomiędzy płytami  z wełny mineralnej  ,  do ich 
wypełnienia należy  zastosować piankę poliuretanową .

Płyty ze styropianu należy pokryć klejem na całej powierzchni

W  przypadku  powstania  z  przyczyn  technicznych  niewielkich  szczelin  pomiędzy  płytami  z  wełny 
mineralnej , do ich wypełnienia należy  zastosować piankę poliuretanową .

Przed  wklejaniem  siatki  płyty  styropianowe  należy  przeszlifować  pacą  z  papierem  ściernym  w  celu 
usunięcia mogących powstać podczas klejenia drobnych uskoków na stykach płyt .     
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MOCOWANIE MECHANICZNE PŁYT DO PODŁOŻA

W przypadku podłoża o niewystarczającej wytrzymałości na zrywanie wymagane jest statycznie obliczone 
mocowanie kołkami. Mogą to być kołki rozporowe wbijane , wstrzeliwane lub wkręcane. Za każdym razem 
należy dobrać odpowiednią długość , wymagany typ kołka w zależności od grubości materiału izolacyjnego 
oraz wymaganej głębokości zakotwienia , która musi wynosić minimum 3 cm w warstwie nośnej podłoża. 
Prawidłowo osadzone kołki nie wystają żadnym fragmentem więcej niż 1 mm ponad powierzchnię , a w 
przypadku ich zagłębienia w ocieplenie niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury płyty ze styropianu. 
Montaż kołków można rozpocząć nie wcześniej niż po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy 
klejącej , tzn. po 2 dniach od przyklejenia płyt styropianowych
Montaż okładziny klinkierowej
Cegłę klinkierową należy mocować do konstrukcji ścian kotwami. Dylatacje wypełnić elastyczną taśma w 
kolorze identycznym z kolorem fug. Fugi łączące dolne i górne krawędzie otworów w fasadzie należy 
wypełnić indywidualnym profilem gzymsowym. 
Montaż płytek szklanych
Na ociepleniu typu VDVS, wykonać klejenie płytek szklanych do podłoża (system powinien szczególnie 
uwzględniać wymagania związane z dużym ciężarem płytek szklanych).
Wykonanie cokołów:
– cokół na fasadzie frontowej – płyty betonowe, 
- fasada tylna tynkowana, cokół zlicowany ze ścianą powyżej, w kolorze i fakturze identycznych ze ścianą 
powyżej cokołu

6.   Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne

Poszczególne etapy wykonania prac powinny być odebrane  i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. 

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmować:

Jakość użytych materiałów
Jakość wykonania połączeń
Wymiary spoin 
Kontrola  poprawności  wykonanych  prac  zgodnie  z  dokumentacją  projektową    i  warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

Materiały przeznaczone do wykonania prac elewacyjnych muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz 
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7.  Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

7.1   Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami elewacyjnymi jest  m2

8.   Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji

Poszczególne etapy robót  powinny być odebrane   i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do odbioru. Odbiór powinien 
być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek  bez  hamowania 
postępu  robót.  Roboty poprawkowe  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt    w  terminie  ustalonym z 
Inspektorem Nadzoru

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeżeli  chociaż jedno badanie dało wynik  negatywny,  wykonane roboty należy uznać za nie  zgodne z 
wymogami  norm  i  kontraktu.  W  takiej  sytuacji  Wykonawca  zobowiązany jest  doprowadzić  roboty  do 
zgodności z normą  i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru.

Przy odbiorze robót elewacyjnych budowlanych powinny być przeprowadzone następujące sprawdzenia:
a. sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,
b. sprawdzenie materiałów,
c. sprawdzenie wyglądu zewnętrznego połaczeń
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d. sprawdzenie mocowania
e. sprawdzenie połączeń

9.   Przepisy związane

  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-  montażowych. Roboty elewacyjne 
z  okładzin.(aktualnie obowiązujące)

  Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania prac dekarskich. Instrukcje  
techniczne producenta zastosowanych materiałów.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania 
     i odbioru robót.

18.  Dostawa i montaż dźwigu - kod CPV  45313100-5

1.      Wstęp

1.1    Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania  i odbioru robót związanych 
z dostawą i montażem dźwigów dla - CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ AKADEMII 
MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU, Wrocław, ul. Marcinkowskiego2-6,  Działka Nr 20/1, AM-30, Obręb: Plac 
Grunwaldzki

1.2      Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych z 
wykonaniem:

- dźwigów osobowych

- dźwigu towarowo osobowego

      Zakres  robót  obejmuje  ponadto przygotowanie stanowisk  roboczych oraz innych urządzeń 
pomocniczych służących do wykonania robót 

1.3. Wymagania dotyczące dźwigów

 Konstrukcja szybu

 - z elementami do kotwienia własnej konstrukcji nośnej szybu i do   mocowania wszystkich części dźwigu

 -  gruntowana farbą antykorozyjną.

Drzwi szybowe

-   wykonane z blachy stalowej nierdzewnej - w/g normy DIN 18090, 

-   kaseta sterownicza w ościeżnicy drzwiowej z krótkoskokowymi przyciskami

-  zamki drzwiowe z atestem TÜV

Kabina

 -   z blachy stalowej nierdzewnej w stabilnej ramie nośnej

-    chwytacze z atestem TÜV dla dźwigów, pod którymi występują pomieszczenia

Napęd

-   elektryczny 

-   z jednotarczowym hamulcem

-   podstawa napędu izolowana przed drganiami 

- prędkość podnoszenia 1m/sek

Sterowanie

a) Panel sterowniczny oraz przyciski przyzywowe muszą spełniać wymagania dostępności dla osób 
niepełnosporawnych.

  Dodatkowe wyposażenie

  -  wystrój z blachy nierdzewnej

  -  zamknięcia kabiny

  -  oświetlenie kabiny

  -  ochrona przed zapyleniem i wilgocią

  -  oświetlenie awaryjne
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- lustro na jednej ścianie od wysokości poręczy

1.4. Określenia podstawowe
          Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST ,,Wymagania ogólne." pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z   

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne  wymagania dotyczące 
robót podano w SST ,,Warunki ogólne" pkt 1.5.

2. Materiały
          Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 

,,Wymagania ogólne" pkt 2.
Dźwigi dobrać w uzgodnieniu Wykonawca-Inwestor.       

3. Sprzęt
          Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST ,,Wymagania ogólne" pkt 3.

Sprzęt używany montażu dźwigów pozostawia sie w gestii Wykonawcy w  uzgodnieniu z 
Inspektorem Nadzoru.
Sprzęt powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym i podlegać kontroli 
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 
przeszkolone.

4. Transport
          Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST ,,Wymagania ogólne" 

pkt. 4.

5. Wykonanie robót
          Ogólne zasady wykonania robót podano w .Wymagania ogólne" pkt 5.

  
6. Kontrola jakości robót

          Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST ,,Wymagania ogólne" pkt 6. 
Kontrolę jakości robót przeprowadza Dźwigowy Nadzór Techniczny. Wszystkie dźwigu musż 
posiadać certyfikat dopuszczenia do eksploatacji.

7.  Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową  robót  jest  szt.

8. Odbiór robót
          Ogólne warunki odbioru robót podano w SST ,,Wymagania ogólne" pkt 8. 

Odbioru dokonują służby techniczne Inwestora wraz z Dźwigowym Nadzorem Technicznym.

9. Przepisy związane

Wytyczne  ogólne wykonania robót zawarte w Planie BIOZ.

Przepisy montażu, eksploatacji i konserwacji urządzeń dźwigowych.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót.

19. System odwodnienia pluvia.

1. Wstęp

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  prac 

instalacyjnych  związanych  z  odprowadzeniem  wody deszczowej  inwestycji  –  CENTRUM NAUKOWEJ 
INFORMACJI  MEDYCZNEJ  AKADEMII  MEDYCZNEJ  WE  WROCŁAWIU,  Wrocław,  ul. 
Marcinkowskiego2-6, Działka Nr 20/1, AM-30, Obręb: Plac Grunwaldzki.

1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu prac związanych z 

montażem  urządzeń  do  odprowadzenia  wody  deszczowej  –  np.system  PLUVIA  f-my  Geberit  lub 
równoważny

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami 

podanymi w SST ,,Wymagania ogólne." pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową,  SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w 
SST ,,Warunki ogólne" pkt 1.5.

2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ,,Wymagania 

ogólne" pkt 2.
Elementy systemu PLUVIA:
• wpust dachowy z odejściem pionowym DN 50 mm
• wpust dachowy z odejściem poziomym DN 50 mm 
• wpust podwójny dla dachów ocieplonych – izolacja term. 40 – 180 mm
• elementy łączące wpust z warstwami hydroizolacyjnymi
• kołnierz przyłączeniowy uniwersalny ze stali nierdzewnej
• kołnierz  przyłączeniowy  bitumiczny  –  do  połączenia  z  pokryciami  bitumicznymi,  dla  pokryć 

bitumicznych  również  wpust  z  fabrycznie  zintegrowanym  kołnierzem  przyłączeniowym,  a  w  wersji 
wzbogaconej również ze zintegrowanym dodatkowym kołnierzem z folii EPDM

• ognioodporny element ochronny nakładany na wpust podczas montażu
• wkładka izolująca termicznie nakładana na wpust w trakcie montażu lub fabrycznie zintegrowana z 

wpustem
• wpust tarasowy do odwodnienia dachów tarasowych ogólniedostępnych (maks. nacisk 1500 kg),
• dachów zielonych (dla dachów w układzie warstw tradycyjnych i w systemie dachu odwróconego)
• spirala grzejna (24 V, 8 W) nakładana na korpus wpustu, podłaczona do transformatora, sterowana za 

pomocą termostatu

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST ,,Wymagania ogólne" pkt 3.

Sprzęt powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym oraz posiadać odpowiednie 
certyfikaty i dopuszczenia.

4. Transport
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST ,,Wymagania ogólne" pkt. 4.
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5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 5.

Prace powinna wykonać wyspecjalizowana firma zapewniająca gwarancję i konserwację systemu. 
Prace należy wykonywać na podstawie projektu budowlanego, SST oraz ustaleń z Kierownikiem Budowy i 
Menadżerem Projektu.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST ,,Wymagania ogólne" pkt 6.

7. Odbiór robót
Ogólne warunki odbioru robót podano w SST ,,Wymagania ogólne" pkt 7

8. Przepisy związane
• Wytyczne ogólne wykonania robót zawarte w Planie BIOZ.
• "Warunki  techniczne  wykonania  i.odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.
• PN-92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.
• PN-85/C-89205 – Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
• PN-85/C-89203 – Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania 
     i odbioru robót.

20. Maskownice

1. Wstęp

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  prac 

przy wykonaniu  maskownic  przed  wylotami  wentylacyjnymi  dla   inwestycji:   CENTRUM NAUKOWEJ 
INFORMACJI  MEDYCZNEJ  AKADEMII  MEDYCZNEJ  WE  WROCŁAWIU,  Wrocław,  ul. 
Marcinkowskiego2-6,  Działka Nr 20/1, AM-30, Obręb: Plac Grunwaldzki

1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu  maskownic przed 

wylotami wentylacyjnymi i kanałami dymowymi na elewacji budynku.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami 

podanymi w SST ,,Wymagania ogólne." pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową,  SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w 
SST ,,Warunki ogólne" pkt 1.5.

2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ,,Wymagania 

ogólne" pkt 2.
Materiały użyte do wykonania prac wskazanych w pkt. 1.3:

• maskownica z płaskowników stalowych 40x4 mm RAL 7012
• profile nośne 

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST ,,Wymagania ogólne" pkt 3.

Sprzęt powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym oraz posiadać odpowiednie 
certyfikaty i dopuszczenia.

4. Transport
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST ,,Wymagania ogólne" pkt. 4.

5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w .Wymagania ogólne" pkt 5.

Maskownice  wykonać  wg.  rysunków  szczegółowych.  Profile  nośne  cofnięte  względem  widocznej 
powierzchni maskownicy. Należy stosować siatki przeciw owadom.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST ,,Wymagania ogólne" pkt 6.
Kontrola wykonania będzie przeprowadzona dla każdego elementu oddzielnie. .

7. Odbiór robót
Ogólne warunki odbioru robót podano w SST ,,Wymagania ogólne" pkt 7
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8. Przepisy związane

Przepisy ogólne wykonania robót budowlanych i przepisy bhp.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna warunków wykonania 
     i odbioru robót.

21. MOKATY -   modele w skali 1:1

1. Wstęp

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  prac 

przy wykonaniu modeli w skali 1:1 dla  inwestycji:   CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ 
AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU, Wrocław, ul. Marcinkowskiego2-6,  Działka Nr 20/1, AM-30, 
Obręb: Plac Grunwaldzki

1.2. Zakres stosowania
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu fragmentów obiektu 

w skali 1:1, jako wzorcowych i do akceptacji przez Menedżera Projektu i Projektanta.
Mokaty

1. Elewacja frontowa, fragment obramowania okiennego, gzymsu oraz fasady 
klinkierowej 

2. Elewacja części B, fragment  na styku z przeszkleniem i maskownica otworu 
oddymiającego 

3. Balustrada BK4 - fragment

 fragmenty : wg. rysunków poniżej

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami 

podanymi w SST ,,Wymagania ogólne." pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową,  SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w 
SST ,,Warunki ogólne" pkt 1.5.

2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ,,Wymagania 

ogólne" pkt 2.
Materiały użyte do wykonania prac wskazanych w pkt. 1.3:

• wszystkie materiały wg wskazań SST dla poszczególnych rodzajów robót

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST ,,Wymagania ogólne" pkt 3.

Sprzęt powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym oraz posiadać odpowiednie 
certyfikaty i dopuszczenia.

4. Transport
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST ,,Wymagania ogólne" pkt. 4.

5. Wykonanie robót
Wykonanie modelu w skali 1:1 musi być poprzedzone zgodą Menedżera Projektu co do terminu i 

miejsca  wykonania  mokatu.  Wyznaczone w niniejszej  specyfikacji  fragmenty obiektu  należy wykonać 
zgodnie ze specyfikacjami dla poszczególnych rodzajów robót ( oznaczonych na załączniku 1 ), i tak:
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6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST ,,Wymagania ogólne" pkt 6.
Kontrola wykonania mokatu będzie przeprowadzona dla każdego elementu oddzielnie wg zapisów 
dla kontroli w specyfikacjach jednostkowych. Ewentualne uwagi i wskazania opracowane przez  
Menedżera  Projektu  w  uzgodnieniu  z  projektantami  będą  obowiązywały  przy  rzeczywistym  
wykonaniu obiektu.

7. Odbiór robót
Ogólne warunki odbioru robót podano w SST ,,Wymagania ogólne" pkt 7

8. Przepisy związane

Przepisy ogólne wykonania robót budowlanych i przepisy bhp.
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Mokat 1
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Mokat 2
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Mokat 3
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