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AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU

SPIS TRESCI

0 Wymagania ogéine
1 01. Przygotowanie terenu pod budowe.
kod CPV 45111200-0
01.01. Roboty geodezyjne.
01.02. Usuniecie humusu.
01.03. Woycinka drzew i krzewow.
01.04. Badania archeologiczne.
01.05. Usuniecie niewypatéw i niewybuchow.
2 02. Roboty ziemne.
kod CPV 45112100-6
02.01. Wykopy i wywoz ziemi.
02.02. Roboty ziemne — zabezpieczenie $cian wykopu.
02.03. Zabezpieczenie budynkdéw sasiednich Wzmacnianie podtoza metodg
strumieniowej SOILCRETE
02.04. Zabezpieczenie budynkéw sasiednich — Kolumny DSM.
3 03.  Roboty Zelbetowe.
kod CPV 45262311-4
03.01. Stropy, schody, stupy, podciagi, dach i $ciany.
03.02. Piyta fundamentowa i Sciany garazu.
4 04. Montaz konstrukcji stalowych.
kod CPV 45223100-7
5 05. Roboty murowe.
kod CPV 45262522-6
6 06. Tynki.
kod CPV 45324000-4
7 07. Izolacje przeciwwilgociowe.
kod CPV 45320000-6
07.01. Izolacje przeciwwilgociowe.
07.02. Uszczelnienie dylatacji — garaz/rampa.
8 08. Posadzki cementowe.
kod CPV 45430000-0
9 09. Roboty z gipsu.
kod CPV 45421152-4
10 10. Okladziny Scian i podtég
kod CPV 45431000-7
1 11. Roboty malarskie.
kod CPV 45442100-8
12 12. Roboty Slusarskie.
kod CPV 45421140-7
13 13. Instalowanie drzwi.
kod CPV 454211311
13.01. Drzwi wewnetrzne.
13.02. Krata garazowa.
14 14. Montaz stolarki okiennej.
kod CPV 45421132-8
15 15. Montaz pokrycia dachu.
kod CPV 45261214-7
15.01. Warstwy izolacyjne.
15.02. Klapy dymowe.
16 16. Montaz obrébek blacharskich.
kod CPV 45261000-4
17 17. Elewacja budynku.
kod CPV 45321000-3
18 18. Dzwig osobowy.
kod CPV 45313100-5
19 19. System odwodnienia pluvia.
20 20. Maskownice
21 21. Mokaty - modele w skali 1;1
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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdét dla
inwestycji pod nazwg: CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE
WROCLAWIU, Wroctaw, ul. Marcinkowskiego2-6, Dziatka Nr 20/1, AM-30, Obreb: Plac Grunwaldzki

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspdlne dla robdét
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

[1] [Aprobata Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do
techniczna stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobéw, dla ktérych nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych
oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sga w drodze

Rozporzadzenia wiasciwych Ministréow
[2] |Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci i

bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione
panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo - badawcze

instytucje

[3]

Bezpieczenstwo
realizacji robo6t
budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robo6t budowlanych, ale takze
prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z
ryzykiem zawodowym

[4] | Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu
budowlanego

[5] [Budynek Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach

[6] [ Certyfikat Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg Ilub urzad panstwowy,
wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnos¢ wyrobu =z kryteriami
technicznymi  okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych

[7] |Doktadnosé Zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub

wymiaréw z dokumentacjg techniczng

[8] | Dokumentacja Ogot dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do

budowy prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuije:

« Pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym

« Dziennik budowy

«  Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

« Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu

»  Operaty geodezyjne

+  Ksigzki obmiaréw

[]

Dziennik budowy

Urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy
jest wydawany przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego

[10]

Elementy roboét

Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu,
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji
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[11] | Impregnacja Powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym
dziataniem Srodowiska zewnetrznego (np.: agresja chemiczng) szkodnikdéw
biologicznych i ognia

[12] [ Inspektor nadzoru |Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z

budowlanego wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra
moze sprawowaé osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane
i bedaca czionkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

[13] | Kierownik budowy | Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem robo6t budowlanych,
ktéra moze sprawowaC osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

[14] | Kontrola Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z

techniczna Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowg

[15] | Kosztorys Dokument okres$lajgcy ilos¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadzony na
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, cen jednostkowych
robocizny, materiatéw, narzutu kosztéw posrednich i zysku

[16] [ Kosztorys ofertowy | Wyceniony kompletny kosztorys Slepy

[17] | Kosztorys Slepy Opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem
materiatéw podstawowych

[18] | Kosztorys Sporzadzona przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-wartosciowe

powykonawczy zadania z uwzglednieniem  wszystkich zmian technicznych i
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robét

[19] | Materialy Ogot materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub

budowlane poffabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektéw
budowlany oraz ich czesci

[20] | Nadzor autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorow projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robét budowlanych, polegajgca na kontroli
zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptac;ji
rozwigzan zamiennych

[21] [ Nadzor inwestorski | Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jako$ci i kosztéw
realizowanej inwestycji

[22] [ Norma zuzycia Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢) jakiegos
skfadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach
jakosciowych

[23] | Obiekt budowlany |Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos¢ technicznie -uzyteczna wraz =z instalacjami i
urzadzeniami

[24] | Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilosciowo - wartosciowe faktycznie wykonanych
robét

[25] | Polska Norma Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie
stosowane sg m.in. do materiatbw budowlanych, metod, technik i
technologii budowania obiektéw budowlanych

[26] | Pozwolenie na Decyzja administracyjna okreslajgca szczegdtowe warunki zabezpieczenia

budowe terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych, okresla czas uzytkowania
i terminy rozbiorki obiektow tymczasowych, okresla szczegotowe
wymagania dotyczgce nadzoru na budowie

[27] | Protokét odbioru Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy

robot podstawe zadania zaptaty

[28] | Przedmiar Obliczone ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie
z natury (przy robotach remontowych) w celu sporzgdzenie kosztorysu

[29] | Przepisy Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane ich

techniczno- usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego
wykonawcze

[30] [ Roboty budowlane |Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub
rozbidérce obiektu budowlanego

[31] | Roboty Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub

zabezpieczajace

bedacych w trakcie realizacji robét inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania
robot zabezpieczajgcych moze wnika¢ z projektu organizacji placu budowy.
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Albo s3 to tez roboty nie przewidziane niezbedne do wykonania prac w celu
zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace
mogg wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o
przerwaniu robdt na czas dtuzszy a stan zawansowania obiektu wymaga
wykonania tych rob6t dla ochrony budowli przed wptywami
atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom

[32] | Roboty zanikajace |Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapéw robét

[33] | Rusztowania Konstrukcja systemowa wielokrotnego uzytku, lub specjalna stuzgca jako
pomost roboczy do wykonywania robot na poziomie przekraczajgcym
dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci

[34] [ Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢ ponosi
wykonawca

[35] | Zadanie budowlane | Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.

[36] [ Znak Prawnie okre$lone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére
bezpieczenstwa uzyskaly certyfikat

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa;:

- dostarczong przez Zamawiajgcego
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w " Ogoélnych warunkach umowy ".

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiatly lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakohczenia robét i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w
cene umowna.
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia roboét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy wykonawca robét bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie wokét budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w magazynach i
pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca bedzie sie stosowaé do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on na wlasny koszt wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw lub wjazdu pojazdéw ciezszych niz
zezwalajg na to lokalne przepisy i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 ).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie i inne odnosne
dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédto uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczacego proponowanego
zrodta zakupu, wytwarzania, zamoéwienia lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrodia w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postepu
robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajgc w to zrodta wskazane przez zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatac;ji
ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédia.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zzadnych wykopdw na
terenie budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegodlnione w kontrakcie.
Eksploatacja Zzrédet materiatébw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na
danym terenie.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy,
lub ztozone w miejscu wskazanym przez nadzér budowlany. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te, do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane materiaty wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci do robédt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skitadowania materiatébw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe zastosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatdw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co
najmuje na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
pdzniej by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST, w przypadku
braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
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Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét, ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed przystgpieniem do planowanych robot. Wybrany sprzet, nie moze by¢é pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych towardw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone
przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia rob6t zgodnie z kontraktem, oraz jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonania robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymagania
ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robot i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw roboét bedg
oparte na wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot
« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
« plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
+ wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdélnych elementow
robét
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ
AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU

» wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego Ilub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

» sposob i forme gromadzenia wynikéw badan, zapisu pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanie korekt w procesie technologicznym, proponowany
system i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru.

+ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,

« rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

« sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robaét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakos¢é materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow i robot.
Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw i robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan, czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekgciji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Inwestora wzoru lub
innych przez niego zaakceptowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
pomoc potrzebna ze strony wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i robot z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. U. 99/98 )

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. - znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98 ).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny ich cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda wykonywane w sposob czytelny technikg trwatg, w porzadku chronologicznym bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami
zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegoélnosci:
1. date przekazania Wykonawcy terenu budowy
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
uzgodniony przez Inspektora nadzoru program zapewniania jakosci i harmonogram robot
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw w robotach
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru i projektanta
daty wstrzymania robét z podaniem powodu
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
10 zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;j
11. dane dotyczgace materiatoéw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je przeprowadzit
12. inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia do wiadomosci lub zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong kontaktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

©oNOORrWON
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( 2 ) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatdéw, recepty robocze, i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét, winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora nadzoru.

(3) Pozostale dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach (1) — (3) nastepujace dokumenty:

«  pozwolenie na budowe

- protokoty przekazania terenu budowy

« umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi

«  protokoty odbioru robét

« protokoty z narad i ustalenh

- operaty geodezyjne

« plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne Inspektorowi nadzoru i przedstawiane na zyczenia
Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu
c) obiorowi ostatecznemu (koncowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o
tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze kornicowym robdét.

7.4. Odbiér ostateczny (konncowy)
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny robot polega na finalnej ocenie rzeczywiscie wykonywanych robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) i jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru korhicowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.
Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
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dokumentéw, wynikébw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych i poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robét uzupetniajgcych w
poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych roboét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwa , komisja dokona potracen oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego roboét jest protokédt odbioru ostatecznego

robot, sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajagcego wzoru.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupefniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty)
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i PZJ

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot

8. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

oukw

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. " Odbidr ostateczny robot ".

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne
Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczaittowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
« robocizne bezposrednig wraz z narzutami
« warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na terenie budowy,
» wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT

8.2. Objazdy, przejazdy i ograniczenia ruchu
8.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
« opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz 2z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdét,
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« ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,
«  przygotowanie terenu,
» konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,
+ tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
8.2.2. Koszt utrzymania objazdow / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych barier i Swiatet,
« utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
8.2.3. Koszt likwidacji objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
« usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
8.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 300 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 pzo. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehnstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét.

01. Przygotowanie terenu pod budowe. kod CPV 45111200-0
01.01. Roboty geodezyjne.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace prac
geodezyjnych w ramach kompleksowe] obstugi geodezyjnej inwestycji — CENTRUM NAUKOWEJ
INFORMACJI MEDYCZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU, Wroctaw, ul.
Marcinkowskiego2-6, Dziatka Nr 20/1, AM-30, Obreb: Plac Grunwaldzki.

1.2. Zakres stosowania
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu prac geodezyjnych
zwigzanych z tyczeniem obiektu, wyznaczaniem szczegoétowych parametrow dlugosci, szerokosci i
wysoko$ci obiektu oraz wszystkich elementéw zwigzanych z realizacjg inwestycji. Prace te dotyczg
réwniez tzw. Geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw SST ,,Wymagania ogdlne." pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w
SST ,,Warunki ogolne" pkt 1.5.
Przed przystapieniem do prac geodezyjnych nalezy je zgtosi¢ w odpowiednich instytucjach.

2. Materiatly
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,,Wymagania

ogolne" pkt 2.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Sprzet uzywany do prac geodezyjnych pozostawia sie w gestii Wykonawcy w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym oraz posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i dopuszczenia.

4. Transport
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 4.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogoéine" pkt 5.
5.1. Przygotowanie terenu

Przygotowanie terenu polega na wycince drzew zgodnie z SST A1.01.05 oraz wykonaniu rozbiorek
wg SST dla rozbiérek.
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5.2. Wykonanie robét
Prace nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu budowlanego, planszy tyczenia oraz ustalen z
Kierownikiem Budowy i Menadzerem Projektu.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. Odbiér robét
Ogdlne warunki odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogdine" pkt 7

8. Przepisy zwigzane
Ogolne przepisy dotyczace wykonywania prac geodezyjnych.
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét.

01. Przygotowanie terenu pod budowe. kod CPV 45111200-0
01.02. Usuniecie humusu.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej s wymagania dotyczace usuniecia
humusu — CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE
WROCLAWIU, Wroctaw, ul. Marcinkowskiego2-6, Dziatka Nr 20/1, AM-30, Obreb: Plac Grunwaldzki

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu prac zwigzanych z
usunieciem humusu. Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
zwigzane z:
«  przygotowaniem terenu umozliwiajgcym zdjecie humusu
» . kontrolg jakos$ci robét

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw SST ,,Wymagania ogdlne." pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢é z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w
SST ,,Warunki ogolne" pkt 1.5.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,,Wymagania

ogolne" pkt 2.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

Do wykonania robot nalezy uzywac:

« narzedzia reczne (fopata, szpadel, kilof)

+ taczki

+ samochody samowytadowcze

« spychacz gasienicowy
Sprzet uzywany do usunigecia humusu pozostawia sie w gestii Wykonawcy w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.
Sprzet powinien spetniaé wymagania obowigzujace w budownictwie ogdélnym i podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. Transport
Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 4.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w .Wymagania ogélne" pkt 5.

5.1. Przygotowanie terenu
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Przygotowanie terenu polega na wycince drzew zgodnie z SST 01.03, usunieciu ewentualnych
zanieczyszczen i przygotowaniem terenu do sktadowania urobku.
Nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru ewentualne wykorzystanie humusu do zagospodarowania terenu.

5.2. Usuniecie humusu
Prace wykonywaé mechanicznie z zastosowaniem sprzetu wskazanego w pkt.3

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

7. Odbior roboét
Ogodlne warunki odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt 8.

8. Przepisy zwigzane
Wytyczne ogdlne wykonania robét zawarte w Planie BIOZ.
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét.

01. Przygotowanie terenu pod budowe. kod CPV 45111200-0
01.03. Wycinka drzew i krzewow.

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przygotowaniem terenu pod budowe — CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ
AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU, Wroctaw, ul. Marcinkowskiego2-6, Dziatka Nr 20/1, AM-30,
Obreb: Plac Grunwaldzki

1.2. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wycinki drzew i krzewow i
obejmuja:
« Wycinke drzew i krzewébw wg wykazu dendrologicznego zgodnego =z decyzjg nr
WSR.Z.PM/7632/1211-25/09
» Przesadzenie drzew i krzewdw wg wykazu ustaleh z Inwestorem
« Zabezpieczenie istniejgcych drzew i krzewOw na czas budowy przy zastosowaniu szczegolnie
skutecznej techniki zabezpieczenia drzew wraz z intensywnym nawadnianiem.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacjq
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
« deskigr. 19-25 mm

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejszej

specyfikacji
Do wykonania robét nalezy uzywac:

* narzedzia reczne (topata, szpadel)

+ taczki

« pity do drewna reczne i spalinowe (tarncuchowe)
Sprzet stosowany do prac powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. Transport
Transport materiatu do przesadzen reczny lub na taczkach.

5. Wykonanie robét

Prace ziemne zwigzane z wykopywaniem drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ recznie. Drzewa i
krzewy przewidziane do wycinki nalezy po wycieciu usuna¢ z terenu budowy (wywiez¢). Materiat (drewno)
po wycince nalezg do Inwestora. Wywoz lub inne jego zagospodarowanie nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru. Niedopuszczalne jest palenie drewna na placu budowy.
Drzewa przeznaczone do zabezpieczenia nalezy obtozy¢ do wysokosci 2m od poziomu terenu deskami i
obwigzac je linka nylonowg lub sznurem konopnym. Nalezy je nawadniac.
Krzewy niskie (kepy) nalezy odgrodzi¢ ogrodzeniem z desek lub rownowaznym i nawadniac.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne.
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie wykonanych prac.
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Poszczegdlne etapy wykonania wykopdéw powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér
Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

7. Odbidr robét

Poszczegdlne etapy robot powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robé6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

8. Przepisy zwiazane
« Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano — montazowych Cze$¢ | Roboty

ogolnobudowlane ITB wydanie .
«  Przepisy bhp przy robotach ziemnych i transportowych.
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét.

01. Przygotowanie terenu pod budowe. kod CPV 45111200-0
01.04. Badania archeologiczne.

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przygotowaniem terenu pod budowe, badania archeologiczne — CENTRUM NAUKOWEJ
INFORMACJI MEDYCZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU, Wroctaw, ul.
Marcinkowskiego2-6, Dziatka Nr 20/1, AM-30, Obreb: Plac Grunwaldzki

1.2. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace badan archeologicznych
(396/2009 POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH) obejmuja;
» uzyskanie oswiadczenia muzeum o przyjeciu zabytkéw pozyskanych w trakcie prowadzenia prac
archeologicznych
« nadzér archeologiczny prowadzony podczas prac ziemnych wykonywanych przez Inwestora
- w przypadku odkrycia obiektéw archeologicznych kompleksowe badania archeologiczne warstw i
obiektéw kulturowych
mycie,pakowanie,segregacje, klejenie, metrykowanie, inwentaryzowanie zabytkow
konserwacja materiatéw zabytkowych oraz sporzadzanie kart muzealnych
konsultacje naukowe, ekspertyzy
prace redakcyjne (przerysy, powielanie i oprawy dokumentacji naukowej)

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiatly
Pozostawia sie do decyzji archeologdw.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejszej
specyfikacji.
Do wykonania robét nalezy uzywac:

pozostawia sie do decyzji archeologow.

4. Transport
Transport pozyskanych obiektow zapewnia firma archeologiczna.

5. Wykonanie robét

Prace ziemne zwigzane z wykopywaniem prac archeologicznych nalezy prowadzic recznie.
W przypadku zblizania sie do poziomu wéd gruntowych, istniejacych budynkéw i granic dziatek sgsiednich
nalezy wykona¢ zabezpieczenie $cian wykopu metoda przewidziang w niniejszej SST.
Rozwigzaniem najlepszym i ekonomicznym jest wykonanie zabezpieczenia $cian wykopdw przed
prowadzeniem badan archeologicznych.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czedci pt. Wymagania Ogdlne.
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie wykonanych prac.
Poszczegdlne etapy wykonania wykopdéw powinny by¢é odebrane i zaakceptowane przez nadzér
Inwestorski.
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Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

7. Odbidr robét

Poszczegdlne etapy robot powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robé6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

8. Przepisy zwiazane
« Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano — montazowych Cze$¢ | Roboty

ogolnobudowlane ITB wydanie .
»  Przepisy bhp przy robotach ziemnych i transportowych.
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét.

01. Przygotowanie terenu pod budowe. kod CPV 45111200-0
01.05. Usuniecie niewypatéw i niewybuchow.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace usuniecia
niewypatéw i niewybuchéw w trakcie prac w ramach inwestycji polegajgcej na budowie CENTRUM
NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU, Wroctaw, ul.
Marcinkowskiego2-6, Dziatka Nr 20/1, AM-30, Obreb: Plac Grunwaldzki

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu prac zwiazanych z
demontazem, usunieciem i utylizacjg istniejgcego na dziatce uzbrojenia naziemnego i podziemnego oraz
prowadzeniem rob6t ziemnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz Okresleniami
podanymiw SST ,,Wymagania ogdlne." pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

W przypadku wykrycia niewypatu lub niewybuchu lub podejrzenia o wykryciu nalezy wszczac
postepowanie alarmowe! Nalezy natychmiast przerwa¢ wszelkie prace! Zawiadomi¢ nalezy odpowiednie
stuzby oraz Inspektora Nadzoru.
Nalezy natychmiast usung¢ ludzi z placu budowy.
Nalezy zabezpieczyc¢ teren przed wstepem ludzi i zwierzat.

Dalsze prace podejma stuzby saperskie.
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét.

02. Roboty ziemne. kod CPV 45112100-6
02.01. Wykopy i wywoz ziemi.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych zwigzanych z budowa budynku wraz z usunieciem i wywozem nadmiaru ziemi z terenu budowy -
CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU,
Wroctaw, ul. Marcinkowskiego2-6, Dziatka Nr 20/1, AM-30, Obreb: Plac Grunwaldzki

1.2. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot ziemnych i obejmuja:
« wykonanie wykopu pod budynek
»  wywoz nadmiaru ziemi na odlegtos¢ 15 km (Srednia odlegtos¢ dla miasta Wroctawia)

1.3. Ogdine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiatly
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,,Wymagania
0golne" pkt 2.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej

specyfikacji.
Do wykonania robét rozbiérkowych oraz usuniecia gruzu nalezy uzywac:

« narzedzia reczne (fopata, szpadel, kilof)

+ taczki

+ samochody samowytadowcze

«  koparki przed, lub podsiebierne

» spychacz gasienicowy
Sprzet stosowany do prac ziemnych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora

4. Transport
Ziemie wywozi¢ samochodami samowytadowczymi. Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach
publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
Nalezy zapewni¢ bezpieczehstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie

w poblizu miejsca (strefy) robot, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu ziemi.

Prace ziemne wykonywane mechanicznie nalezy zakoriczy¢é 10 cm powyzej gtebokosci docelowe;.
Pozostatg czes¢ gruntu nalezy nalezy odspoi¢ i usung¢ recznie.

Budowa s$ciany z grodzic

Prace przy wykonywaniu wykopu nalezy prowadzi¢ uwzgledniajgc wszystkie zapisy dotyczace wykopu
zawarte w SST 3.02.02
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Zasypywanie wykopoéw z zageszczeniem
Zasypywanie wykopdw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych
elementéw obiektu i okreslonych robot. Przed rozpoczeciem zasypania wykopdw ich dno powinno byé
oczyszczone z namutdw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby
odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt rodzimy wydobyty z zasypywanego wykopu, nie
zamarzniety, bez zanieczyszczen. W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt
powinien byé zageszczany recznie. zageszczenie gruntu powinno odbywac sie przy statej kontroli
laboratoryjnej, a wskaznik zageszczenia lub wskaznik odksztatcenia gruntu nasypowego powinien byc¢
réwny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego. Wilgotnos¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie
powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania
réwnomiernego wskaznika nalezy:
« rozéciefa¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,
- warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢
sprzetu zageszczajacego
« prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi obszaru zasypek.
Wykopy wokot fundamentéw nalezy zasypywacé do poziomow spodu warstwy gleby na terenie przylegltym
do wykopu. Wierzch warstwy zasypki nalezy ksztattowac tak aby zostato odtworzone uksztattowanie terenu
istniejacego w tym miejscu przed rozpoczeciem budowy fundamentow.
Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ na podstawie nastepujgcych danych geotechnicznych:
- zaszeregowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480,
« sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowej zawierajace opis uwarstwien gruntdw,
poziom waéd gruntowych i powierzchniowych,
- stan terenu (znaki wysoko$ciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy,
zadrzewienie itp.).

Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny wykonywane w takiej kolejnosci, zeby byto zapewnione fatwe i szybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robot.

Wykonane urzgdzenia odwadniajgce nie powinny powodowaé niekorzystnego nawodnienia gruntéw w
innych miejscach wykonywanych robét ziemnych ani powodowac¢ szkdd na terenach sasiednich. Wykopy
powinny byé chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wéd pochodzacych z opadéw
atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami
umozliwiajacymi tatwy odptyw wody poza teren robot.

Wykopy prowadzi¢ zachowujac wszystkie wskazania z Projektu Wykonawczego dotyczgce odprowadzenia
wad gruntowych i obnizenia zwierciadta wody.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne.
Sprawdzenie jakosci robo6t polega na wizualnej ocenie wykonanych wykopow.
Poszczegdlne etapy wykonania wykopow powinny by¢é odebrane i zaakceptowane przez nadzor
Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania ogdline.

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robdt ziemnych jest :

+ dla wykopow m?
« dla zasypan wykopéw = m?®
« dla humusu m?
« dla Scianki szczelnej m

8. Odbidr robét

Poszczegolne etapy robot ziemnych powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru , po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
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hamowania postepu robé6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9. Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Cze$¢ | Roboty
ogolnobudowlane ITB wydanie llI

Przepisy bhp przy robotach ziemnych i transportowych

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania ogdine.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarnosci biernej.

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét.

02. Roboty ziemne. kod CPV 45112100-6
02.02. Roboty ziemne — zabezpieczenie scian wykopu — stalowa scianka szczelna
wciskana/wyciggana metoda bezwibracyjna

1. Wstep

1.1. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wciskaniem/wycigganiem $cianek szczelnych z grodzic stalowych
metodg bezwibracyjng w ramach inwestycji: CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ
AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU, Wroctaw, ul. Marcinkowskiego2-6, Dziatka Nr 20/1, AM-30,
Obreb: Plac Grunwaldzki

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wciskaniem/wycigganiem $cianek szczelnych z grodzic stalowych metodg bezwibracyjng zgodnie z
Dokumentacja Projektowg Zamawiajgcego lub/i Wykonawcy'.

SST swoim zakresem obejmuje:
« prace przygotowawcze, pomiarowe i porzadkowe:
« zakup i transport grodzic stalowych w miejsce wbudowania;
+ wytyczenie osi projektowanej scianki w terenie;
- wykonanie i rozbiérke niezbednych zabezpieczen;
+ wykonanie platform roboczych i startowych;
« montaz i demontaz konstrukcji pomocniczych;
» uprzatniecie terenu po zakonczeniu robot;
- wciskanie/wycigganie grodzic stalowych metodag bezwibracyjna.

Specyfikacja swoim zakresem nie obejmuije:
« wykonania dojazddéw dla samochodéw transportujgcych materiaty i sprzet;
«  przygotowania miejsc placéw roztadunkowych oraz sktadowych;
« usuniecia i zabezpieczenie na czas wykonywania robét wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych;
+ wykonania kotew gruntowych, rozpoér i kleszczy;
« wykonania zabezpieczen antykorozyjnych?.

Roboty nie objete niniejsza SST nalezy realizowa¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej lub/i odrebnej SST.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i warunkami
kontraktu podanymiw “Wymagania Ogdlne” pkt.1.4
1.4.1. Zakotwienie
System zakotwienia $cianki szczelnej, np. zakotwienie z ptyt lub $cian kotwigcych facznie ze Sciggiem,
kotwami wkrecanymi i skalnymi, zapuszczanymi kotwami gruntowymi, pale kotwigce oraz zakotwienia w
postaci bryly zainiektowanej lub rozparte;.
1.4.2. Konstrukcje pomocnicze
Wszystkie konstrukcje potrzebne do bezpiecznego wykonywania $cianek szczelnych.
1.4.3. Podparcie
Zestaw kleszczy i rozpér do podparcia konstrukcji.
1.4.4. Kombinowana scianka szczelna

1

2
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Scianka szczelna ztozona z elementéw no$nych i uzupetniajgcych. Elementami noénymi moga byé stalowe
rury, belki lub pale skrzyniowe. Elementami uzupetniajacymi sg stalowe grodzice korytkowe lub zetowe.
1.4.5. Doswiadczenia poréwnywalne

Udokumentowane lub inne jasno okreslone informacje dotyczgce warunkéw gruntowych oraz warunkow
wykonawstwa, odniesione do podobnych rodzajow gruntéw i skat, dla ktérych spodziewane sg podobne
oddziatywania. Doswiadczenia miejscowe uwazane sg za szczegolnie przydatne.

1.4.6. Poduszka

Tworzywo wypetniajace Scisle wneke kotpaku, ktére tagodzi site uderzenia spadajgcego mtotka na kotpak i
gtowice brusa (grodzicy).

1.4.7. Rozejscie zamkow

Rozerwanie sie zamka podczas zagtebiania grodzicy.

1.4.8.Wskaznik rozejscia zamkow

Urzadzenie do okreslenia, czy potaczenia zamkdéw sgsiednich grodzic podczas zagtebiania sg miedzy sobg
szczepione catkowicie.

1.4.9. Zagtebienie

Dziatanie pozwalajagce na wprowadzenie brusa do wymaganej gtebokosci w grunt. Zagtebianie bardzo
czesto jest tez nazywane pogrgzaniem.

1.4.10. Metoda zagtebiania

Wszystkie metody zagtebiania, takie jak: pograzanie ciagte pojedynczych elementéw od razu na
projektowang gtebokos¢, pograzanie panelowe lun naprzemienne, pograzanie etapowe za pomocg
wbijania, wibrowania, wciskania lub kombinacja tych metod.

1.4.11. Wspomaganie zagtebiania

Metoda majgca na celu zmniejszenie oporu zagtebiania podczas zagtebiania, np. wptukiwanie lub wstepne
rozwiercanie.

1.4.12. Naktadka

Piyta stalowa, ktéra taczy razem dwa odcinki grodzic.

1.4.13.Rama prowadzaca

Rama skiladajgca sie z jednej lub kilku sztywnych belek prowadnikowych, zwykle ze stali lub drewna,
stosowana w celu pozycjonowania brusa podczas ustawiania i utrzymywania osiowosci bruséw w czasie
taczenia i zagtebiania.

1.4.14. Bolec kotwiacy

Pret wystajacy z podstawy grodzicy uzywany do potgczenia grodzicy z podtozem skalnym.

1.4.15. Kotwa wkrecana

Pret zakonczony gwintowanym ostrzem, ktéry jako element kotwigcy zostaje wkrecany w naturalne
podtoze za grodzicami.

1.4.16.Szakla

Osprzet do podnoszenia grodzic z podtoza i ustawiania ich w pozycji pionowej.

1.4.17. Brus (grodzica)

Jednostkowy element $cianki szczelnej (pojedyncza, zespolona podwdjna badz wieloprofilowa).
1.4.18.Scianka szczelna

Sciana ciagta sktadajaca sie z bruséw. W przypadku stalowych grodzic ciggtos$é écianki zapewniona jest
poprzez wzajemne potgczenie zamkow, spasowanie podtuznych wypustow lub poprzez specjalne tgczniki.
1.4.19.Konstrukcja scianki szczelnej

Konstrukcja, do podtrzymania gruntu i wody, sktadajgca sie z brusoéw, gruntu i skaty, zakotwien, podpar¢ i
kleszczy.

1.4.20.Kontrola na placu budowy

Kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu.

1.4.21.Badanie teren

Badania geotechniczne na terenie budowy i w jego sgsiedztwie.

1.4.22.Przesuw

Wzgledne przemieszczenie miedzy zamkami sgsiednich grodzic w kierunku podtuznym.

1.4.23.Rozpora

Podtuzny element $ciskany, zwykle ze stali, drewna lub zelbetu, do podparcia $cianki szczelnej najczesciej
potaczony z kleszczami.

1.4.24.Szablon

Specjalny rodzaj ram prowadzacych uzywanych do ustawiania zakrzywionych lub zatamanych w planie
Scianek szczelnych. Czesto stanowig one platforme roboczag lub pomost dojsciowy przy prowadzonych
robotach kafarowych.

1.4.25.Prasa hydrauliczna
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Urzadzenie stuzace do statycznego zagiebiania lub wyrywania bruséw oraz elementéw nosnych i
uzupetniajgcych kombinowanych $cianek szczelnych metodg bezwibracyjng przy wykorzystaniu sitownikéw
hydraulicznych, a w przypadku gdy zastosowane urzadzenie do statycznego zagtebiania bruséw tego
wymaga, przy wykorzystaniu zainstalowanych wczesniej bruséw lub elementéw startowych.
1.4.26.Kleszcze

Pozioma belka, zwykle stalowa lub Zelbetowa, przymocowana do $cianki szczelnej i potaczona z
zakotwieniem lub rozporami, stosowana w celu réwnomiernego roztozenia dziatajgcych sit na catg scianke
szczelna.

1.4.27.Monitorowanie

Prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakosci technicznej procesu zagtebiania.

1.4.28.Nadzor

Aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji $cianki szczelne;.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robo6t podano w warunkach kontraktu. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Polskimi
Normami, niniejszg SST oraz poleceniami Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw podano w warunkach kontraktu i SST “Wymagania
Ogdlne”.

2.2. Wymagania szczegotowe dotyczace materiatow
Materialy stosowane do wykonania stalowych scianek szczelnych to grodzice stalowe ze stali o
gatunku zgodnym z Dokumentacjg Projektowg oraz Polskimi Normami.
O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej dopuszcza sie do stosowania wszystkie typy
grodzic, ktére w dniu rozpoczecia robot moga by¢ wykorzystywane w budownictwie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami®.
2.2.1. Grodzice stalowe
O ile w Dokumentaciji Projektowej nie ustalono inaczej do wykonania stalowej scianki szczelnej nalezy uzy¢
nowych grodzic stalowych typu U lub Z o parametrach zgodnych z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
oraz Polskimi Normami, np. grodzice produkcji British Steel, Krupp-Hoesch, Arcelor, AZ17, GZ-4, G-62
(Larsen). Za zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej nalezy uzna¢ wszystkie grodzice, ktore:
« wykonane zostaly ze stali o gatunku nie nizszym niz wymagany w Dokumentacji Projektowej;
* majg moment bezwtadnosci nie mniejszy niz wymagany w Dokumentacji Projektowe;j i
« spefniajg jednoczesnie wszystkie inne szczegdtowe wymagania Dokumentacji Projektowej (np. w
zakresie min. momentu bezwladnosci, grubosci $cianki, lokalizacji zamka, itp.).
Gatunki stali z ktérej wytwarzane sg grodzice zgodne z SST podano w tablicy 1.

Tablica 1. Gatunki stali grodzic

Gatunek Granica plastycznosci Wytrzymatos¢ na Maksymalne
stali R.» [MPa] rozcigganie Rn [MPa] wydtuzenie A [%]
S240GP 240 340 26

S$270GP 270 410 24

S$320GP 320 440 23

S$355GP 355 480 22

S390GP 390 490 20

S430GP 430 510 1

% dopuszcza sie do stosowania w budownictwie wszystkie wyroby budowlane, ktére zgodnie z ustawag z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych Rozdziat 2. Art. 5.1. (Dz. U. 2004, nr 92, poz. 881) posiadajg znak budowlany B. Wedlug Rozdziatu 2. Art.
8.1 powyzszej ustawy wystawienie przez producenta krajowej deklaracji zgodno$ci upowaznia go do opatrzenia produktu znakiem
budowlanym B. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) Rozdziat 2. § 4.1.
wytworca wystawia na swojg wytaczng odpowiedzialno$é krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, w tym wypadku z PN-EN
10248:1999 czesci 1 i 2. Wzor takiej deklaracji, na ktorej powinien by¢ takze umieszczony znak budowlany B znajduje sie w
Zatgczniku 2. wyzej wymienionego rozporzadzenia. Producent grodzic dostarcza takg deklaracje wraz z materiatem klientowi na
jego zadanie.
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Projekt przewiduje wykonanie $cianki szczelnej z grodzic AZ17 ze stali S270.

Grodzice wczesniej uzywane moga zostaé ponownie uzyte do wykonania robét pod warunkiem, ze
Dokumentacja Projektowa przewiduje takg mozliwos¢ oraz Wykonawca udokumentuje spetnienie
wszystkim wymagan (np. w zakresie gatunku stali, wskaznika wytrzymatosci i innych) zawartych w
Dokumentacji Projektowej.

2.2.2 Materialy uszczelniajace

Materiaty uszczelniajgce powinny spetnia¢ wymagania Dokumentacji Projektowe;.

2.2.3 Inne materiaty i wyroby

Wszystkie materiaty i wyroby nie wymienione w niniejszej SST, a przewidziane do wykorzystania w trakcie
realizacji robét powinny posiadac deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng oraz byé
zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j.

3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w warunkach kontraktu i SST “Wymagania Ogolne”
oraz w Polskiej Normie.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty nalezy wykona¢ wylgcznie urzadzeniami hydraulicznymi do statycznego wciskania grodzic
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz zaakceptowanymi przez Nadzor.
O ile w Dokumentacji Projektowej nie przewidziano inaczej dopuszcza sie mozliwos¢ zainstalowania
grodzic startowych dla urzadzen hydraulicznych inng metoda.
Wykonawca na zyczenie Nadzoru przedstawi charakterystyke sprzetu przeznaczonego do wykonania
robot.
Roboty pomocnicze, w zaleznosci od zakresu, warunkéw lokalnych i przyjetej technologii instalacji $cianki,
mogq by¢ wykonywane recznie lub/i mechanicznie przy uzyciu koparek, dzwigéw itp.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprzetu, ktéry zapewni wilasciwg jakos¢
prowadzonych robdt, zgodnosé z normami BHP, ochrony $rodowiska oraz przepisami dotyczacymi
uzytkowania sprzetu. Liczba, jako$¢ i wydajnosé sprzetu musi gwarantowaé prowadzenie robot z
odpowiednig wydajnoscig zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej i SST.
Roboty nalezy wykona¢ wytacznie urzadzeniami hydraulicznymi do statycznego wciskania grodzic zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru i Menedzera
Projektu.
Np. prasa hydrauliczna np. typu Silent Piler, PTC 17HFV, TUNKERS HVB100 Vario lub inne.
O ile w Dokumentacji Projektowej nie przewidziano inaczej dopuszcza sie mozliwos¢ zainstalowania
grodzic startowych dla urzadzen hydraulicznych inng metoda.
Wykonawca na zyczenie Inspektora Nadzoru i Menedzera Projektu przedstawi charakterystyke sprzetu
przeznaczonego do wykonania robét.

4. Transport

4.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu podano w warunkach kontraktu i SST “Wymagania Ogdine”.

4.2. Wymagania szczegétowe

Materiaty do wykonania stalowej Scianki szczelnej (grodzice, zamki) mogg by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportu przystosowanymi do przewozu elementéw o dtugosciach przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej. Dobér $Srodkéw transportu nalezy do Wykonawcy i zalezy od wymagan
konkretnego projektu. Przewozone materiaty nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed przesunieciem.
Niewtasciwe przenoszenie i nieodpowiednie sktadowanie grodzic jest czestg przyczyng trudnosci podczas
zagtebiania. Niewlasciwe podnoszenie, transport lub sktadowanie moze by¢ takze przyczyng zniszczenia
powtoki grodzic wstepnie zabezpieczonych. Podczas ustawiania grodzic zaleca sie zapewnienie
bezpiecznego dostepu robotnikom prowadzacym podstawe grodzicy podczas jej wstawiania w zamek
grodzicy wczesniej zagtebionej.
Przenoszenie oraz skladowanie bruséw na placu budowy nalezy wykonywa¢ w sposéb niepowodujacy
znacznych ugie¢ bruséw, uszkodzen zamkow i ewentualnych powtok ochronnych. W przypadku poziomego
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utozenia bruséw podczas transportu nalezy zapewni¢ podparcie w co najmniej w dwdoch punktach, a
podczas utozenia pionowego, dopuszcza sie jeden punkt zaczepienia.

Zaleca sie przestrzeganie specjalnych wskazan, dotyczacych przenoszenia i sktadowania okreslonych
przez producenta grodzic. Zalecane jest skiadowanie bruséw w sposob umozliwiajgcy ich tatwe
podnoszenie w kolejnosci ich wykorzystania.

Grodzice réznych typow i réznych gatunkéw stali nalezy sktadowac¢ oddzielnie i prawidtowo oznakowad.
Gdy sktadowane sg grodzice stalowe wstepnie powlekane, nalezy stosowac¢ przektadki miedzy kazdag
grodzicg w stosie.

W celu unikniecia ugie¢ grodzic, ktére moga powodowac trwate odksztatcenia, nalezy przy przyjmowaniu
liczby i miejsc podparé¢ grodzic w stosie wzigé¢ pod uwage dtugosé i sztywnos¢ pojedynczego brusa.

Podnoszenie Ustawianie grodzicy
grodzicy ze stosu do pograzania

Tasma zwalniajgca szakle

Rysunek 1. Szakla zwalniane z powierzchni terenu

Zaleca sie uzywanie do podnoszenia i pozycjonowania grodzic specjalnego oprzyrzadowania jak szakle,
przyspawane haki i podobne, aby unikng¢ zniszczenia grodzic, a w szczegodlnosci zamkéw. Ochrona
zamkow nie jest wymagana, jezeli do przenoszenia grodzic wykorzystuje sie niemetalowe zawiesia pfaskie.
W przypadku stosowania do przemieszczenia grodzic szakli zdalnie sterowanych (Rysunek ), ich
niezawodne dziatanie nalezy sprawdzi¢ przed uzyciem. Oprzyrzadowanie wykorzystujgce przyczepnosé
cierng moze ulec zwolnieniu w sposob nieoczekiwany, dlatego tez nie nalezy go stosowa¢ do
przemieszczania brusow jezeli nie sg zapewnione dodatkowe srodki bezpieczenstwa.

Szczegoétowe wymagania dotyczace skladowania oraz przenoszenia grodzic podane sg w p. 8.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w warunkach kontraktu i SST “Wymagania
Ogdlne”.

5.2. Wymagania szczegoétowe
Roboty nalezy prowadzi¢ na podstawie zatwierdzonej do wykonania Dokumentacji Projektowej,
ktéra powinna zawiera¢ nastepujace informacje ogdlne:

« plan sytuacyjny z zaznaczonymi drogami dojazdowymi oraz mozliwymi utrudnieniami;

« ograniczenia dotyczgce dowozu sprzetu lub/i materiatow;

» lokalizacje reperdéw na terenie lub w sasiedztwie budowy wraz z opisem wysokosciowym;

« lokalizacje wszystkich instalacji podziemnych (np. elektrycznych, telekomunikacyjnych, gazowych,
wodociggowych, kanalizacyjnych) i napowietrznych oraz sgsiadujgcych budynkéw i budowli wraz z
okresleniem podatnosci na uszkodzenia w trakcie prowadzenia robadt;

» opis rodzaju i parametrow/stanu gruntow, uwarstwienia podioza na catym obszarze budowy oraz
wystepowania i pozioméw wod gruntowych;

+ mozliwos¢ wystepowania kamieni, gtazéw lub innych przeszkdd naturalnych i sztucznych w gruncie
(np. starych fundamentéw, kotew gruntowych, elementéw ochrony katodowej, itp.);

+ mozliwos¢ przyczepiania sie gruntéw spoistych do bruséw w trakcie wyrywania $cianek;

« ograniczenia poziomu hatasu i drgan;

+ ograniczenia dotyczgce metody zagtebiania $cianki oraz metody wspomagajacej;
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+ wymagania okreslajgce wspotczynnik przepuszczalnosci $cianki szczelnej w odniesieniu do wody i
innych cieczy;

- w przypadku konstrukcji stykajgcych sie z woda: poziom wody i jego zmiany (amplituda, czestos¢
zmian wraz z ich przyczyng, np. oproznienie zbiornika pietrzacego, ptywy, itp.);

« dane dotyczace mozliwych zanieczyszczen gruntdw.

Dokumentacja Projektowa powinna zawiera¢ rowniez informacje szczegétowe wymagania techniczne
dotyczace Scianek szczelnych obejmujace:

» osie projektowanej Scianki szczelnej;

* rozmieszczenie, rodzaj, dtugosci i gatunek stali grodzic;

« projektowane rzedne korony i spodu Sciany;

» sposob zabezpieczenia przed korozjg lub system konserwujacy;

- informacje, czy konieczne jest zespawanie zamkow dla przenoszenia obcigzenia $cinajgcego w

kierunku podtuznym;
« rozne etapy wykonania konstrukcji Scianki szczelnej.

Przed przystgpieniem do realizacji robot zaleca sie aby dostepne byty nastepujace dane uzupetniajgce:

- poréwnywalne doswiadczenia z robdt przeprowadzonych na terenach przylegtych lub z robét
podobnych przeprowadzonych w podobnych warunkach;

« stan istniejacych budowli, konstrukgji i instalacji zlokalizowanych na terenach przyleglych wraz z
okresleniem rodzaju i gtebokosci posadowienia;

« dane dotyczace niesprzyjajacych warunkéw pogodowych (np. silne wiatry i ich czestotliwosc¢);

« silne przemarzanie gruntu wéwczas, gdy moze prowadzi¢ do przekroczenia naprezen w
elementach $cianki szczelne;.

Ponadto zaleca sie, aby Dokumentacja Projektowa precyzowata nastepujace aspekty realizacji robét jesli
odnoszg sie do realizowanej konstrukciji:

« jakos¢ spawania;

+ metoda zaryglowania zamkéw;

- metode ciecia elementéw stalowych;

+ metode wspomagania zagtebiania bruséw i gtebokos¢ do ktérej moze by¢ zastosowana;

« ksztalt buta oraz innych zabiegdw wymaganych dla zabezpieczenia ostrza grodzicy w podtozu
skalnym;

« metoda, dzieki ktérej, w plastycznych gruntach spoistych zalegajacych nad skatami, mozna unikac
przeciskania sie gruntu przez szczeline miedzy podstawa grodzicy i stropem skaty;

« jakos¢ zasypu gruntowego lub/i metoda jego wykonywania;

» wstepne sprezenie rozpoér lub zakotwien w celu zmniejszenia przemieszczen gruntu za Sciankg
szczelng;

« ograniczenia czasowe podczas krytycznych etapéw wykonawstwa;

« metody i poziomy obnizania zwierciadta wody gruntowej;

» typ, rodzaj i metoda naktadania powlok na elementy stalowe;

« metody ochrony katodowej;

« wzajemna zgodnos¢ miedzy materiatami uszczelniajacymi zamki i powtokami ochronnymi;

- specjalne wymagania dotyczace przepuszczalnosci lub szczelnosci stalowych scianek szczelnych;

+ metoda zabezpieczajgca potozenie podstawy grodzicy podczas wykonywania przylegtego wykopu
w podtozu skalnym;

+ wplyw wyciggania bruséw na wytworzenie potaczen hydraulicznych miedzy warstwami gruntéw
majacych rézne poziomy wodonosne;

Jezeli w sasiedztwie placu budowy znajdujg sie obiekty znajdujace sie w zasiegu stref oddziatywania
wykopu to projekt powinien zawiera¢ nastepujgace informacije:
- zasiegi stref oddziatywania wykopu,
- informacje o stanie technicznym i typie konstrukcji obiektéw znajdujacych sie w strefie tych
oddziatywan,
» zalecenia co do montazu reperdw, plomb i piezometréw przed wykonaniem wykopu,
- zalecenia co do czestotliwosci wykonywania pomiaréw geodezyjnych, badania stanu plomb i
sprawdzania wahanh poziomu wody gruntowej,
- zalecenia co do ewentualnego wzmocnienia konstrukcji, fundamentéw, podtoza gruntowego pod
sasiadujgcymi z wykopem obiektami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie zawiera tego typu informacji, uwaza sie, ze opisane sytuacje nie majg
w danym wypadku miejsca.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa nie zawiera powyzszych informacji, a istnieje podejrzenie, ze opisane
sytuacje majg w danym wypadku miejsce, obowigzkiem Wykonawcy jest doprecyzowanie ustalen
Dokumentacji Projektowej przed rozpoczeciem robét i opracowanie ogdlnych wytycznych postepowania
(np. w przypadku natrafienia w gruncie na przeszkody). Opracowania Wykonawcy podlegajg przedtozeniu i
zatwierdzeniu przez Nadzor.
Poszczegdlne etapy realizacji robét powinny zosta¢ ustalone w harmonogramie robét na podstawie
informacji zawartych w Dokumentaciji Projektowej. Przed przystgpieniem do realizacji robot jednoznacznie
powinny zosta¢ zdefiniowane kryteria przejscia z jednego etapu do nastepnego.
Dla kazdego etapu realizacji rob6t wazne sg nastepujace dane dotyczace:

* poziomow zasypow i wykopow;

+ pozioméw i zmiennosci pozioméw wody gruntowej i wéd swobodnych w przypadku prowadzenia

odwodnienia;

» charakterystyk materiatu zasypowego i jego jakosci po obu stronach $cianki szczelnej;

« przemieszczen $cianki szczelnej na koncu poszczegolnych etapow;

« ograniczen dotyczacych obcigzen naziomu za wykonywang $cianka.

5.3. Przygotowanie terenu budowy
Teren budowy nalezy tak przygotowac, aby prace mozna byto wykonywa¢ w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo i zatozong wydajnos¢ prowadzonych robdét. Przygotowanie i wykorzystanie konstrukciji
pomocniczych powinno odbywac sie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Przygotowanie terenu budowy obejmuje:
« wytyczenie w sposéb trwaty osi $cianki w terenie;
- wykonanie ewentualnych wykopow wstepnych lub/i ewentualnych platform roboczych i startowych;
« ewentualne spawanie, ciecie i malowanie powierzchni grodzic zgodnie z Polskg Normg oraz
odpowiednig ST;
Zaleca sie, aby przed przystgpieniem do pogrgzania grodzic wykona¢ niezbedne urzadzenia pomocnicze:
kleszcze drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze drewniane sg rozparte wktadkami
drewnianymi i Sciggniete Srubami. Zabiegi te wykonuje sie w celu utrzymania nalezytego kierunku
zgodnego z liniami wytyczonej osi $cianki. Podczas pograzania grodzic w grunt zwirowaty zaleca sie
doczepia¢ od dotu sworznie ochronne, ktére zabezpieczajg przed wttaczaniem kamykow i zatykaniem
zamka.

5.4. Ochrona instalacji naziemnych i podziemnych

Wykonawca na terenie prowadzenia rob6t odpowiada za ochrone wszystkich instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie. Zaleca sig, aby
Wykonawca uzyskat od odpowiednich wiladz potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robét na niezinwentaryzowane urzadzenie podziemne, nalezy
niezwtocznie przerwac roboty, zabezpieczy¢ urzadzenie, wezwaé Kierownika Budowy, Nadzér, Projektanta
oraz wiasciciela urzadzenia w celu ustalenia dalszego trybu postepowania.

5.5. Pograzanie grodzic

Jezeli w Dokumentacji Projektowej sprzet i metoda wspomagania zagtebiania nie zostaty
jednoznacznie okreslone, nalezy je dobra¢ na podstawie do$wiadczen uzyskanych w poréwnywalnych
warunkach. Jezeli nie istniejg poréwnywalne doswiadczenia lub sg one niewystarczajgce, zaleca sie
przeprowadzenie probnego wciskania/wyciggania grodzic. Dane uzyskane z przeprowadzonego probnego
wciskania/wyciggania grodzic moga by¢ wykorzystane do zwiekszenia efektywnosci zaglebiania grodzic
oraz potwierdzenia poprawnosci wyboru profilu grodzicy*. Prébne wciskania/wyciggania mogg takze
wskazac¢ na koniecznos$¢ wspomagania zagtebiania.
W trakcie wciskania grodzic nalezy stosowa¢ metode ustawienie i pogrgzenie (Rysunek 2) w ktorej
pojedyncza lub podwdjna grodzica jest pogrgzana na petng gtebokosS¢ przed ustawieniem kolejnej
grodzicy. Ta metoda ma te zalete, ze gtowica brusa podnoszona jest ponad powierzchnie gruntu na
wysokos¢ réwng dtugosci grodzicy. Ponadto grodzice mozna recznie tatwo wprowadzi¢ w zamek grodzicy
juz zagtebione;.

4 0 ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej zaleca sie, aby gteboko$¢ w metrach, na ktérg pograzamy grodzice w
normalnych warunkach gruntowych, nie przekraczata wartosci Wx [cm?®] na metr biezacy $cianki podzielonej przez 100 — zalecenie
technologiczne.
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Kierunek pograzania
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Rysunek 2. Metoda ustawienie i pograzanie

W  przypadku gruntdéw zageszczonych, zwartych gruntéw spoistych i gruntdw, w ktorych istniejg
przeszkody, stosowanie metody ustawienie i pograzenie moze prowadzi¢ przy swobodnym prowadzeniu do
trudnosci zwigzanych z rozejsciem sie zamkéw oraz czasami do znacznych odchylen od wymaganego
potozenia.
Gdy w trakcie pograzania grodzic elementy napotkajg na przeszkody to nalezy zastosowa¢ odpowiednig w
warunkéw gruntowych metode wspomagania wciskania. Jezeli natomiast trudno$¢ w pograzeniu
wystajacej grodzicy jest wynikiem odchylania sie sgsiadujgcych grodzic w osi $cianki w przeciwnych
kierunkach to nalezy rozwazy¢ wyciggniecie tej i sasiadujgcych grodzic i ponowne ich wcisniecie ze
zwroceniem szczegolnej uwagi na ich pionowosc.
Grodzice nalezy instalowa¢ w gruncie parami lub pojedynczo. Grodzice instalowane parami fgczy sie na
terenie budowy przed instalacjg - zwykle w pewnej odlegtosci od miejsca pograzania w gruncie. Jesli
grodzice nie byly dostarczone jako sparowane z zacisnietymi zamkami przed wbiciem zamek taczacy dwa
elementy nalezy zacisng¢ lub zespawac, aby uniemozliwi¢ ich roztaczenie w czasie wciskania/wyciggania.
Nowo wyprodukowane grodzice mogg by¢ dostarczone przez producenta jako sparowane z zacisnietymi
zamkami®. Sparowane grodzice przywozone sg i podnoszone jako cato$c.
Scianka stalowa mozna przebié sie przez ktody drewniane w gruncie, przez zwiry i pospétki, a nawet przez
gruzowiska i stabe betony. Jezeli spodziewamy sie napotkania przeszkéd w trakcie pograzania zaleca sie
wzmocni¢ podstawe pala.
Jezeli Scianka z grodzic typu U nie jest przewidziana do pdzniejszego wyciggniecia oraz nie jest
zwienczona oczepem zelbetowym, po zainstalowaniu grodzic na projektowang gtebokos¢ wskazane jest
zespawanie zamkow na gérnym odcinku na dtugosci 50-80cm, w celu polepszenia wspotpracy grodzic przy
zginaniu.
Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pograzania w grunt na przeszkody w formie duzych
gtazéw mogaq ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogg mie¢ rézne formy, np.:

« rozerwanie blachy $cianki miedzy zamkami;

« zgniecenie dolnego konca scianki.
Mozna zmniejszy¢é prawdopodobienstwo ich wystapienia przez wzmocnienie podstawy pala. Uszkodzenie
te dadzq sie tatwo wyczu¢ podczas wciskania.
W trakcie wciskania/wyciggania grodzic wystepuje pomiedzy grodzicami tarcie w zamkach. Jezeli sity
tarcia w zamkach sg bardzo duze to w trakcie pogrgzania moze uwidoczni¢ sie jedno lub wiecej
wymienionych ponizej zjawisk.

Pochylanie sie grodzic w osi s$cianki. Tarcie w zamku powoduje mimosrodowe dziatanie sity na
grodzice. Problem ten mozna rozwigza¢ w jeden z ponizszych sposobdw:
- zmniejszenie tarcia w prowadzacym zamku (zmniejszenie to moze by¢ osiagniete réznymi
srodkami smarujacymi; mozna tez podja¢ zabiegi utrudniajace dostanie sie gruntu do zamkow),
» wciskanie grodzic z prowadzeniem,
« pograzanie grodzic w jedno- lub dwupoziomowej sztywnej ramie prowadzace;.

® Uwaga! Grodzice sparowane przez producenta charakteryzujg sie mniejszg zdolnoscig do obrotu w zamkach, co jest szczegolnie
istotne dla $cianek o skomplikowanej geometrii w planie. W przypadku $cianek o wymaganej szczelnos$ci zaleca sie cze$¢ grodzic
(zwykle do 10%) dostarcza¢ na budowe jako pojedyncze i taczy¢ w miare potrzeb w pary na placu budowy.
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Jezeli powyzsze zabiegi nie przynosza zadanego efektu to nalezy fragment S$ciany wyciagnaé i
zainstalowac ponownie.

W celu zminimalizowania podtuznych odchylen nie zaleca sie stosowac takich metod jak: ukosowanie,
czesciowe wycinanie podstaw stalowych grodzic lub dospawywanie do ich podstaw po stronie wolnego
zamka stalowych elementdw majacych za zadanie zrownowazenie oporow powstajacych w zamku,
poniewaz takie dziatania zwigksza to ryzyko rozejscia sie zamkow.

Wciaganie w grunt poprzednio pograzonej grodzicy. W trakcie pograzania grodzic, w zamkach moze
wystepowac tak duze tarcie, ze wraz z pograzanymi grodzicami wciggane sg w gigb gruntu poprzednio
wbite elementy. Przeciwdziata¢ temu mozna przez:
- zmniejszenie tarcia w prowadzgcym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i zachowanie
pionowosci pograzanych grodzic,
- spawanie ze sobg zamkdw juz pograzonych grodzic.

Rozgrzewanie si¢ zamkow grodzic do bardzo wysokich temperatur. W skutek duzego tarcia w
zamkach moze dojs¢ do rozgrzania ich do temperatury, w ktorej stal staje sie plastyczna, co moze
doprowadzi¢ do wysprzegniecia sie zamkéw. Przeciwdziata¢ temu mozna przez:
- zmniejszenie tarcia w prowadzacym zamku poprzez jego nasmarowanie lub/i zachowanie
pionowosci pograzanych grodzic,
* pograzanie grodzic etapami, tak aby miaty one czas na oddanie ciepta.

Jezeli bardzo waznym aspektem jest estetyka i szczelno$é Scianki szczelnej z grodzic wymagana jest
zwykle duza dokfadnos$¢ pograzania. Dla jej uzyskania zaleca sie, aby przed przystgpieniem do pograzania
grodzic wykona¢ urzadzenia pomocnicze: ramy prowadzace jednopoziomowe (Rysunek 3) drewniane lub z
belek stalowych. Drewniane ramy prowadzgce sg rozparte wktadkami drewnianymi i Sciggniete Srubami.

kierunek pograzania
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Rysunek 3. Drewniane oraz stalowe ramy prowadzace jednopoziomowe

Ramy prowadzace jednopoziomowe wykonuje sie w celu utrzymania nalezytego kierunku zgodnego z
liniami wytyczonej osi Scianki.

W przypadku wystepowania trudnosci w procesie pogrgzania grodzic stosowane sg zwykle nastepujace
metody wspomagania:
+  podptukiwanie niskocisnieniowe z matg objeto$cig wody:
- cisnienie: 1,5 - 2.0 MPa
- wydajnosé: 2.0 — 4.0 I/s na rure
- Srednica rur: okofo 25 mm
- liczba rur: zaleca sie nie rzadziej niz w zatamaniach grodzic.
«  podptukiwanie wysokocisnieniowe:
- cisnienie: 25.0 — 50.0 MPa (na wylocie pompy)
- wydajnosé: 1.0 — 2.0 I/s na rure
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- $rednica rur®: okoto 25 mm

- Srednica dyszy: 1.5 - 3.0 mm
« wstepne wiercenie z uzyciem lub bez uzycia mieszanki cementowo-bentonitowe;;
« wysadzanie w wyjatkowych sytuacjach.

Podptukiwanie niskocisnieniowe z matg iloscig wody stosowane jest gléwnie w zageszczonych gruntach
niespoistych. Podptukiwanie niskocisnieniowe z malg iloscig wody powoduje zwykle bardzo nieznaczne
zmiany parametréw gruntéw, nie wplywa znaczaco na wzrost osiadan, chociaz nalezy zachowaé
szczegolng ostroznos¢ w przypadkach, gdy grodzice majg przenosi¢ obcigzenia pionowe. Metoda nie daje
dobrych efektéw w potaczeniu w urzgdzeniami do statycznego wciskania/wyciggania grodzic, natomiast
jest czasem stosowana do wstepnego przygotowania gruntu przed wciskaniem/wycigganiem grodzic.

Podptukiwanie wysokocisnieniowe moze byé bardzo skuteczne w bardzo zageszczonych warstwach
gruntu. Podczas podptukiwania wysokocisnieniowego ograniczona objetosé ptuczki zostaje wprowadzona
do gruntu poprzez dysze zamocowane do grodzicy w nieznacznej odlegtosci ponad jej podstawg. Warunki
gruntowe ulegajg nieznacznemu pogorszeniu tylko w ograniczonym obszarze wokét grodzicy. Warunki
gruntowe w odniesieniu do no$nosci nie ulegajg znacznym zmianom.

Wstepne wiercenie wykonuje sie czasami przed wciskaniem grodzic w celu lokalnego rozluznieniu gruntu.
Zwykle uzywane sg wiertta slimakowe z rurg lub bez rusy osadowej. Wstepne wiercenie wykonywane moze
by¢ wzdtuz catej linii pograzania (bardzo ciezkie warunki gruntowe) lub tylko w miejscu zamkéw wolnych.
Czesto w przypadku wciskania grodzic sparowanych rozwierca sie grunt w miejscach potgczenia zamkow
grodzicy podwdjnej.

Nie nalezy podptukiwaé grodzic wciskanych we wczesniej rozwiercony grunt, gdyz potgczenie tych
zabiegbw znacznie pogarsza parametry gruntowe w otoczeniu grodzicy.

Rozdrobnienie metodami wybuchowymi wykonuje sie zwykle tam, gdzie grodzice powinny zostac
pograzone w podfoze skalne.

5.6. Wyciaganie grodzic
W trakcie planowania wyciggania grodzic nalezy uwzglednic:

+ pionowe i poziome odksztatcenia otaczajgcego gruntu;

« mozliwo$¢ potgczenia roznych pozioméw wodonosnych w gruncie.
W przypadkach uzasadnionych dopuszcza sie mozliwos¢ rezygnacji z wyciggania grodzic po uzgodnieniu
tego z Projektantem.
W trakcie wyciggania grodzic szczegdlnie grunty spoiste moga przywiera¢ do powierzchni bruséw, tworzac
w ten sposob puste przestrzenie w gruncie.
W trakcie wyciggania brusow nalezy wzig¢ pod uwage:

« pionowe i poziome odksztatcenia otaczajgcego gruntu

» mozliwos¢ potgczenia roznych pozioméw wodonosnych w gruncie.
Tam, gdzie brusy znajdujg sie w poblizu konstrukcji podatnych na uszkodzenie, zaktadoéw chemicznych,
podatnych na uszkodzenie instalacji miedzy konstrukcjami i w konstrukcjach, podziemnych linii kolejowych
itd., wycigganie bruséw nalezy wykonywac ze szczegolng ostroznoscia.

5.7. Zwiekszenie szczelnosci scianek szczelnych

Z reguty woda przeptywajac przez zamki grodzic niesie ze sobg czagsteczki gruntu i dochodzi do
samo uszczelnienia. Jezeli wymagania Dokumentacji Projektowej w zakresie szczelno$ci zamkow sg
bardzo wysokie lub jezeli istniejg uzasadnione obawy co mozliwosci wystgpienia samouszczelnienia mozna
zastosowac jedng z metod zmniejszenia wodoprzepuszczalno$ci scianek szczelnych. Metody te powinny
by¢ okreslone w Dokumentacji Projektowej lub zgodne z jej wymaganiami.
Szczelnos¢ zamkdw mozna powiekszy¢ przez wprowadzenie specjalnych ptynéw lub mas wypetniajgcych
do wnetrza zamkow. Najcze$ciej Srodki takie jest w stanie dostarczy¢ producent grodzic.

5.8. Inne roboty
Inne roboty takie jak:
a) montaz kleszczy, zakotwien, rozpor i podparg;
b) wykop, zasyp, drenaz i odwodnienie;
c) montaz zakotwien Scianek;

® Dopuszcza sie stosowanie rur stalowych lub rur wykonanych z PCV.
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powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i odpowiednig SST.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagania ogéine
Wymagania ogodlne dotyczace kontroli jakosci robdot podano w warunkach kontraktu i SST
“Wymagania Ogdine”.

6.2. Wymagania szczegétowe

Przed przystgpieniem do instalacji $cianki nalezy sprawdzié:

poprawnos¢ wytyczenia osi $cianki;

ewentualne kolizje $cianki z istniejagcym uzbrojeniem terenu;
przygotowanie platformy roboczej;

zgodnos$¢ rzednych terenu z podanymi w Dokumentac;ji Projektowej;
sprzet zgodnie z p. SST;

materiaty zgodnie z p. SST.

oakwN =

Nadzor powinien obejmowac réwniez kontrole i obserwacje, w czasie ktoérych nalezy sprawdzic:

1. zgodnos¢ warunkéw na placu budowy w zakresie danych dotyczacych gruntu, wody gruntowej z
zatozeniami przyjetymi w projekcie;

2. zgodnos¢ z zatozeniami Dokumentacji Projektowej w zakresie kolejnosci i metody wykonania
robot;

3. zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg w zakresie sposobu podparcia sciany, kleszczy i rozpor,
ich klasy stali i wymiaréw, dtugosci, typu i nosnosci kotew na poszczegdlnych etapach robdét;

4. dokfadnosé metod pomiarowych stosowanych przy instalacji grodzic;

5. zakres ewentualnych uszkodzen w sgsiadujgcych budynkach, urzadzeniach lub podziemnych
instalacjach przed i po instalacji sciany w celu identyfikacji tych uszkodzen, ktére mogtyby byé
spowodowane wykonywanymi pracami;

6. jezeli poziomy wody gruntowej i wody swobodnej sg wedtug Dokumentacji Projektowej
parametrami krytycznymi, to nalezy je kontrolowa¢ w odpowiednio krétkich odstepach czasu, aby
otrzymaé wiarygodne dane do ich odwzorowania;

7. gteboko$¢ wcisniecia scianki.

W przypadkach uzasadnionych zaleca sie przeprowadzanie, z odpowiednig dokladnoscig, okresowych
pomiaréw przemieszczen poziomych reperéw na koronie Scianki szczelnej, w sposob pozwalajgcy na ich
poréwnanie z warto$ciami przemieszczenh przewidywanych w Dokumentacji Projektowe;.
Jedli w sasiedztwie konstrukcji Scianki szczelnej znajdujg sie budynki lub instalacje podatne na
uszkodzenia, to oprécz pomiardw opisanych powyzej zaleca sie uwzglednienie co najmnie;j:

« pomiaréw przemieszczen na wybranej gtebokosci;

+  pomiaréw osiadan budynkéw i instalacji.

6.3. Tolerancje wykonania.
O ile w Dokumentaciji Projektowej nie ustalono inaczej, to tolerancje wykonania $cianki szczelnej z

grodzic stalowych wynosza:
- potozenie gtowic grodzic wedtug planu wciskania (w kierunku prostopadlym do osi scianki:

1. naladzie: e 0 75mm;

2. nawodzie: e [1 100mm;
- pochylenie grodzic od pionu:

1. naladzie: i O imax = 1% (0,01m/m);

2. nawodzie: i [1 imax = 1,5% (0,015m/m);
Odchylenie grodzic od pionu moze wynosi¢ 2% w gruntach trudnych ze wzgledu na pograzanie, pod
warunkiem, ze zadne Sciste kryteria nie zostaty okreslone np. w odniesieniu do szczelnosci. Nie dopuszcza
sie natomiast mozliwosci rozejscia sie zamkow.
Geometryczne odchyitki pograzania sa zwykle uwzglednione w projekcie. Jezeli okreslone odchytki zostang
przekroczone, to nalezy zbada¢ zakres mozliwego przecigzenia jakiegokolwiek elementu konstrukcyjnego
oraz w przypadku koniecznosci podjgé odpowiednie dziatania naprawcze. Decyzje w tym zakresie
podejmuje Projektant.
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7. Obmiar robét

7.1 Wymagania ogolne

Ogolne zasady obmiaru robot podano w podano w warunkach kontraktu i SST “Wymagania

Ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) wykonanej $cianki szczelnej.

8. Odbiér robét

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w podano w warunkach kontraktu | SST “Wymagania

Ogolne”.

8.2 Szczegotowe zasady odbioru scianki szczelnej

Odbioru robét dokonuje sie na podstawie:

obserwacji przebiegu wciskania/wyciggania grodzic,

zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami SST i uzgodnionym
sposobem wykonania,

deklaracji zgodno$ci wbudowanych materiatéw z Polskg Norma;

wyniki pomiarow geodezyjnych wykonywanych przez stuzbe geodezyjng Wykonawcy i
sprawdzonych przez stuzbe geodezyjng Nadzoru,

wynikéw innych badan rutynowych i dodatkowych wymaganych w Dokumentacji Projektowej lub
zleconych przez Nadzor.

Dokumentacji Projektowej z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robot;
zapisow w Dzienniku Budowy,

Wszystkie badania i préby powinny da¢ wynik pozytywny. Jezeli ktérekolwiek badanie lub préba data wynik
negatywny nalezy usung¢ zaistniatg wade i przedstawic¢ roboty do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podane zostaty w warunkach kontraktu i SST “Wymagania

Ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

opracowanie i przekazanie do Nadzoru wszystkich wymaganych kontraktem dokumentéw
poprzedzajacych przystgpienie do robot (projekty wykonawcze, technologiczne, harmonogramy,
programy zapewnienia jakosci itp.);

zakup i transport na budowe wszystkich niezbednych czynnikéw produkciji;

organizacja placu skfadowania grodzic wraz z jego likwidacjg po zakonczeniu robét, roztadunek,
przemieszczanie elementéw w obrebie placu;

montaz i demontaz oraz przemieszczenie sprzetu;

wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i ekspertyz wymaganych w Dokumentacji
Projektowej,SST lub zleconych przez Nadzor;

wykonanie i montaz elementéw dodatkowych,

wykonanie ewentualnego pograzania/wyrywania probnego;

pograzanie/wyrywanie $cianki szczelnej;

usuniecie ewentualnych usterek scianki szczelnej lub elementéw dodatkowych,

roboty pomiarowe w trakcie wykonania i powykonawcze majgce na celu okreslenie poziomu
korony wbicia sciany oraz jej potozenie w planie;

w przypadkach uzasadnionych wymaganiami Dokumentacji Projektowej uciecie grodzic do
odpowiedniej rzednej;

uporzgdkowanie terenu robot;

przygotowanie materiatéw niezbednych do dokonania odbioru robat;

Cena zawiera réwniez zapas na chwytak urzadzenia pograzajgcego, odpady i ubytki materialowe powstate
w czasie pograzania itp.
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Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sasiedztwie robdt, powstate trakcie lub po
wykonaniu scianek szczelnych spowodowane robotami objetymi SST Wykonawca bedzie usuwac¢ na
wiasny koszt.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999: Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 12048-2:1999: Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

PN-EN 10249-1:2000: Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 10249-2:2000: Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 996:1998 Sprzet do palowania — Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 5: Palowanie i
grodze

PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes$é¢ 2: Badania podioza
gruntowego
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét.

02. Roboty ziemne. kod CPV 45112100-6
02.03. Zabezpieczenie budynkéw sasiednich - Wzmacnianie podioza metoda iniekcji
strumieniowej SOILCRETE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wzmocnienia podtoza
pod Sciane istniejacg w bezposrednim sasiedztwie osi 18 za pomocg iniekcji strumieniowej Soilcrete (np.:
systemu Kellera) dla inwestycji - CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ AKADEMII
MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU, Wroctaw, ul. Marcinkowskiego2-6, Dziatka Nr 20/1, AM-30, Obreb: Plac
Grunwaldzki.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu wzmocnienia
oraz wzmocnienia i uszczelnienia podfoza gruntowego metodg iniekcji strumieniowe;j:

« wykonanie projektu technologicznego robaét iniekcyjnych zgodnie z p. 8.1.5 PN-EN 12716;

« w przypadku wzmacniania podtoza pod istniejacg konstrukcja, osadzenie reperéw roboczych na
konstrukcji w celu pomiarow ewentualnych przemieszczen w trakcie realizacji wzmocnienia
metodg iniekcji strumieniowej

- wykonanie wzmocnienia lub wzmocnienia i uszczelnienia podtoza gruntowego Soilcrete;

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Iniekcja strumieniowa Soilcrete — polega na lokalnym zniszczeniu przez rozptukanie za pomocg
wysokoenergetycznego strumienia cieczy (o predkosci przy dyszy wylotowej pond 100 m/s ) istniejacej
struktury gruntu przy jednoczesnym zmieszaniu materiatu gruntowego z iniektem

1.4.2. Element iniekcyjny — bryta gruntu poddana iniekcji strumieniowej z jednego wywierconego otworu;
1.4.3. Kolumna iniekcyjna — zainiektowana bryta gruntu o ksztatcie zblizonym do walca;

1.4.4. Sciana iniekcyjna — zainiektowana ptaska bryta gruntu;

1.4.5. Pozioma przestona iniekcyjna — zainiektowana pozioma bryta gruntu;

1.4.6. System pojedynczy — iniekcja strumieniowa, w ktorej odspajanie — zniszczenie struktury gruntu i
cementacja gruntu sg uzyskiwane za pomocg wysokoenergetycznego strumienia jednej cieczy — na ogét
zaczynu cementowego

1.4.7. System podwdjny — iniekcja strumieniowa, w ktdrej odspajanie — zniszczenie struktury gruntu i
cementacja gruntu sg uzyskiwanie za pomoca wysokoenergetycznego strumienia jednego medium, zwykle
zaczynu cementowego, wspomaganego przez otaczajacy go strumien sprezonego powietrza jako drugiego
medium

1.4.8. System potrdjny — iniekcja strumieniowa, w ktérej odspajanie — zniszczenie struktury gruntu jest
uzyskiwane za pomocag wysokoenergetycznego strumienia wody, wspomaganego przez otaczajacy go
strumien sprezonego powietrza, a cementacja gruntu jest uzyskiwana jednoczesnie za pomocg odrebnego
strumienia zaczynu.

W przypadku realizacji podchwycen istniejgcych konstrukcji fundamentéw mozna stosowac kazdy z
systemow wymienionych w pkt. 1.4.6.,1.4.7.,1.4.8.

W przypadku realizacji poziomych przeston iniekcyjnych, ze wzgledu na pozadang szczelno$¢ oraz
mozliwo$¢ uzyskania wiekszych $rednic kolumn, nalezy stosowaé systemy wymienione w pkt. 1.4.7. lub
1.4.8.

Stosowany system nalezy dobra¢ dla zaprojektowanych wymiaréw elementéw iniekcyjnych.

Pozostate okreslenia i terminy wg normy PN-EN 12716.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa.
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1.6. Wymagania dokumentacyjne.
Roboty iniekcyjne powinny by¢ realizowane na podstawie dokumentacji technicznej zawierajacej:

- projekt techniczny iniekcji strumieniowej, okreslajacy cechy materiatowe kolumn, wartosci
parametréw geotechnicznych (w dokumentacji geotechnicznej), zagtebienie i potozenie elementow
iniekcyjnych,

« projekt technologiczny, okreslajacy sposob wykonania elementéw iniekcyjnych,

Iniekcja strumieniowa Soilcrete powinna by¢ wykonywana zgodnie z dokumentacjg techniczng. W
przypadku stwierdzenia istotnych niezgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie
(dokumentacji geotechnicznej), nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem i nadzorem autorskim odpowiednio
dostosowac liczbe i wymiary elementéw iniekcyjnych. Analogicznie nalezy postepowac w przypadku
natrafienia w trakcie wykonywania otworu w gruncie na nieprzewidziane przeszkody (kamienie, kilody
drewna, itp).

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszej ST sa:

« zaczyn cementowy o stosunku wagowym woda/cement w granicach od 0,5 do 1,5
« spoiwa hydrauliczne,
+ dodatki do zaczynu cementowego redukujgce ilos¢ wody, stabilizujgce, uplastyczniajace,
uszczelniajgce lub przeciwerozyjne, bentonit
Nalezy stosowac materiaty zgodne z Polskimi Normami lub posiadajgce odpowiednie aprobaty techniczne.

3. Sprzet
Maszyny wiercgce i iniekcyjne nalezy dostosowa¢ do warunkéw gruntowych i wodnych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdtowy dobdr sprzetu zapewniajgcy prawidtowe wykonanie robot
okreslonych w dokumentacji technicznej i ST oraz zgodnie z zaktadang technologig
Podstawowy sprzet niezbedny do realizacji robét to:

+ wiertnica udarowo-obrotowa wyposazona urzgdzenie do iniekcji zaopatrzone w ZerdzZ iniekcyjna,
monitor i osprzet, umozliwiajaca naped zerdzi iniekcyjnej ze wstepnie okreslonymi predkosciami
obrotoéw i posuwu;

- agregat mieszajgcy i pompujacy, dostarczajgcy ciecz iniekcyjng (lub ciecze i sprezone powietrze) z
odpowiednimi dla stosowanego systemu parametrami;

«  przewody wysokocisnieniowe do potgczenia pomp iniekcyjnych z wiertnica;

« sprzet do monitorowania cisnien, wydatkéw i objetosci cieczy, predkosci obrotow i wyciggania,
gtebokosci;

» urzadzenie do pomiaru geometrii wykonanej kolumn iniekcyjnej;

+ silosy magazynowe na cement;

Nalezy stosowac sprzet do iniekcji strumieniowej zapewniajacy przesuw i ruch obrotowy Zerdzi iniekcyjnej,
doprowadzajacy do zerdzi iniekcyjnej ciecz z agregatu mieszajacego o przewidzianym technologig
cidnieniu i wydajno$ci.

4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do wykonania iniekcji strumieniowej

powinny odbywac sie tak aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wyznaczanie elementéw iniekcyjnych.

Punkty wyznaczajace osie elementéw iniekcyjnych powinny by¢ oznaczone w terenie w sposéb
trwaly na podstawie domiaréw do wyznaczonych geodezyjnie punktéw charakterystycznych wg projektu
technologicznego iniekcji. Wykonanie projektu technologicznego lezy w gestii Wykonawcy. Projekt
technologiczny moze zosta¢ skorygowany po wykonaniu kolumn prébnych. Wykonane kolumny powinny
Scisle o siebie przylegac, tworzac jednorodng bryte wzmocnionego gruntu, chyba, Zze projekt wykonawczy
przewiduje inaczej.

5.2. Roboty wiertnicze.

Sposdb wiercenia i szybkos¢ wiercenia nalezy dostosowaé do warunkow terenowych, gruntowych i
wodnych. Roboty realizowa¢ zgodnie z PN-EN 12716.
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Technika iniekcji strumieniowej Soilcrete polega na lokalnym zniszczeniu przez rozptukanie za pomoca
wysokoenergetycznego strumienia cieczy (o predkosci przy dyszy wylotowej ponad 100 m/s) istniejacej
struktury gruntu. Jednoczes$nie czastki gruntu wymieszane z zaczynem cementowym przy udziale
turbulencji  wypetniajac wolng przestrzen w podtozu. Nadwyzka powstatej mieszaniny wyptywa na
powierzchnie przez przestrzen wokét Zerdzi wiertniczej. Zasieg oddziatywania strumienia ptuczacego
zalezy od rodzaju gruntu oraz od zastosowanego wariantu technologii i wynosi od 0,60 m do 2,5 m.
Kolumny jet grouting Soilcrete wykonuje sie wysokocisnieniowg technika wiertniczo-iniekcyjng. Cykl
wykonania ma dwie fazy. W pierwszej fazie wykonuje sie w gruncie otwor o srednicy od 100 do 180 mm do
gtebokosci wymaganej w projekcie. W drugiej fazie, podczas powolnego wycofywania z otworu zerdzi
wiertniczej ku gorze, specjalng dysza lub zespotem dysz podaje sie strumien zaczynu cementowego. W
przypadku stosowania systemu podwdjnego strumien ten jest wspomagany wypltywem sprezonego
powietrza z pierscieniowej dyszy wokét dyszy cementowej. W przypadku stosowania systemu potréjnego
iniekcja z dyszy cementowej jest wspomagana iniekcjg ze znajdujgcej sie powyzej dyszy wodnej oraz
pierscieniowej dyszy powietrznej. Obrot zerdzi w trakcie jej podnoszenia powoduje zmiany kierunkow
iniekcji wokot zerdzi i rozciecie warstw gruntu w strefie przylegajacej do otworu i rozptukanie - zniszczenie
istniejacej struktury. Wystepujace w otworze iniekcyjnym nadci$nienie powoduje wyniesienie czesci
mieszaniny gruntu i zaczynu na powierzchnie. Pozostata cze$¢ gruntu w wyniku silnej turbulencji zostaje
zmiksowana z podawanym zaczynem cementowym az do wymaganego poziomu. Po wykonaniu kolumny
mozna przez otwoér po zerdzi wprowadzi¢ do kolumny zbrojenie, ktéry na ogdt stanowi rura lub ksztattownik
stalowy.
Prawidlowe wykonanie kolumny wymaga odpowiedniego skojarzenia wartosci stosowanego cisnienia
iniekcji, predkosci obrotu i predkosci unoszenia zerdzi. Kazdorazowo parametry iniekcji dobiera sie
doswiadczalnie, wykonujac w terenie od 1 do 3 kolumn prdobnych . Najczesciej dobierane wartosci w
zaleznosci od stosowanej technologii robét (systemu) to:

« ci$nienie zaczynu cementowego do 80 MPa;

« cisnienie tngcego strumienia wody do 60 MPa;

« cisnienie podawanie strumienia powietrza od 0,6 do 1,2 MPa;

« predkos¢ unoszenia zerdzi w gére od 0,2 do 0,5 cm/s;

- obrotowa predkos¢ zerdzi ok. 5 obr./s;
Wymagana wytrzymatos¢ cementogruntu na sciskanie jednoosiowe zgodna z projektem wykonawczym.
Kolejnos¢ robdt iniekcyjnych: sasiednie kolumny iniekcyjne mogg by¢é wykonywane dopiero po
stwardnieniu kolumn wykonanych wczesniej.
Kolumny mozna odstoni¢ po ich stwardnieniu. W miare potrzeby mozna je sku¢ do poziomu okreslonego w
projekcie lub do ptaszczyzny okreslonej w projekcie. Powierzchnie skutych kolumn nalezy oczysci¢ z
luznych elementéw i gruntu po czym wykona¢ warstwe chudego betonu lub wyréwnaé¢ zaprawa (betonem)
do projektowanej ptaszczyzny.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Postanowienia ogdline.
Do odbioru wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

+ dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot,

« dziennik budowy,

« zestawienia dzienne wykonanych kolumn zawierajgce dla wszystkich kolumn: date wykonania,
numer kolumny, gtebokos$é podstawy, gtebokos¢ gtowicy wzgledem platformy roboczej, rzednag
platformy roboczej, dtugosci kolumny, srednice, nachylenie kolumny, dtugosé przewiertu przez
fundament,

« wyniki badan cementogruntu.

6.2. Program badan.
6.2.1. Badania przed rozpoczeciem budowy.
» sprawdzenie przygotowania terenu;
+ sprawdzenie i odebranie wpisem w dzienniku budowy geodezyjnego wyznaczenia punktéw
charakterystycznych wzmacnianego obszaru;
6.2.2. Badania w czasie robét.
« sprawdzenie jakosci materiatow,
« sprawdzenie podtoza gruntowego;
- ciggte monitorowanie parametrow iniekgcji (cisnienie, przeptyw cieczy, predkos$¢ przesuwu i obrotéw
monitora);
« sprawdzenie wycechowania manometréw;

40



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ
AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU

» wizualna kontrola wyptywu urobku z zapisem wynikéw obserwacji;

« wykonanie badan gestosci zaczynu cementowego;

« obserwacja pionowych przemieszczen podchwytywanych Scian;
6.2.3. Badania odbiorcze.

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

+ badania specjalne.

6.3. Opis badan.
6.3.1. Sprawdzenie przygotowania terenu.
Sprawdzenie przygotowania terenu nalezy przeprowadza¢ na zgodnos¢ z odpowiednim punktem
niniejszych wytycznych. W przypadku uzasadnionych przestanek napotkania nie zinwentaryzowanych
urzadzen lub instalacji , nalezy wykonac przekopy kontrolne.
6.3.2. Sprawdzenie jakosci materiatow
Nalezy prowadzi¢ na biezgco na zgodnos¢ z wymaganiami.
6.3.3. Sprawdzenie formowania
Badania w trakcie rob6t polegaja na biezgcym sprawdzaniu:

«  zagtebienia zerdzi wiertniczej

- cigglym monitorowaniu parametréw iniekcji (cisnienie i przeptywy cieczy, predkosc przesuwu i

obrotéw monitora)

« skfadu zaczynu iniekcyjnego
Pomiar zagtebienia Zerdzi wiertniczej wykonuje sie w oparciu o ilos¢ i dtugos¢ wprowadzonych w grunt
zerdzi z doktadnoscig + 10 cm. Pomiar sktadu zaczynu iniekcyjnego dokonuje sie bezposrednio w miejscu
jego wykonywania oceniajac proporcje wagowe stosowanych skiadnikéw i ich jakosé. Pomiary te
wykonywane sg za pomocg areometru lub poprzez wazenie poszczegodlnych sktadnikow.
6.3.4. Sprawdzenie podtoza gruntowego.
Sprawdzenie podioza polega na pordwnaniu rzeczywistych warunkéw gruntowych z podanymi w
dokumentaciji projektowe;j.
6.3.5. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja.
Polega na poréwnaniu wykonanych robét z dokumentacja i rozdziatem dotyczacym kontroli.

6.4. Tolerancje wymiaréw
Dopuszczalne odchylenia odchylenia potozenia wzmacnianego podfoza sg nastepujace:
usytuowanie w planie +/- 10 cm.

6.5. Wytrzymatos¢

W przypadku realizacji rob6t wzmacniajacych w szczegdélnosci podchwycenia fundamentéow w
sasiedztwie wykonywanego wykopu przed rozpoczeciem gtebienia wykopu nalezy zbada¢ wytrzymatosé
cementogruntu.

6.6. Sprawdzenie podparcia fundamentu

Przed rozpoczeciem gtebienia wykopu w rejonie zabezpieczanych budynkéw nalezy wykonaé
odkrywki fundamentowe w ilosci i rozstawie przewidzianej projektem w celu stwierdzenia wtasciwego
podchwycenia fundamentéw budynku.

7. Odbiér robét
Wzmocnienie podtoza za pomocg kolumn jet grouting Soilcrete nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie

z wymaganiami normy i kontraktu jezeli wszystkie badania opisane powyzej i wyniki préb daty wyniki
dodatnie i zostaly dotrzymane warunki postanowienn ogdlnych. W przypadku stwierdzenia usterek nie
nadajacych sie do usuniecia, lecz nie zagrazajacych bezpieczenstwu budowli w okresie jej catej
przewidywanej eksploatacji, mozna warunkowo przyjaé¢ kolumne.
Roboty objete niniejszg ST podlegajg dwdm etapom odbioru dokonywanym przez Inzyniera:
- odbiorowi robét zanikajgcych
- odbiorowi ostatecznemu
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.
Podstawg odbioru robét ulegajacych zakryciu sg nastepujace dokumenty:

+ dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

» dziennik budowy,

+ uzasadnienia dokonywania zmian

« dokumenty dotyczace jakosci wbudowywanych materiatow
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Na podstawie wynikéw badan wg pkt. 6 nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
W przypadku ujemnego wyniku badania, wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i ponownie przedstawi¢ do odbioru.

7.1. Podstawa ptatnosci

Cena jednostkowa jest podawana ztotych za wykonanie jednego metra biezgcego kolumny o
okreslonej projektem $rednicy.
Cena jednostkowa uwzglednia:

a)
b)
c)

zapewnienie niezbednych czynnikow produkciji;
opracowanie technologiczne;

prace pomiarowe;

monitoring parametrow wykonawczych;
wykonanie pomostéw roboczych;
zainstalowanie sprzetu z monitorem do iniekcji;
wyznaczenie osi otworu;

wykonanie otworu;

przygotowanie iniektu;

wykonanie iniekcji — uformowanie elementu iniekcyjnego;
oczyszczenie terenu robot;

utylizacje urobku technologicznego;

Osobng pozycja kosztowg jest montaz urzadzeh i przemieszczanie ich w obrebie rejonu robét, demontaz

urzadzen.

8. Przepisy zwigzane
«  PN-EN 12716 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Iniekcja strumieniowa.

»  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
« PN-74/B-04452 Grunty Budowlane. Badania polowe.
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét.

02. Roboty ziemne. kod CPV 45112100-6
02.04. Zabezpieczenie budynkéw sasiednich - WZMACNIANIE PODLOZA GRUNTOWEGO
METODA WGLEBNEGO MIESZANIA NA MOKRO (DSM)

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wzmocnienia podtoza
gruntowego metodg wgtebnego mieszania na mokro (DSM) dla inwestycji - CENTRUM NAUKOWEJ
INFORMACJI MEDYCZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU, Wroctaw, ul.
Marcinkowskiego2-6, Dziatka Nr 20/1, AM-30, Obreb: Plac Grunwaldzki.

Technologia polega na formowaniu w gruncie pionowych kolumn o okreslonej srednicy i dtugosci,
powstatych przez mechaniczne zmieszanie materiatu gruntowego i zaczynu cementowego ttoczonego w
kontrolowany sposéb za pomoca pompy. Mieszanie wykonywane jest za pomocg wiertnicy wyposazonej w
specjalng koncéwke mieszajaca, przy czym proces mieszania jest kilkakrotnie powtarzany w kierunku
pionowym w celu poprawienia jednorodnosci kolumny w gruntach uwarstwionych. Mieszanie wgtebne
odbywa sie bez udziatu wibraciji.

Podstawy projektowania i wykonawstwa wzmocnienia gruntu z wykorzystaniem technologii wgtebnego
mieszania na mokro ujeto w ,Wytycznych wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym”,
opracowanych przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw w Warszawie. Wytyczne IBDM wprowadzono do
stosowania z dniem 1.05.2002 decyzja Generalnego Dyrektora Drég Publicznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych ze wzmocnieniem podtoza dla inwestycji Centrum Nauki i Informacji Medycznej we Wroctawiu.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie kolumn DSM.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Kolumna DSM - kolumna z cementogruntu powstata przez wprowadzenie w podtoze zaczynu
cementowego i jego wymieszanie z gruntem zalegajacym in situ za pomoca specjalnego mieszadia.
Srednica kolumny odpowiada maksymalnemu wymiarowi poprzecznemu korncéwki mieszajacej, obracane;j
w gruncie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Rysunkami,
Specyfikacjq i poleceniami Inzyniera.

2. Materiatly

2.1. Zaczyn cementowy

Zaczyn cementowy jest przygotowywany na budowie z wykorzystaniem cementu marki CEM I
32.5R lub réwnowaznego. llos¢ cementu wprowadzonego do gruntu musi zapewni¢ uzyskanie
odpowiedniej, okresSlonej w projekcie wytrzymatosci R, na $ciskanie jednoosiowe gotowego
cementogruntu. Catkowita ilos¢ cementu w kolumnach DSM, w przeliczeniu na 1 m® objetosci kolumn
DSM, nie powinna by¢ mniejsza niz 300 kg/m3.

2.2. Cementogrunt

2.2.1. Cementogrunt powstaty po zmieszaniu in situ gruntu z zaczynem cementowym powinien mie¢
wytrzymatos¢ na $ciskanie zgodnie z projektem wykonawczym. Wspétczynnik pewnosci w stosunku do
maksymalnych naprezenh charakterystycznych dziatajgcych na pojedynczg kolumne powinien wynosi¢ co
najmniej [J =2,5.
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2.2.2. Osiggniecie wytrzymatosci projektowej R, nalezy potwierdzi¢ na podstawie wynikéw badan
jednoosiowego Sciskania probek cementogruntu wykonanych po uptywie 28 dni. Badanie wytrzymatosci
cementogruntu nalezy wykona¢ na prébkach pobieranych z materiatu $wiezo wykonanej i losowo wybranej
kolumny. Przewidziano wykonanie 2 serii badan (1 seria obejmuje 3 normowe kostki prébne, pobrane ze
swiezo wykonanej kolumny). Proby na $ciskanie nalezy wykona¢ w uprawnionym laboratorium
badawczym, po uptywie 28 dni od pobrania prébek.

Dla cementogruntu proces wigzania jest duzo wolniejszy niz dla betonu. Po 28 dniach dojrzewania
cementogrunt osiaga co najmniej 70% wytrzymatosci docelowej po 56 dniach.

3. Sprzet

3.1. Uwagi ogdlne

Specjalistyczny sprzet do mieszania wgtebnego (DSM) powinien zapewni¢ wykonanie robot
odpowiednio do warunkéw gruntowych i wymagan okreslonych w specyfikacji oraz w projekcie.
Wykonawca robét powinien dysponowac odpowiednim parkiem maszynowym (czesci, zapasowe maszyny)
dla zapewnienia ciggtosci robét w przypadku awarii sprzetu.

3.2. Maszyna wiertnicza

3.2.1. Zastosowane urzadzenie musi zapewni¢ pograzenie koncoéwki mieszajgcej na podang gtebokosé.
Ksztatt i umiejscowienie fopatek koncéwki mieszajacej powinno zapewni¢ nalezyte wymieszanie gruntu z
zaczynem cementowym. Zaczyn cementowy, pompowany ze stacji mieszania, przechodzi przez
wydrazong zerdz wiertniczg i zostaje wttoczony w grunt przez dysze wylotowg na spodzie koncéwki
mieszajacej.

3.2.2. Srednice kolumny DSM, wynikajaca z rozmiaru koAcowki mieszajgcej obracanej w gruncie, nalezy
przyja¢ zgodnie z projektem, tj. 60 cm.

3.3. Wezel mieszajaco-ttoczacy
Mieszalnik umozliwia przygotowanie na terenie budowy odpowiedniej ilosci zaczynu cementowego.
Pompa musi zapewni¢ ciggte i kontrolowane podawanie zaczynu cementowego.

3.4. Uktady sterujace wiertnicy
Wiertnica powinna by¢ wyposazona w automatyczny uktad monitorujgcy umozliwiajacy

rejestrowanie:

* numeru kolumny,

« daty oraz godziny rozpoczecia i zakonczenia kolumny,

e Czasu mieszania,

« glebokosci pograzenia koncéwki mieszajacej,

+ ilosci wpompowanego zaczynu.

4. Wykonanie robét

4.1. Przygotowanie platformy roboczej

4.1.1. Przed przystgpieniem do wykonania kolumn DSM nalezy przygotowaé wyréwnang, stabilng i wolng
od przeszkdéd powierzchnie roboczg przystosowang do ciggtej pracy ciezkiego sprzetu budowlanego w
kazdych warunkach pogodowych.

Jesli po usunieciu wierzchniej warstwy gruntu warunki na poziomie roboczym nie beda spetniaty
powyzszego wymogu nalezy wykona¢ dodatkowg platforme roboczg. W tym celu nalezy utozyé na
obnizonej powierzchni terenu ok. 30-centymetrowa warstwe wykonang z taniego i tatwo dostepnego
materiatu ziarnistego. Ze wzgledu na pomocniczg funkcje tego materiatu nie okresla sie w stosunku do
niego dodatkowych wymaganh. Zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone ponizej poziomu
platformy roboczej, o ile zachodzi taka potrzeba. Wymiary powierzchni roboczej lub wykopu mierzone na
poziomie platformy roboczej powinny zapewnia¢ swobodny dostep wiertnicy do wszystkich kolumn. W
razie potrzeby zjazdu do wykopu nalezy wykona¢ pochylnie zjazdowe o minimalnej szerokosci 3 m i
maksymalnym nachyleniu 1:4.

4.1.2. Platforma robocza powinna by¢ wykonana nie nizej niz 0.5 m ponad poziomem zwierciadta wéd
gruntowych.
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4.2. Wykonanie kolumn DSM

4.2.1. Wykonanie kolumn DSM obejmuje przygotowanie zaczynu w mieszalniku oraz formowanie kolumn
w gruncie z poziomu platformy roboczej za pomoca wiertnicy z zamontowang na niej koncéwkag
mieszajaca.

4.2.2. Zaczyn cementowy przygotowywany w mieszalniku powinien mie¢ odpowiednig gesto$¢
objetosciowy (lub ekwiwalentnie stosunek W/C), ktéra optymalizuje na miejscu inzynier budowy zaleznie
od obserwowanego przebiegu mieszania (typowe gestosci wynosza 1,50 do 1,70 g/cm3 lub majg W/C<1,
do 0,65). Przed rozpoczeciem pompowania operator stacji sprawdza gesto$¢ kazdej partii przygotowanego
zaczynu za pomocg areometru i notuje wynik pomiaru.

4.2.3. Koncéwke mieszajgca wiertnicy nalezy ustawi¢ ponad oznakowanym punktem wyznaczajgcym o$
kolumny. Nastepnie kohcowke mieszajaca wkreca sie w grunt pompujac réownoczesnie zaczyn cementowy
z ustalong predkoscig przeptywu (w litrach/minute). Otwor wylotowy zaczynu znajduje sie na koncu swidra,
a wiertnica jest potgczona z mieszalnikiem za pomocg weza.

4.2.4. Po osiggnieciu gteboko$ci okreslonej w projekcie i nosnego gruntu nastepuje naprzemienne
podnoszenie i opuszczanie obracanej koncowki mieszajgcej. Czynnosci te sg powtarzane w celu dobrego
wymieszania zaczynu z gruntem, co ma istotne znaczenie przy formowaniu kolumn w gruntach
uwarstwionych i spoistych. Catkowita ilo§¢ zaczynu cementowego uzytego do wykonania kolumny DSM
powinna byé mierzona za pomoca przeptywomierza (minimalna ilos¢ wpompowanego zaczynu
cementowego wynosi 25% w stosunku do 1 m*® gotowego cementogruntu przy gestosci zaczynu powyzej
1,5 g/lcm?, przy spetnieniu warunku zawartos$ci co najmniej 300 kg cementu na 1 m® na objetosci kolumn
DSM). W przypadku przeszkdd w podiozu odpowiednie decyzje podejmuje projektant wzmocnienia gruntu.
4.2.5. Rozmieszczenie kolumn DSM w planie nalezy przyja¢ wedtug projektu wykonawczego.

4.2.6. Kolumny DSM nie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powietrza ponizej -3°C. Glowice
kolumn DSM po wyréwnaniu lub skuciu do wymaganego poziomu nie mogg by¢é narazone na
przemarzanie. W przypadku pekniecia lub rozkruszenia kolumny nalezy rozkué gtebiej i uzupetni¢ betonem
B10.

4.2.7. Po wykonaniu kolumn DSM nalezy odczeka¢ ok. 3 dni. W obszarze wykonanych kolumn nie
dopuszcza sie ruchu ciezkiego sprzetu. Przystapienie do dalszych prac oraz do ewentualnego skracania
kolumn do wymaganego poziomu nalezy uzgodni¢ z inzynierem budowy podwykonawcy odpowiedzialnego
za wykonanie kolumn.

4.3. Przygotowanie wzmocnionego podtoza do dalszych robot

4.3.1. Przygotowanie terenu polega na sprawdzeniu i wytyczeniu miejsca prowadzenia robo6t oraz na
wykonaniu niezbednych robdt makroniwelacyjnych, usunieciu drzew, krzewdw i przygotowaniu stabilnej
powierzchni dla wykonania kolumn DSM. Stan powierzchni roboczej musi pozwala¢ na bezpieczng prace
maszyny i transport spoiwa do miejsca robot w kazdych warunkach pogodowych.

4.3.2. W przypadku, kiedy warunki prowadzenia robét na powierzchni roboczej bedg niewystarczajace do
bezpiecznego i prawidlowego wykonywania kolumn DSM nalezy wykona¢ platforme robocza o migzszosci
50 cm z pospdiki zageszczonej do 1s=0,95, utozonej na geowtdkninie separacyjnej zaakceptowanej przez
Inzyniera. Dotyczy to zwtaszcza przypadkéw, kiedy na powierzchni terenu wystepujg grunty organiczne.
4.3.3. Poziom powierzchni/platformy roboczej musi sie znajdowaé co najmniej 0,5 m powyzej poziomu
wody gruntowej. W przypadku uzasadnionych przestanek napotkania niezinwentaryzowanych instalaciji
podziemnych lub niewypatéw nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie badania geofizyczne podtoza i wykonac
odkrywki instalacji.

4.3.4. Miejsca wykonania kolumn DSM nalezy wyznaczyé geodezyjnie lub na podstawie domiaru tasmg
pomiarowg do bazowych punktéw osnowy, wyznaczonych geodezyjnie, i odpowiednio oznaczy¢ w terenie
za pomocyg szpilki lub kotka drewnianego. Doktadnos¢ wytyczenia $rodka kolumny nie powinna
przekraczac tolerancji £10 cm.

5. Transport

Transport, roztadunek i montaz maszyn powinien odbywaé sie z zachowaniem wszystkich
wymogow odnosnie przewozu maszyn budowlanych i zasad BHP.
Zatadunek, transport, roztadunek, sktadowanie, mieszanie i podawanie zaczynu do wykonania kolumn
DSM powinno odbywaé¢ sie z zachowaniem odpowiednich przepiséw BHP oraz zasad bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

6. Kontrola jakosci
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6.1. Projekt technologiczny DSM
1. Projekt technologiczny wykonania kolumn DSM powinien by¢ opracowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Projektanta oraz niezaleznego Inzyniera przed rozpoczeciem robot.

6.2. Doktadnosé¢ i kalibracja urzadzen kontrolno-pomiarowych koncéwki mieszajgcej i urzadzen
ttocznych

1.Doktadnosé czujnika do pomiaru gtebokosci nalezy sprawdzaé raz na tydzien, w razie potrzeby
wykonujac jego kalibracje. Na petnej dtugosci koncéwki mieszajgcej dopuszczalna tolerancja dokfadnosci
pomiaru wynosi +/- 100 mm.

2.Urzgdzenia do pomiaru ilosci podawanego zaczynu cementowego nalezy kalibrowaé raz na tydzien w
trakcie wykonywania robdt, przepuszczajac w tym celu przez przeptywomierz znang ilos¢ zaczynu
cementowego. Dopuszczalna tolerancja pomiaru na przeptywomierzu wynosi +/- 5%.

6.3. Kontrola gestosci zaczynu cementowego
Gestos¢ zaczynu po wymieszaniu w zbiorniku nalezy sprawdza¢ za pomocg areometru i notowa¢ przed
kazdym rozpoczeciem ttoczenia.

6.4. Kontrola kolumn z cementogruntu

1.Kazda kolumna musi posiada¢ metryke wykonania obejmujaca: numer kolumny, date wykonania,
zagtebienie mieszadia ponizej poziomu roboczego, diugos$¢ trzonu kolumny, ilos¢ i gestosé zuzytego
zaczynu (tzw. zestawienie zbiorcze). Ponadto wykonanie co najmniej 85% wszystkich kolumn powinno by¢
udokumentowane zapisem z automatycznego rejestratora, kontrolujgcego parametry produkcyjne.

2. Wytrzymato$¢ na Sciskanie jednoosiowe kolumn DSM nalezy sprawdzi¢ po 28 dniach od wykonania na
znormalizowanych probkach szesciennych. Prébki nalezy uformowaé ze swiezego materialu pobranego
podczas wykonywania kolumn i przechowa¢ do czasu wykonania badania w warunkach zblizonych do
warunkéw panujacych na placu budowy. Nalezy pobra¢ 1 serie probek na okoto 300 mb kolumn DSM.
Badania na Sciskanie nalezy wykona¢ w niezaleznym laboratorium. Osiggnieta wytrzymato$¢ na Sciskanie
musi by¢ zgodna z wymaganiami projektu i niniejszej specyfikacji techniczne;j.

3.Usytuowanie kolumn DSM w planie powinno spetnia¢ wymagania okreslone w projekcie. Liczba kolumn
pod fundamentem powinna by¢ zgodna z projektem. W przypadku wystepowania odchytek wiekszych niz
020 cm nalezy powiadomi¢ projektanta w celu podjecia odpowiednich decyzji. Przy objetosciowym
charakterze wzmocnienia gruntu nie wymaga sie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej kolumn.

4. W wyjatkowych przypadkach projektant lub inzynier kontraktu moze zaleci¢ sprawdzenie charakterystyki
obcigzenie-osiadanie kolumn DSM za pomocg prébnego obcigzenia. Przebieg i interpretacje takiego
badania wykonuje sie na podstawie indywidualnego projektu.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest 1mb wykonanej kolumny DSM. Diugos$¢ kazdej kolumny liczy sie od
poziomu roboczego do rzeczywistej gtebokosci penetraciji mieszadta w podtoze, biorgc pod uwage zapis z
automatycznego rejestratora lub dtugo$¢ podawang przez operatora palownicy.
Za podstawe obmiaru przyjmuje sie sumaryczng liczbe metréw biezgcych (mb) wykonanych kolumn DSM,
wykazang w odpowiednim zestawieniu zbiorczym.

8. Odbidr roboét

Kolumny DSM nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami projektu, norm, niniejszej
specyfikacji i kontraktu jezeli wszystkie przewidziane badania kontrolne daty wynik pozytywny oraz jezeli
zostaty dotrzymane warunki postanowien ogélinych.

Do odbioru koncowego robét Wykonawca musi przedstawic:
1 Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie robot,
2 Protokoty geodezyjnego wytyczenia lokalizacji kolumn lub punktéw bazowych,
3 Zbiorcze zestawienie wszystkich wykonanych kolumn, obejmujace: date wykonania, numer
kolumny, dtugos¢ kolumny i ilo$¢ zuzytego zaczynu,
4 Zapisy automatycznego urzadzenia rejestrujgcego, obejmujgce co najmniej 90% wszystkich
wykonanych kolumn (na nosniku magnetycznym),
Pozytywne wyniki badan wytrzymato$ci cementogruntu na Sciskanie,
Deklaracje zgodnosci lub atesty na cement.
Inne dokumenty zazadane przez Inzyniera.

~N O O
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9. Podstawa ptatnosci
Cena wykonania 1 m kolumn DSM obejmuje:

¢ sporzadzenie Projektu Technologicznego,

e transport sprzetu i organizacje placu budowy dla potrzeb wykonania kolumn DSM,

» zakup i dostarczenie materiatdw oraz pozostatych niezbednych sktadnikéw produkcii,
¢ wytyczenie w terenie kolumn lub wykonanie kolumn lub punktéw bazowych

e przeprowadzenie wymaganych w ST kontrolnych badan prébek cementogruntu,

¢ sporzadzenie Dokumentacji Powykonawczej,

« demontaz sprzetu i zwiniecie placu budowy dla potrzeb wykonania kolumn DSM,

e inne niezbedne czynnosci, bezposrednio zwigzane z wykonaniem kolumn.

Podstawg koncowej ptatnosci jest sporzadzenie i przekazanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej
plan rozmieszczenia kolumn DSM z podaniem ich dtugosci, zgodnie z niniejszg Specyfikacjg Techniczng i
Dokumentacjg Techniczna.

10. Przepisy zwigzane

« EN 14679 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych — Wgtebne mieszanie gruntu.

+  PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

«  PN-B-06050:1998 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania godlne.

+  PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe.

« PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym (2002): GDDP,
Opracowanie IBDiM, Warszawa. 2002.

«  Topolnicki M. (2004): In situ Soil Mixing, s. 331-428, Rozdziat 9 w ,Ground Improvement”, Red. M.
Moseley i K. Kirsch, Wyd. Spon Press, Londyn i Nowy York, 2004 (ISBN 0-415-27455-9).
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét.

03. Roboty zelbetowe. kod CPV 45262311-4
03.01. Stropy, schody, stupy, podciagi,dach i sciany.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot
betonowych zwigzanych z wykonaniem stropow , konstrukcji schodéw , stupéw, podciagéw, dachu i $cian
dla - CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU,
Wroctaw, ul. Marcinkowskiego2-6, Dziatka Nr 20/1, AM-30, Obreb: Plac Grunwaldzki

1.2. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiatly
Do wykonania robot okreslonych w punkcie 1.1. przewiduje sie zastosowanie nastepujacych
materiatéw:
« Beton konstrukcyjny C30/37 (Sciany zewnetrzne), C30/37 (stropy podciagi, schody, sciany
wewnetrzne konstrukcyjne), C50/60 (stupy)
+ Beton podfoza C12/15
- Stal zbrojeniowa BS500SP (A-11IN), S235JRG2 (A-l)
- Stal profilowa S235JR, S355JR
Warunki ogdlne stosowania materiatéw
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikow odpowiadajacym
odpowiednim normom. Zbrojenie powinno odpowiada¢ warunkom normowym ,Roboty zbrojeniowe”.
Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie powinny spetnia¢ wymogi projektowe.
Cement
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701. Do betonu
C30/37 i wyzszych dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdéw)
klasy 32,5 NA. Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone $wiadectwo jakosci (atest)
wraz z wynikami badan z uwzglednieniem wymagan. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢
poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996. PN-EN 196-6:1997.
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym,
uplastyczniajgcym, przyspieszajagcym lub opdzniajgcym. Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno
wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowe;.
Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Mieszanka betonowa
Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie odrebnego
projektu do wymogow konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna by¢
przechowywana przez wykonawce robot i dotaczona do dokumentacji powykonawczej obiektu. wszelkie
zmiany dokonane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy
lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportui uktadania w
konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna byé
zageszczona za pomocg urzadzeh mechanicznych.
Beton
Do wykonania konstrukcji stosuje sie beton zwykly wg zestawienia w projekcie oraz beton klasy B10 jako
betony podktadowe. Beton do konstrukcji zelbetowych musi spetnia¢ wymagania zestawione ponize;j:
- nasigkliwo$¢ — do 4% - badanie wg PN-B-06250,
— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150) — badanie wg PN-B-06250
— wodoszczelnosé — wieksza od 0,8Mpa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy — w/c — ma by¢ mniejszy od 0,5.
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Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inzyniera. Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadaé¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniaé niezbedng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% - przy kruszywie
grubym do 16mm.

Deklaracje zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zostaé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan kontrolnych
wytrzymatosci betonu na $Sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych;
okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej
specyfikacji.
Do wykonania robét Zzelbetowych, przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
+  Woyciag jednomasztowy o udzwigu do 0,5t
+  Wibrator butawowy do betonu
« Pompa do betonu na podwoziu samochodowym
«  Zuraw budowlany
«  Szalunki systemowe stalowe z podporami stalowymi o regulowanej wysokosci
System deskowan z drabinami wejsciowymi, poreczami oraz platformg betoniarskg. Ostona drabiny
skonstruowana w taki sposdb aby spetniata dwie
funkcje jednoczesénie, zabezpieczata przed upadkiem oraz oferowata powierzchnie robocza.
Standardowe elementy uzupetnione pomostami roboczymi, drabinami wejsciowymi oraz poreczami tworzg
gotowe do przestawiania zespolone jednostki.
Wszystkie roboty deskowaniowe przeprowadzi¢ nalezy z kompletnie zabezpieczonego pomostu
roboczego.
Montaz przeprowadzi¢ nalezy na elementach lezacych:
1. Ustawianie poreczy.
2. Rozkfadanie pomostu.
3. Montaz zastrzatéw.
4. Montaz drabiny

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne. Uzywane pojazdy
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego.
Elementy prefabrykowane i stalowe dowiez¢ na budowe samochodami skrzyniowymi.
Beton przywiez¢ na budowe samochodami przystosowanymi do transportu betonu, tzw. gruszkami.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byc¢ diuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,

- 70 min. — przy temperaturze +20°C,

— 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. Wykonanie robét
Montaz zbrojenia — uktad zbrojenia musi umozliwi¢ doktadne otoczenie przez beton, uktadacé

bezposrednio w deskowaniu, trwale usytuowane, utozone w deskowaniu z zachowaniem grubos$ci otuliny.
Fakt odbioru i jego wyniki potwierdza sie w protokéle oraz zapisem w dzienniku budowy.
Przygotowanie betonowania
Zalecenia ogélne
Rozpoczecie Robdt betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce szczegdtowy
program i dokumentacje technologiczng (zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca;:

*  wybdr skladnikéw betonu,

« opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
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»  sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

«  sposob transportu mieszanki betonowe;j,

» kolejnosé i sposéb betonowania,

» wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,

« sposob pielegnacji betonu,

« warunki rozformowania konstrukcji,

« zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowos¢ wykonania
wszystkich Robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

«  prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.

« prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

« zgodnos¢ rzednych z projektem,

» czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny.

«  przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

« prawidlowos¢ wykonania wszystkich Robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

« prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),

« gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkdw rdzy. Powierzchnia deskowania winna by¢é powleczona $rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie
betonu do deskowania.

Betonowanie

Wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wieksza
niz 1,5m a o konsystencji ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowaé deskowania i
rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidiowego ksztattu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie
upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwiocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg
wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed wodg opadowsg. Przebieg
uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robét. Po zakonczeniu
betonowania nalezy zapewni¢ wtasciwg pielegnacje betonu.

Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5h, a w
temperaturze wyzszej do 1,0h. Jezeli sg stosowane $rodki przyspieszajace wigzanie cementu, to czas ten
zmniejsza sie do 0,5h. W zaleznosci od wielkosci elementu betonuje sie go albo od razu catym przekrojem,
albo warstwami.

Wytwarzanie mieszanki

Powinno ono odbywaé sie wylgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze
zapewni¢ spetnienie zadanych w ST wymagan. Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno
by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z dokfadnoscia:

e 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

*  [13% - przy dozowaniu kruszywa.

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do
40cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi;

«  przy betonowaniu chodnikéw, gzymséw, wspornikdw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztattowanie betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu
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betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
Utozona mieszanka powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzgdzen mechanicznych:
wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

« wibratory wgtebne stosowa¢ o czestotliwosci min.600 drgarh na min., z butawami o Srednicy
niewiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;;

+ podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokosé 5-8cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w miejscu w czasie 20-30s., po czym wyjmowaé
powoli w stanie wibrujgcym;

+ kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora;

« czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60s;

Zageszczenie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
deskowania miotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w przypadku mieszanej betonowych o
konsystencji ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw
pograzalnych.

Osadzanie elementéw kotwigcych

Osadzenie w betonie elementéw kotwigcych i marek dla konstrukcji stalowej i elementéw wyposazenia
budynku musi odbywac sie pod scistym nadzorem geodezyjnym w celu wyeliminowania jakichkolwiek
odchytek.

Kontrola i pielegnacja swiezych betonow

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez
7dni (prze polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C, i wyzszej, beton
nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni
jak wyzej. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 150Mpa.

Mieszanke betonowg uktada sie po odbiorze deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementéw. Skitad
mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang receptg robocza.

Zasady uktadania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach $lizgowych, a takze
przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny by¢ ustalone z Projektantem.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych. Powierzchnie te nalezy przed wznowieniem betonowania starannie przygotowaé do potgczenia
betonu stwardniatego z betonem nowym. Wymaga to usunigcia z powierzchni stwardniatego betonu
luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukania woda.

Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie
wytrzymato§¢ wymagang wedlug projektu. Wytrzymato$¢ te nalezy sprawdzaé na probkach
przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

W budynku, w miejscach wskazanych na odrebnych schematach, planuje sie pozostawi¢ wyrazny
rysunek szalunku drewnianego, ze stojami drewna. Deski szalunkowe o szerokosci ok 10 cm nalezy
utozy¢ we wskazanym przez projektanta kierunku, pomalowaé mlekiem wapiennym w celu tatwego
odfaczenia od betonu po wyschnieciu.

W zwigzku z tym, iz przewody instalacji elektrycznej prowadzone sg w warstwach podtogi wyzszej
kondygnacji, otwory w stropie na przeprowadzenie instalacji nalezy wykonac jako przewiercenia stropu,
wykonane od dotu w taki sposb aby nie uszkodzi¢ stropu z widocznym szalunkiem.

Usuwanie szalunkéw powinno odby¢ sie pod scistym nadzorem technicznym.
Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Podczas robét betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:
» jakosci skladnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania
+ dozowania sktadnikow mieszanki betonowej
» jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania
«  cech wytrzymatosciowych betonu
« prawidlowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowywania oraz czesciowego lub
catkowitego obcigzenia konstrukcji.
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Kontrola wytrzymatosci betonu na Sciskanie powinna byé przeprowadzana na prébkach pobranych przy
danym stanowisku betonowania. Liczba prébek nie powinna by¢ mniejsza niz: 1 prébka na 50m? betonu, 3
probki na dobe oraz 6 prébek na partie betonu.
Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w czasie betonowania pobieraé
prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15cm w ilosci nie mniejszej niz:

« 1 prébka na 100 zarobow,

+ 1 probka na 50 m® betonu,

» 3 prébki na dobe,

« 6 prébek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak
wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
prébek wycietych z konstrukciji.
Kontrola zbrojenia
Ogledziny, badanie zgodnosci wykonania z przepisami, z projektem, badanie jako$ci potaczen.
W stabilizacji musi by¢ uzyte wkiadki i podktadki dystansowe w celu stabilizacji i zapewnienia grubosci
otuliny
Tolerancja wymiaréw betonowych konstrukcji budowlanych
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementow
prefabrykowanych. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w Dokumentacji Projektowej
Wynosza;

« usytuowanie w planie — 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50mm,

« wymiary w planie J30mm,

« réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych 720mm,

« réznice poziomu na ptaszczyznach niewidocznych [130mm,

* roznice gtebokosci [70,05h i 150mm.
Tolerancja wymiarow zbrojenia:

Dtugos¢ elementu -+ 10 mm

Szerokos¢ elementu -+ 5mm

W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion:
Fi <20 mm -+ 10 mm

Fi>20 mm -+ 5mm

W grubo$ci otuliny -+ 10 mm

W potozeniu stykéw pretéw -+25 mm

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne.

Poszczegdlne etapy wykonania robdét Zelbetowych powinny byé odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
W szczegdlnosci odbiorowi podlega:

« Montaz szalunkow

+  Wykonanie i montaz zbrojenia zgodnie z dokumentacjg projektowg

- Jakos¢ uzytego betonu (prébki badane na $ciskanie)

+  Wibrowanie betonu

+ Pielegnacja betonu
Odbiory te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do Dziennika Budowy.
Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar roboét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

7.1. Jednostkg obmiarowg robét zwianych z robotami zelbetowymi sa;

« Dla montazu stropu -m?
+ Dla montazu zbrojenia -t
« Dla robot zelbetowych -m
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8. Odbior roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacji.
Poszczegdlne etapy robét Zzelbetowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za nie zgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnos¢ z normg i Dokumentacjg Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Odbiér koncowy
Odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia robét
betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie:
Podczas odbiory konhcowego powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
« dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
» dziennik budowy,
- protokoty stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentacji,
« wyniki badan kontrolnych betonu
»  protokoty z odbioru robét zanikajgcych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukcyjnych)
« inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majace wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg
Prawo budowlane.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
- prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,
- prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych
« jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy); taczna powierzchnia ew. rakdw nie powinna by¢ wigksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienko$ciennych nie wieksza niz 1%;
lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie gtéwne
nie moze by¢ odstoniete.

9. Przepisy zwiazane

+ PN-ENV-206-1 Beton, wiasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci

«  PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-88/B-06250Beton zwykty (zmiany: 1-B/9/89poz. 78; 2-B/12/90 poz. 95; 3-B/10/31 poz. 67)
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania
PN-EN 992:1999 Oznaczenie gestosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwarte;j
strukturze
PN-EN-1354:1999 Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie betonu lekkiego kruszywowego o
zwartej strukturze.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
- PN EN 10020:1996 Stal klasyfikacj
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét.

03. Roboty zelbetowe. kod CPV 45262311-4
03.02. Ptyta fundamentowa i Sciany garazu

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot
betonowych zwigzanych z wykonaniem ptyty fundamentowej i $cian garazu - CENTRUM NAUKOWEJ
INFORMACJI MEDYCZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU, Wroctaw, ul.
Marcinkowskiego2-6, Dziatka Nr 20/1, AM-30, Obreb: Plac Grunwaldzki.

1.2. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Do wykonania robét okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

- Beton konstrukcyjny C30/37 , beton wodoszczelny, jako element tzw. "biatej wanny", nalezy uzyc

betonu zwirowego i cementu hutniczego CEM lll, odpornego na agresje siarczang

- Beton podioza C12/15

«  Stal zbrojeniowa BS500SP (A-11IN), S235JRG2 (A-l)
Warunki ogdlne stosowania materiatéw
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze skiadnikow odpowiadajacym
odpowiednim normom. Zbrojenie powinno odpowiada¢ warunkom normowym ,Roboty zbrojeniowe”.
Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie powinny spetnia¢ wymogi projektowe.
Cement
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-19701. Do betonu
C30/37 dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy 32,5
NA. Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan z uwzglednieniem wymagan. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany
badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996. PN-EN 196-6:1997.
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym,
uplastyczniajgcym, przyspieszajagcym lub opdzniajgcym. Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno
wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowe;.
Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Mieszanka betonowa
Mieszanka betonowa winna by¢ modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie odrebnego
projektu do wymogow konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna by¢
przechowywana przez wykonawce robot i dotgczona do dokumentacji powykonawczej obiektu. Wszelkie
zmiany dokonane przez laboratorium  w ostatniej recepturze powinny by¢é odnotowane w dzienniku
budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i
uktadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna
by¢ zageszczona za pomoca urzgdzen mechanicznych.
Beton
Do wykonania konstrukcji stosuje sie beton wodoszczelny wg zestawienia w projekcie oraz beton klasy C
12/15 jako betony podktadowe. Beton do konstrukcji zelbetowych musi spetnia¢ wymagania zestawione
ponizej:

» nasigkliwos¢ — do 4% - badanie wg PN-B-06250,

« mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie

wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150) — badanie wg PN-B-06250

- wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8Mpa (W8),

« wskaznik wodno-cementowy — w/c — ma by¢é mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad
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mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inzyniera. Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadaé¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniaé niezbedng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% - przy kruszywie
grubym do 16mm.

Stal zbrojeniowa

Klasa, gatunek oraz srednice powinny by¢ zgodne z projektem.

Podstawowym zbrojeniem w konstrukcji sg prety ze stali A-lll N

Stal dostarczana jest jako walcowka w kregach lub w postaci pretéw dtugosci 10-12 m

Prety ze stali A-l sg gtadkie a ze stali klas wyzszych Zzebrowane.

Deklaracje zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan kontrolnych
wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych;
okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej

specyfikacji.
Do wykonania robét Zzelbetowych, przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

*  Wibrator butawowy do betonu

+ Pompa do betonu na podwoziu samochodowym

«  Szalunki systemowe stalowe z podporami stalowymi o regulowanej wysokosci
System deskowan z drabinami wejsciowymi, poreczami oraz platformg betoniarskg. Ostona drabiny
skonstruowana w taki sposéb aby spetniata dwie funkcje jednoczesnie, zabezpieczata przed upadkiem
oraz oferowata powierzchnie robocza.
Standardowe elementy uzupetnione pomostami roboczymi, drabinami wejsciowymi oraz poreczami tworzg
gotowe do przestawiania zespolone jednostki.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne. Uzywane pojazdy

poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego.
Elementy prefabrykowane i stalowe dowiez¢ na budowe samochodami skrzyniowymi.
Beton przywiez¢ na budowe samochodami przystosowanymi do transportu betonu, tzw. gruszkami.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 min. — przy temperaturze +15°C,

« 70 min. — przy temperaturze +20°C,

» 30 min. — przy temperaturze +30°C.
bezposrednio z pojazdu, bez koniecznosci skladowania posredniego.

5. Wykonanie robét
Roboty fundamentowe — Fundamenty wg PW/K zaprojektowane jako monolityczna ptyta zelbetowa

o $redniej grubosci 60 cm, wylewana na mokro, z betonu wodoodpornego, tworzgaca wraz ze $cianami
fundamentowymi szczelng ,biata wanne”. Pod stupami, ktére przejmujg znaczne obcigzenia piyta
fundamentowa grubosci 120cm.

Przed wykonaniem pltyty fundamentowej nalezy utozy¢ konieczne elementy instalacji odgromowej wg
projektu PW/E oraz instalacji sanitarnych PW/S. Aby zapewni¢ szczelnos¢ pod plyta nalezy wykonac
izolacje ciezkg z mat bentonitowych typu Voltex lub rownowazne. Izolacje Scian piwnic wykonac¢ réwniez z
mat bentonitowych. Ptyta fundamentowa -powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem, w ktérym sa
podawane wymagania dotyczace zaréwno warunkéw posadowienia, jak tez rozwigzania konstrukcji
fundamentéw. Roboty te mozna rozpoczaé dopiero po odbiorze podifoza gruntowego. Oznacza to, ze po
wykonaniu wykopu pod fundamenty nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z
przyjetymi w projekcie. Odbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw, aby
unikngé zmiany stanu gruntow w podtozu. Ten odbiér powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem
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podsypki piaskowo-zwirowej, betonu wyréwnawczego oraz innych warstw izolacyjnych badz warstw
wyrownawczych. Odbiér podsypki oraz innych warstw nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo po ich utozeniu.
Do wykonania warstw wyréwnawczych, podsypek odsadzajgcych pod fundamentami, posadzkami
pomieszczen podziemnych, przy wymianie gruntdow stabych itp. powinny by¢ stosowane zwiry, pospditki i
piaski bez zawartosci ziarn pylastych i czesci organicznych. Odbioru podtoza dokonuje sie komisyjnie, w
trudniejszych sytuacjach — z udziatem autora dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Fakt odbioru i jego
wyniki potwierdza sie w protokdle oraz zapisem w dzienniku budowy. Nalezy doda¢, ze w celu ochrony
struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykop wykonywa¢ do gtebokosci mniejszej od projektowanej o co
najmniej 200mm, a w wykopach przygotowywanych mechanicznie o 300-600 mm, zaleznie od rodzaju
gruntu. Odchylenia w usytuowaniu ptyty fundamentowej w planie nie mogqg przekracza¢ wartosci podanych
w projekcie.
Montaz zbrojenia — uktad zbrojenia musi umozliwi¢ doktadne otoczenie przez beton, uktada¢ bezposrednio
w deskowaniu, trwale usytuowane, utozone w deskowaniu z zachowaniem grubos$ci otuliny, w tym
wypadku 5 cm. Fakt odbioru i jego wyniki potwierdza sie w protokdle oraz zapisem w dzienniku budowy.
Podobnie wykona¢ sciany garazu. Musza one tworzy¢ z ptyta fundamentowsg ,, biatg wanne”.
Przygotowanie betonowania
Zalecenia ogélne
Rozpoczecie Robdét betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce szczegoétowy
program i dokumentacje technologiczng (zaakceptowang przez Inzyniera) obejmujaca;
+  wybor sktadnikéw betonu,
« opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
* sposob wytwarzania mieszanki betonowej,
*  sposob transportu mieszanki betonowej,
+ kolejnosc¢ i sposéb betonowania,
« wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,
« sposob pielegnaciji betonu,
« warunki rozformowania konstrukcji,
« zestawienie koniecznych badanh.
Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowos¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnoéci:
« prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.
« prawidlowos¢ wykonania zbrojenia,
« zgodnos¢ rzednych z projektem,
» czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny.
«  przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
« prawidtowos¢ wykonania wszystkich roboét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
+ prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),
« gotowosc¢ sprzetu i urzadzeh do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkdw rdzy. Powierzchnia deskowania winna by¢ powleczona $rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie
betonu do deskowania.
Betonowanie
Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wieksza
niz 1,5m a o konsystencji ciektej 0,5m. W czasie betonowania nalezy obserwowaé deskowania i
rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy betonowaniu w czasie
upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg
wody. Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed wodg opadowsg. Przebieg
uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robét. Po zakonczeniu
betonowania nalezy zapewnic¢ wtasciwg pielegnacje betonu.
Uktadanie mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5h, a w
temperaturze wyzszej do 1,0h. Jezeli sg stosowane srodki przyspieszajgce wigzanie cementu, to czas ten
zmniejsza sie do 0,5h. W zaleznosci od wielkosci elementu betonuje sie go albo od razu catym przekrojem,
albo warstwami.

Wytwarzanie mieszanki
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Powinno ono odbywaé sie wylgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze
zapewni¢ spetnienie zgdanych w SST wymagan. Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno
by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

*  [12% - przy dozowaniu cementu i wody,

* 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

. w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do
40cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi;

»  przy betonowaniu chodnikéw, gzymséw, wspornikdw, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowac
wibratory wgtebne.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztattowanie betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz zwilzenie wodg. W przerwach
roboczych i w potaczeniu $cian zewnetrznych z ptytg nalezy stosowa¢ ADEA BF Bituflex lub réwnowazne.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
Utozona mieszanka powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzgdzen mechanicznych:
wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

+ wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min.600 drgan na min., z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej;

+ podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w miejscu w czasie 20-30s., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym;

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora;

* czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60s;

Zageszczenie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
deskowania miotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w przypadku mieszanej betonowych o
konsystencji ciekitej i poiciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw
pograzalnych.

Osadzanie elementéw kotwigcych

Osadzenie w betonie elementéw kotwigcych i marek dla konstrukcji stalowej i elementéw wyposazenia
budynku musi odbywac¢ sie pod Scistym nadzorem geodezyjnym w celu wyeliminowania jakichkolwiek
odchytek.

Kontrola i pielegnacja swiezych betonow

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie po6zniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez
7dni (prze polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C, i wyzszej, beton
nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni
jak wyzej. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej 150Mpa.

Mieszanke betonowa ukfada sie po odbiorze deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementéw. Sktad
mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang receptg robocza.

Zasady uktadania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach $lizgowych, a takze
przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny byé¢ ustalone z Projektantem.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych. Powierzchnie te nalezy przed wznowieniem betonowania starannie przygotowac¢ do potaczenia
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betonu stwardniatego z betonem nowym. Wymaga to usuniecia z powierzchni stwardniatego betonu
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukania woda.
Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie
wytrzymatos¢ wymagang wedtlug projektu. Wytrzymatos¢ te nalezy sprawdza¢é na prébkach
przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukciji.
Usuwanie szalunkoéw powinno odby¢ sie pod $cistym nadzorem technicznym.
Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
Podczas robdt betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

- jakosci skladnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania

« dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania

«  cech wytrzymatosciowych betonu

- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, termindéw rozdeskowywania oraz czesciowego lub

catkowitego obcigzenia konstrukgciji.

Kontrola wytrzymatosci betonu na sciskanie powinna byé przeprowadzana na prébkach pobranych przy
danym stanowisku betonowania. Liczba prébek nie powinna by¢ mniejsza niz: 1 prébka na 50m? betonu, 3
prébki na dobe oraz 6 prébek na partie betonu.
Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w czasie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szedciennych o boku 15cm w ilos$ci nie mniejszej niz:

« 1 prébka na 100 zarobow,

+ 1 probka na 50 m® betonu,

« 3 prébki na dobe,

« 6 prébek na partie betonu.
Prébki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak
wyzej wykaza wytrzymatosc nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
probek wycietych z konstrukciji.
Kontrola zbrojenia
Ogledziny, badanie zgodnosci wykonania z przepisami, z projektem, badanie jakosci potaczen.
W stabilizacji musi by¢ uzyte wktadki i podktadki dystansowe w celu stabilizacji i zapewnienia grubosci
otuliny
Tolerancja wymiaréw betonowych konstrukcji budowlanych
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy gdy Dokumentacja
Projektowa nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementéw
prefabrykowanych. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w Dokumentacji Projektowej
Wynosza;:

« usytuowanie w planie — 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wigcej niz 50mm,

« wymiary w planie 730mm,

» rdznice poziomu na pfaszczyznach widocznych [120mm,

« réznice poziomu na ptaszczyznach niewidocznych [130mm,

* roznice gtebokosci [10,05h i 150mm.
Tolerancja wymiardéw zbrojenia:

Dtugos¢ elementu -+ 10 mm

Szeroko$¢ elementu -+ 5mm

W rozstawie pretéw podtuznych, poprzecznych i strzemion:
Fi <20 mm -+ 10 mm

Fi>20 mm -+ 5 mm

W grubosci otuliny -+ 10 mm

W potozeniu stykéw pretéw -+ 25 mm

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

7.1. Jednostkg obmiarowa robot zwianych z robotami zelbetowymi sa:

« Dla montazu stropu - m?
» Dla montazu zbrojenia -t
» Dla robét zelbetowych -m?
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8. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacii.
Poszczegdlne etapy robét zelbetowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbidr
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robé6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnos¢ z normg i Dokumentacjg Projektowa i przedstawic je do ponownego odbioru.
Odbiér koncowy
Odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Kierownika Budowy w Dzienniku Budowy zakonczenia robot
betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robdt zawartych w umowie:
Podczas odbiory koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
« dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
« dziennik budowy,
«  protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnienn dokumentacii,
« wyniki badan kontrolnych betonu,
«  protokoty z odbioru robét zanikajgcych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw konstrukcyjnych),
* inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy,
majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg
Prawo budowlane.
Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:
« prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,
« prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych
« jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnoéci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy); taczna powierzchnia ew. rakow nie powinna by¢ wieksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wieksza niz 1%;
lokalne raki nie powinny obejmowac¢ wiecej niz 5% przekroju danego elementu; zbrojenie gtéwne
nie moze by¢ odstoniete.

9. Przepisy zwiazane

+ PN-ENV-206-1 Beton, wiasciwosci, produkcja, ukfadanie i kryteria zgodnosci

+  PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-88/B-06250Beton zwykly (zmiany: 1-B/9/89poz. 78; 2-B/12/90 poz. 95; 3- B/10/31 poz. 67)
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania
PN-EN 992:1999 Oznaczenie gestosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszywowego o otwarte;j
strukturze
PN-EN-1354:1999 Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie betonu lekkiego kruszywowego o
zwartej strukturze.
« PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN EN 10020:1996 Stal klasyfikaciji
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét.

05. Roboty murowe. kod CPV 45262522-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot
murowych dla - CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE
WROCLAWIU, Wroctaw, ul. Marcinkowskiego2-6, Dziatka Nr 20/1, AM-30, Obreb: Plac Grunwaldzki

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania rob6t murowych,
ktére obejmuja;:
«  Sciany dziatowe murowane z bloczkéw piaskowo - wapiennych
Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostéw roboczych do wykonania roboét
murowych.

2. Materiaty
Do wykonania robét murowych okreslonych w punkcie 1.2. przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:
*  bloczki piaskowo - wapienne
« kotwy metalowe do tgczenia z sgsiadujaca sciang konstrukcyjng

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogodlne niniejszej

specyfikacji.
Do wykonania robét murowych przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

«  Woyciag jednomasztowy o udzwigu do 0,5t

+ Reczne narzedzia murarskie (kielnie, mtotki, kastry, piony, poziomnice)
Sprzet stosowany do rob6t murowych powinien byé sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne. Uzywane pojazdy
poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.
Materiat nalezy przywiez¢ na budowe w paletach producenta — pustaki silikatowe

5. Wykonanie robét
Nalezy zapewni¢ bezpieczehstwo pracy robotnikéw oraz osdb postronnych mogacych znalez¢ sie

w poblizu miejsca (strefy) prac, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych.
Bloczki piaskowo - wapienne
Ze wzgledu na duzg dokiadnos¢ wymiarowg wyroby silikatowe nalezy murowac¢ na zaprawie klejowej,
rozprowadzanej za pomoca kielni skrzynkowej. W tym przypadku nalezy bardzo starannie utozy¢ pierwszg
warstwe (utrzymac dokfadnie pion i poziom) niwelujgc nieréwnosci podtoza. W przeciwnym razie zuzycie
kleju przy nastepnych warstwach bedzie duzo wyzsze od normowego. Grubo$¢ zaprawy klejowej w
spoinach powinna miescic sie w granicach 1- 2 mm.
Potaczenie Scianki dziatlowej ze stropem wypetni¢ piankg montazowa.
Mozna réwniez murowac na zaprawie cementowej
Nalezy zwrdcié uwage aby uzyta zaprawa posiadata odpowiednig wytrzymatos¢ i konsystencje. W czasie
upatéw nalezy przed utozeniem na zaprawie skropi¢ wodg cegte silikatowa.
Grubos¢ spoin przy tradycyjnym murowaniu powinna wynosi¢ odpowiednio:

- 10 mm (+5mm, -2mm) - tradycyjne wymiary wyroboéw,

- 12 mm (+5mm, -2 mm) - modularne wymiary wyrobow.
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6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne.

Poszczegdlne etapy wykonania uzupetnienia $cian powinny by¢é odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmowac:

» Kontrole elementéw sktadowych (bloczki z betonu komérkowego, nadproza, zaprawa)

»  Kontrole wykonania muréw zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami

«  Kontrole wykonania muréw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
Tolerancje wykonania
Wymagania ogélne
Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.
Jesli w ustaleniach projektowych wymagania dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N1.
Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu
widzenia niezawodnosci konstrukgji o0 powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz zaleznosci od
specyfiki wymagan zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu.
W odhniesieniu do powyzszych zapiséw ustala sie , ze roboty murowe nalezy wykona¢ w klasie N1.
Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1mm.
Odchylenia poziome wzdtuz usytuowania podpér i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian i filarow.
Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku
do ukfadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleh o charakterze systematycznym nalezy podjaé
dziatania korygujace.
System odniesienia
Przed przystgpieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg
geodezyjng, stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia do okre$lania usytuowania elementéw konstrukcji
zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Sciany
Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian jednej kondygnacji nie powinny by¢ wieksze od
podanych w tablicy. Dopuszczalne odchylenie usytuowania $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnaciji
budynku na wysokosci h; [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno byé
wieksze niz: h/300 n przy.
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw i usytuowania $cian jednej kondygnaciji

Odchytka [mm]

N1
Wysokos¢ i dtugosé dla kazdego pomieszczenia | 20
Usytuowanie Sciany w planie w stosunku do osi 10
pomiarowej
Odlegtos¢ sasiednich scian w swietle 15
Odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h h/300
\Wygiecie z ptaszczyzny Sciany 10 lub h/750

Dopuszczalne odchyiki grubosci muréw nie powinny przekraczac:
10 mm w przypadku murdéw petnych

Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od plaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie
powinno by¢ wieksze niz:

* naodcinku 1m: 5 mm

« naodcinku catej Sciany: 20 mm
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dlugosci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wieksze niz:

20 mm przy L:S 30m,

« 0,25 (L+50) przy L>30m, i nie wieksze niz 50mm.
Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otwordéw w swietle o$cieznic nie powinno by¢ wieksze niz:

«  przy wymiarze otworu do 1,0 m

+15,-10 mm
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e przy wymiarze powyzej 1,0 m
+15, -10 mm

Dopuszczalne odchylenie muru o dtugosci L (w mm) powodujace jego sktonnosé (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze n L/1000020 mm
Kontrola, badania i odbior robét
W zalezno$ci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie klasy kontroli wykonania elementow
konstrukciji:

| — klasa kontroli zwyktej

Il — klasa kontroli rozszerzonej
Kontrola dotyczy witasciwosci stosowanych wyrobdw i materialdbw oraz wykonania roboét. Klasa kontroli
moze odnosi¢ sie do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw konstrukcji lub okreslonych operaciji.
Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu robot murowych stosuje sie
klase kontroli 1. Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéw
szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz w
przypadku szczegolnych wymagan funkcjonalnych.
Dokumentacja z dziatahh i wynikow kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty planowania, rejestr
wynikbw oraz rejestr niezgodnosci i dziatan komercyjnych. Doktadno$¢ wymiaréw i usytuowania
naroznikéw oraz wybranych scian budynku podlega kontroli ciagtej.
Badania materiatloéw i wyrobow
Badania wiasciwosci materiatéw i wyrobdw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobow z kazdej
dostawy powinno by¢ podane:

+ w zaswiadczeniach z kontroli,

« w zapisach w dzienniku budowy,

« winnych dokumentach.
Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje zgodnosci. Transport, dostawa, odbiér i przechowywanie materiatbw powinna by¢é zgodne z
wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw i asortymentu elementéw murowych z wymaganiami
podanymi w projekcie lub w specyfikacji techniczne;.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikaciji.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z robotami murowymi jest:
+ dla scian m2

8. Odbior roboét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikaciji.
Poszczegdlne etapy robot murowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robot do odbioru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robé6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za nie zgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa i przedstawié¢ je do ponownego odbioru.

9. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

»  PN-68/B-10020 - Roboty murowe. Wyniki i badania techniczne przy odbiorze

» PN-65/B-14503 —Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogdélnobudowlane
(aktualnie obowigzujace)

62



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ
AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU

Szczegodtowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét

06. Tynki. kod CPV 45324000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich dla - CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE
WROCLAWIU, Wroctaw, ul. Marcinkowskiego2-6, Dziatka Nr 20/1, AM-30, Obreb: Plac Grunwaldzki

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robdt tynkarskich i
obejmuja;:
+  Wykonanie tynku akrylowego zewnetrznego, natryskowy, samooczyszczajacy, barwiony w masie,
na siatce z widkna szklanego, o frakcji 0,3 — 0,5 NCS S 0510 - Y10R
« tynk wewnetrzny akrylowy,gtadki,matowy — Q3, gr. 10 mm
«  Wykonanie tynku akrylowego wewnetrznego — gr.10 mm
Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych
stuzacych do wykonania robot

1.3 Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Do wykonania robdt tynkarskich okred$lonych w punkcie 1.2. przewiduje sie zastosowanie

nastepujacych materiatow:
«  Tynk akrylowy zewnetrzny
Wymagania dla tynkdéw akrylowych zewnetrznych:
- gestos¢ objetosciowa: ok.1,90 kg/m3
- temp. Stosowania: +5 do + 30
- czas wysychania: max.24h
- przyczepno$¢ do podtozy mineralnych: _> 0,3 Mpa
- odpornos¢ na uderzenia: _> 3J
- opor dyfuzyjny: max.2m

«  Tynk akrylowy wewnetrzny
tynki akrylowe na bazie spoiw dyspersyjnych gtéwnie w postaci dyspersji zywicy akrylowe;j
Wymagania dla tynkéw akrylowych wewnetrznych:
- gestos¢ objetosciowa: ok 1.70kg/m3
- temp. Stosowania: +5 do +30
- czas wysychania: max.48h
- przyczepno$¢ do podtozy mineralnych: _> 0,3 Mpa
- odpornos¢ na udezenia: _> 3J

Materiat gruntujacy

Przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chifonnych i
ostabionych podiozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-
kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni
wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatébw ceramicznych badz wapienno-
piaskowych. Emulsja jest doskonalym srodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem oktadzin
ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gtadzi szpachlowej, tapet , nadaje
sie takze do gruntowania ptyt pazdzierzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem
oktadzin ceramicznych. Moze stuzyé rowniez do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na
wylewkach - poprawia odpornos¢ wylewki na pylenie i utatwia jej czyszczenie. Podtoza gipsowe przed
malowaniem farbami wodorozcienczalnymi nalezy gruntowac, stosujac sie do zalecen producenta farby lub
uzywajgc rozcienczonej farby. Emulsji mozna uzywa¢ na suchym podiozu, wewnatrz i na zewnatrz
budynkow.
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Akryl

Plastyczno-elastyczny uszczelniacz, na bazie dyspersji akrylowych. Doskonata przyczepnos¢ do wszelkich
podtozy porowatych stosowanych w budownictwie. Latwa obrébka, duza trwato$¢ barwy, daje sie malowaé
po utwardzeniu. Nie moze byé poddawany statemu dziataniu wilgoci. Stosowaé wewnatrz budynkéw.
Zastosowanie: wypetnianie wszelkiego rodzaju szczelin w betonie, murze i tynku; spoinowanie ptyt
kartonowo-gipsowych; wypetnianie spoin wokdét ram drewnianych i metalowych; wypetnianie szczelin przy
listwach, parapetach, sufitach, schodach, itp.; spoinowanie fug o ruchomosci maksymalnie do 15 %;
uszczelnianie fug w $cianach z gazobetonu.

Silikon uniwersalny

Jednoskfadnikowy trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy, o utwardzaniu kwasnym. Doskonata
przyczepnosc¢ do podtozy porowatych i nieporowatych m.in. do cegty, drewna, ceramiki sanitarnej, szkita.
Nie stosowaé do PCV i wyrobow akrylowych, w tym do szklenia okien malowanych farbami akrylowymi.
Zastosowanie: spoiny potaczeniowe miedzy materiatami budowlanymi i wykohczeniowymi; fugowanie
ptytek ceramicznych; elastyczne spojenia w szklarstwie i konstrukcjach metalowych; szklenie okien
(uszczelnienia miedzy ramg drewniang niemalowang lub malowang farbami alkidowymi, a szktem); spoiny
w pomieszczeniach chtodniczych i w produkcji konteneréw; uszczelnienia w instalacjach klimatyzacyjnych.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej

specyfikacji
Do wykonania robét tynkarskich i przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

« Betoniarka wolnospadowa elektryczna

+  Woyciag jednomasztowy

« taty tynkarskie, kielnie, pace styropianowe i filcowe
Sprzet stosowany do roboét tynkarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne. Uzywane pojazdy
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego.
Cement i wapno nalezy przywiez¢ na budowe w fabrycznych workach, $rodkami transportu
umozliwiajacymi roztadunek mechaniczny , piasek samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania ogdlne
niniejszej Specyfikaciji
Nalezy zapewni¢ bezpieczenhstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych.

5.1 Zakres wykonywanych prac
- Tynkowanie mozna rozpoczg¢, gdy w pomieszczeniu zakonczono prace instalacyjne, zamocowano
listwy naroznikowe (przez wcisniecie ich w warstwe zaprawy gipsowej) oraz zabezpieczono przed
korozjg powierzchnie metalowe.
+ Chtonne podioze nalezy zagruntowaé, stosujac na przyktad Uni Grunt (ATLAS), Knauf Putzgrunt
(KNAUF), Betongrunt (KREISEL), Optiroc Impregnat (OPTIROC).
+ Aby tynk miat jednakowg grubo$¢ i aby jego powierzchnia byta réwna, nalezy zamontowac
posrednie listwy tynkarskie - jako prowadnice taty, ktérg wyréwnuje sie narzucang zaprawe.
«  Grubos¢ zaprawy tynkarskiej powinna wynosi¢ nie mniej niz 5 mm, a optymalna grubosé tynku na
réwnym podtozu to 8-10 mm
Przygotowanie i nanoszenie zaprawy
« Mieszanki do tynkowania maszynowego przygotowywane sg W specjalnych agregatach
tynkarskich, a nastepnie naktadane za pomocg specjalnej koncowki tynkarskiej. Zaprawe naktada
sie na sciany poziomymi pasami, w kierunku z gory na dot.
+ Mieszanke do naktadania recznego przygotowuje sie w kastrach (prostokatnych pojemnikach
budowlanych) lub w wiadrach gumowych. Do odmierzone;j ilosci wody powoli wsypuje sie suchg
mieszanke, az catkowicie przykryje lustro wody. Kiedy catkowicie nasigknie, miesza sie ja
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wiertarkg z koncowka mieszajgcq az do uzyskania jednorodnej masy. Tak przygotowang zaprawg
obrzuca sie stropy i $ciany.
«  Sciany obrzuca sie od géry, poziomymi warstwami ku dotowi. Stropy i gérne czesci $cian obrzuca
sie z rusztowan.
Wyréwnywanie tynku
+ Poraz pierwszy.
Bezposrednio po narzuceniu tynku, za pomoca faty aluminiowej. Ewentualne ubytki uzupetnia sie za
pomoca pacy nierdzewnej, zwanej blichowka.
+ Porazdrugi
Gdy natozona zaprawa zacznie wigzac¢, ponownie wyréwnuje sie powierzchnie Sciany tatg trapezowa.
+ Poraztrzeci.
Na koniec wigzania zaprawy $ciane skrapia sie lekko wodg i nastepnie wygtadza jej powierzchnie gabka.
Zacieranie powierzchni umozliwia utworzone na powierzchni tynku mleczko gipsowe. Kiedy powierzchnia
tynku staje sie matowa, mozna przystapi¢ do jej wygtadzania pacg metalowa, a naroznikow - szpachlg
powierzchniowg lub katowa.

6. Kontrola jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne

Poszczegdlne etapy wykonania tynkéw powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzor Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

« Kontrole uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng

«  Kontrola jakosci wykonanych robét tynkarskich

» Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwianych z pracami tynkarskimi sa:
- Dla tynkéw na $cianach i sufitach m?
» Dla tynkéw wykonywanych na osciezach m?

8. Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii
Bezposrednio przed przystapieniem do prac tynkarskich nalezy odebra¢ przygotowanie podtoza
Zasady odbioru tynkow:
« Uksztattowania powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczng
« Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
(dla tynku kat Ill) nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci 2 metrowej
taty kontrolnej
« Nie wigksze niz 2mm na 1m, ale nie wigksze niz 4mm w pomieszczeniach do 3.5m wysokosci
«  Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wieksze niz
3mm na 1m
* Nie dopuszcza sie zadnych wypryskow i specznien na powierzchni tynku ani trwatych sladéw
zaciekéw
* Nie dopuszcza sie peknie¢ powierzchni tynkow
+ Nie dopuszcza sie wykwitow w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztworow soli przenikajacych z podtoza
+ Nie dopuszcza sie odstawania, odparzen i pecherzy powstatych na skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza
Poszczegdlne etapy roboét tynkarskich powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér
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powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodno$ci z norma i Dokumentacjg Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

«  PN-90/B-14501

« PN-70/B-10100

«  PN-B-10109:1998

« EN998-1:2000

«  PN-70/B-10100

«  PN-72/8841-18

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane
(aktualnie obowigzujace)

»  Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania tynkéw wewnetrznych

» Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét.

07. Izolacje przeciwwilgociowe. kod CPV 45320000-6
07.01. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne plyty fundamentowej i scian

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru izolaciji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych - cze$ci podziemne od poziomu piyty fundamentowej do poziomu
gruntu na budowie CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE
WROCLAWIU, Wroctaw, ul. Marcinkowskiego2-6, Dziatka Nr 20/1, AM-30, Obreb: Plac Grunwaldzki

1.2 Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i obejmuja;

Izolacje poziome i pionowe plyty fundamentowej
- Woykonanie izolacji poziomej i pionowej z bentonitowej maty hydroizolacyjnej np. Voltex DS
(CETCO)
Zakres robo6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych
stuzgcych do wykonania robot

2. Materiaty
Do wykonania robét izolacyjnych okredlonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie

nastepujacych materiatow:
Ptyta fundamentowa budynku

e Mata hydroizolacyjna Voltex DS (CETCO)

e Tasma Waterstop-RX
- Przygotowanie podtoza
Podktad z podbetonu gr. min. 10 cm / B 7,5 powinien by¢ gtadki bez uskokéw wiekszych niz 5 mm,
wszelkie nierdwnosci nalezy zaszpachlowaé betonem lub szpachlg bentonitowg i oczysci¢. Podtoze moze
by¢ wilgotne a nawet mokre.
- Ukladanie
Pod plyta fundamentowag Voltex DS nalezy uktadaé na witasciwie przygotowanym podtozu ciemniejszg
strong ( tkaning ) do goéry. Sasiednie pasma uktada sie na zaklad min 10 cm. Zaklady koncéw pasm
przesuwac¢ wzajemnie o co najmniej 30 cm. Voltex w miejscach potaczen zaleca sie spig¢ zszywkami. Do
zszywania nalezy wykorzysta¢ specjalny zszywacz zalecany przez producenta. W ten sposob zapobiega
sie mozliwosci przemieszczania maty w trakcie wylewania betonu. Jezeli ptyta wylewana jest etapami,
Voltex z wczesniejszego etapu powinien rozciggac¢ sie co najmniej 30 cm poza krawedz ptyty wylanej
wczesnie;.
Wzdiuz dylatacji nalezy utozy¢ dodatkowo pasy maty o szer. min. 80 cm ( po 40 cm z kazdej strony
dylatacji ). Mata, stanowigca izolacje podstawowg powinna by¢ wyprowadzona poza element juz wykonany
na min. 60 cm.
We wszyetkie przerwy robocze w betonowaniu nalezy zamontowaé tasme Waterstop-RX
Uwaga: Voltex DS nie stanowi uszczelnienia przerw dylatacyjnych.

3. Sprzet
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej

specyfikacji.
Do wykonania robét przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

+ Paca stalowa do nanoszenia masy izolacyjnej

+  Woyciag jednomasztowy

+ Pedzle - tawkowce

+ Kielnie, kastry
Sprzet stosowany do robét oktadzinowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.
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4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne. Uzywane pojazdy
poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogdlne
niniejszej Specyfikaciji.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenhstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych .

Fundamenty budynku
Przygotowanie podtoza
Podktad z podbetonu gr. min. 10 cm / B 7,5 powinien by¢ gtadki bez uskokéw wiekszych niz 5 mm,
wszelkie nieréwnos$ci nalezy zaszpachlowaé betonem lub szpachlg bentonitowg i oczysci¢. Podtoze moze
by¢ wilgotne a nawet mokre.
Uktadanie
Pod ptyta fundamentowg Voltex DS nalezy uktada¢ na wtasciwie przygotowanym podtozu ciemniejszg
strong ( tkaning ) do gory. Sasiednie pasma ukfada sie na zaktad min 10 cm. Zaktady koncéw pasm
przesuwac¢ wzajemnie o co najmniej 30 cm. Voltex w miejscach potaczen zaleca sie spig¢ zszywkami. Do
zszywania nalezy wykorzystaé specjalny zszywacz zalecany przez producenta. W ten sposéb zapobiega
sie mozliwosci przemieszczania maty w trakcie wylewania betonu. Jezeli plyta wylewana jest etapami ,
Voltex z wczesniejszego etapu powinien rozciggac¢ sie co najmniej 30 cm poza krawedz ptyty wylanej
wczesnie;.

We wszyetkie przerwy robocze w betonowaniu nalezy zamontowac¢ tasme Waterstop-RX
Uwaga: Voltex DS nie stanowi uszczelnienia przerw dylatacyjnych.

6. Kontrola jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne.

Poszczegdlne etapy wykonania oktadzin powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru i Menadzera Projektu.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
« Jako$¢ uzytych materiatéw
«  Kompletnos¢ wykonanych prac
» Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z zaleceniami producenta systemu izolacyjnego.
« Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé odpowiednie atesty oraz byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i Menadzera Projektu. Akceptacja polega na wizualnej
ocenie stanu materiatow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. _Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac izolacyjnych nalezy odebra¢ przygotowanie podtoza.
Poszczegdlne etapy roboét izolacyjnych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i
Menadzera Projektu. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce
Robot do odbioru. Odbiér powinien by¢é przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru i Menadzerem Projektu. Jezeli wszystkie
badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacjg Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwigzane
« PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach. 1zolacja przeciwwilgociowa
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- PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe, Metody badan. Poprawki 1 Bl 13/93 poz.76. Zmiany 1

Bl 10/93 poz.65
- PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

« PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. Poprawki 1 Bl 9/91 poz.60. Zmiany 1 Bl 11-

12/84 poz. 84

«  PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania. Poprawki 1 Bl 9/91 poz.60, Zmiany 1 Bl 11-

12/84 poz.84
+  PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asflatowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na gorgco
»  PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco. Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz.84

+ PN-64/B24627 Masa smotowa stosowana na goraco do konserwacji pokry¢ dachowych. Zmiany 1

Bl 10/70 poz.128

« PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. Poprawki 1 Bl 9/91 poz.60. Zmiany PN-B-

27617/A1:1997

«  PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej

i welonu szklanego

PN-92/B-27619 papa asfaltowa na folii Ikub tasmie aluminiowe;j. Instalacja odgromowa
PN-89/B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne,

PN-B-20130/1999 r. - Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Ptyty styropianowe,
PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

obliczeniowych wartosci cieplnych

PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia
PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco
PN-75/B-23100 Materiaty do izolaciji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna mineralna

produkowane fabrycznie. Specyfikacja
« Opisy techniczne i instrukcje producentow
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét.

07. Izolacje przeciwwilgociowe. kod CPV 45320000-6
07.02. Uszczelnienie dylatacji — garaz/rampa.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru
uszczelnienia dylatacji na styku garaz — rampa zjazdowa w budynku - CENTRUM NAUKOWEJ
INFORMACJI MEDYCZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU, Wroctaw, ul.
Marcinkowskiego2-6, Dziatka Nr 20/1, AM-30, Obreb: Plac Grunwaldzki

1.2 Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z

uszczelnieniem dylatacji garaz/rampa i obejmuja;

»  Wykonanie styku wg technologii betonu wodoszczelnego.

« Uszczelnienie tasmami izolacyjnymi
Tasmy dylatacyjne nalezy wkleja¢ w szczeline w forme ,omegi”, szczeliny dylatacyjne od strony rampy
zjazdowej wypetni¢ watkiem z pianki poliuretanowej i zabezpieczy¢ niezawierajgca rozpuszczalnika zywicg
reaktywng na bazie zywicy epoksydowej np. Plastikol 18 firmy Deitermann lub inny o tych samych
wiasciwos$ciach np. firmy Ardex lub Botament.

2. Materiatly
Do wykonania roboét izolacyjnych okreslonych w punkcie 1.2. przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatéw:
« tasmy dylatacyjne z miekkiego, laminowanego PCW
- tasmy z widkniny poliestrowej, np. Superflex B240 firmy Deitermann, firmy Ardex lub Botament,3
«  zywica epoksydowa, np. Superflex 40S Deitermann, firmy Ardex lub Botament.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogodlne niniejszej

specyfikacji.
Do wykonania robét przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

+ Paca stalowa do nanoszenia masy izolacyjnej

+  Wyciag jednomasztowy

« Pedzle — fawkowce

+ Kielnie, kastry
Sprzet stosowany do robét oktadzinowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne. Uzywane pojazdy
poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogdlne
niniejszej Specyfikaciji.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenhstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych.
Styk posadzki garazu i rampy wykonaé¢ wg technologii betonu wodoszczelnego.
Tadmy dylatacyjne nalezy wklejaé w szczeline w forme ,omegi”, szczeliny dylatacyjne od strony rampy
zjazdowej wypetni¢ watkiem z pianki poliuretanowej i zabezpieczy¢ niezawierajgca rozpuszczalnika zywicg
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reaktywng na bazie zywicy epoksydowej np. Plastikol 18 firmy Deitermann lub inny o tych samych
wiasciwosciach np. firmy Ardex lub Botament.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne.

Poszczegdlne etapy wykonania oktadzin powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

« Jako$¢ uzytych materiatéw

+  Kompletnosé wykonanych prac

» Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z zaleceniami producenta systemu izolacyjnego.
Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatbw oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacii.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robét zwianych z wykonaniem izolacji sa:
+ dla izolacji powierzchni i gruntowania ~ m?

8. Odbior roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac izolacyjnych nalezy odebraé przygotowanie podtoza.
Poszczegdlne etapy robét izolacyjnych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robot do odbioru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robé6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacjg Projektows i przedstawié¢ je
do ponownego odbioru.

9. Przepisy zwigzane
- PN-88/B-02171 Ocena wplywu drgan na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa

« PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe, Metody badan. Poprawki 1 Bl 13/93 poz.76. Zmiany 1
BI 10/93 poz.65

«  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

»  PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. Poprawki 1 Bl 9/91 poz.60. Zmiany 1 Bl 11-
12/84 poz. 84

»  PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania. Poprawki 1 Bl 9/91 poz.60, Zmiany 1 Bl 11-
12/84 poz.84

+  PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asflatowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

«  PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco. Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz.84

+ PN-64/B24627 Masa smotowa stosowana na gorgco do konserwacji pokry¢ dachowych. Zmiany 1
Bl 10/70 poz.128

+ PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. Poprawki 1 Bl 9/91 poz.60. Zmiany PN-B-
27617/A1:1997

- PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej

i welonu szklanego

PN-92/B-27619 papa asfaltowa na folii Ikub tasmie aluminiowej. Instalacja odgromowa

PN-89/B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne,

PN-B-20130/1999 r. - Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie. Ptyty styropianowe,

PN-EN ISO 7345:1998 |zolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje

PN-EN ISO 9251:1998 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepfa i wiasciwosci materiatow. Stownik
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»  PN-ISO 10456:1999 Izolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslanie deklarowanych i
obliczeniowych wartosci cieplnych

PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco
PN-75/B-23100 Materiaty do izolaciji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna mineralna

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

« Opisy techniczne i instrukcje producentow
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét.

08. Posadzki cementowe. kod CPV 45430000-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczgace wykonania i odbioru prac
posadzkarskich dla - CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE
WROCLAWIU, Wroctaw, ul. Marcinkowskiego2-6, Dziatka Nr 20/1, AM-30, Obreb: Plac Grunwaldzki

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robo6t zwigzanych z

wykonaniem prac posadzkarskich i obejmuja:

+ wykonanie warstw wierzchnich

- wykonanie podktadu na foli

« wykonanie izolacji termicznej i dzwiekochtonnej
Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych
stuzacych do wykonania robot .

1.3. Ogdine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Do wykonania robét posadzkarskich okredlonych w punkcie 1.3. przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:
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2.1

posadzka betonowa, przemystowa

P1

P2

P3

Warstwa wykonczeniowa

Jastrych anhydrytowy F5 (jastrych
wg normy DIN EN 13813)

Folia PE rozdzielajaca

Warstwa wykonczeniowa

Jastrych anhydrytowy F5 (jastrych
wg normy DIN EN 13813)

Folia PE rozdzielajgca

Wetna mineralna dzwiekochtonna
Styropian FS 20 z instalacjami
Warstwa uszczelniajgca

Warstwa wykonczeniowa

Jastrych anhydrytowy F5 (jastrych
wg normy DIN EN 13813)

Folia PE rozdzielajaca

Styropian FS 20 z instalacjami
Warstwa uszczelniajgca

8cm

7cm

1cm

7 cm

1cm

Materiat
wykonczona bezbarwnie warstwg,
niepylacag lub polerowana

2.2

plytki ceramiczne na zaprawie klejowej

P4

P8

Ptytki ceramiczne na kleju
jastrych F 5 (jastrych wg normy
DIN EN 13813)

folia PE rozdzielajaca

wetna mineralna dzwiekochtfonna
styropian FS 20 z instalacjami

Plytki ceramiczne na kleju
jastrych F 5

folia PE rozdzielajaca

wetna mineralna dzwiekochtonna
styropian FS 20 z instalacjami
Folia PE rozdzielajaca

1cm

6 cm

1cm
5cm

1cm
6cm

1cm
5cm

kolor

1605035 (ciemna zielen)
materiat

z kamionki szlachetnej ( DIN
EN14411 Bla) barwionej w masie

wymiary
wymiary 47 x 47 x 6 mm

pozostate wiasciwosci
-Antyposlizgowosc R10, 1 gatunek
-naklejone na siatke papierowg
odchytki wymiarowe
-dtugosc/szerokose (EN ISO 10545-
2)- Max.£1,2%

-grubos$¢ (EN ISO 10545-2) - Max.
10 %

-liniowos¢ krawedzi (EN ISO 10545-
2) - Max. = 0,75% Max.

-katy proste (EN ISO 10545-2) - Max.
+1,0%

-ptaskosc powierzchni (EN ISO
10545-2) - Max. £ 1,0 %

-jakos$¢ powierzchni (EN ISO 10545-
2) - Min. 95 % powierzchni bez
widocznych

defektow

wiasciwosci fizyczne
-nasigkliwosé (EN I1ISO 10545-3) - <
0,5%

-odpornos$¢ na zginanie (EN ISO
10545-4 ) - > 35 N/mm?

-sita tamigca (EN ISO 10545-4) - >
700 N

-odpornos$¢ na $cieranie (EN 1ISO
10545-6) - Max. 175 mm?
-Wspétczynnik cieplnej
rozszerzalnosci liniowej (EN 1ISO
10545-8) - Max 9 x 10° K™
-Odpornosc na szok termiczny (EN
ISO 10545-9) - spetniona
Odpornos¢é chemiczna
-odpornos¢ na plamienie (EN ISO
10545-14) - 3 klasa

Produkt

VitrA Feinsteinzeug Uni
K511294 Pale green
5x5cm *Ipotsw

Firma

VitrA Bad GmbH *Ipotsw
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2.3 P5 posadzka kamienna

ptyty kamienne na kleju 3 cm | Kolor

jastrych anhydrytowy F 5 (jastrych szarozielony-jak kamien

wg normy DIN EN 13813 ) 6 cm | materiat

folia PE rozdzielajaca Ptyty kamienne Anroechter Dolomit

styropian FS 20 z instalacjami 4 cm | wymiary
grubos¢ facznie z klejem do 30mm, wymiary wedtug rysunku

P6 posadzka kamienna ogrzewana podtogi

ptyty kamienne na kleju 3cm

jastrych anhydrytowy F5 (jastrych ZALECENIA MONTAZOWE

wg normy DIN EN 13813 ), rury fi kamien uktada sie na przygotowanej uprzednio podbudowie-wg.

20 mm, pod warstwag 45 mm jastrychu 9cm | rysunkéw szczegdtowych .

siatka stalowa

folia PE rozdzielajgca

styropian FS 20 z instalacjami 1cm

P41 ptyty kamienne

ptyty kamienne na kleju 3cm

fugi
-fugowanie kamienia piaskiem kwarcowym (w celu uniknigcia
przebarwien brzegowych kamienia)
- W posadzce ogrzewanej P6 wykonac fugi dylatacyjne wg.
rysunku posadzki

klej
-stosowany klej musi by¢ neutralny z przeznaczeniem do
montazu kamienia naturalnego

2.4 P7 wykladzina dywanowa - typ Il

Wyktadzina dywanowa

jastrych anhydrytowy F5 (jastrych
wg normy DIN EN 13813 )

folia PE rozdzielajgca

wetna mineralna dZzwiekochtonna
styropian FS 20 z instalacjami

0,7 cm
6,8 cm

0,5cm
5cm

Kolor

Nakrapiana, ciemna zielen

Materiat

Pradoprzewodzaca wyktadzina iglowana (ISO 2424)
Wymiary

Grubos¢ 6,5 mm, Szeroko$¢ rolki: 200 cm

Pozostate wiasciwosci:

- Struktura powierzchni wedtug 1ISO 2424: Filc

- Wzmocnienie: Catkowita impregnacja

- Podtoze wedtug 1ISO 2424: Wiéknina
poliestrowo-polipropylenowa

- Sktad runa: 100 Poliamid (PA)

- Typ wiékna: Dorix

- Zabezpieczenie teflonem wtokien runa (wzmozong
odpornoscig na zabrudzenia, wode i plamy)

- Grubos¢ catkowita wedtug ISO 1765: 6,5 mm

- Grubo$¢ warstwy uzytkowej wedtug 1ISO 1766: 3,0 mm

- Ciezar catkowity wedtug 1ISO 8543: 1600 g/m2

- Ciezar runa: 700 g/m2

- Cigzar powierzchniowy okrywy wedtug EN 984: 620 g/m2
- Antyelektrostatycznos¢ wedtug ISO 6356: < 2,0

- Rezystancja pionowa zgodnie z ISO 10965: < 1 x 108

- Zakres uzytkowania zgodnie z EN 1470: Obiektowa 33 -
bardzo wysoka intensywnos$¢ uzytkowania

- Dostosowanie do kétek typu H (Hard) wedtug EN 12529: Tak
- Dodatkowa klasyfikacja RAL: Wysoko odporna

- Klasa komfortu zgodnie z EN 1470: LC1

- Dynamiczny wspétczynnik tarcia zgodnie z EN 13893: DS
- Thumienie dzwiekéw uderzeniowych zgodnie z ISO 140-8:
okoto 22 dB

- Absorpcja dzwigku zgodnie z ISO 354: 0,20

- Izolacyjno$¢ termiczna zgodnie z ISO 8302: 0,11 m2 K/W
- Trwato$¢ barwy wedtug 1ISO 105-B02: 6

- Klasyfikacja ogniowa wedtug EN 13501-1: Cq - s1*
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2.5

P9

wykladzina dywanowa - typ |

Wyktadzina dywanowa 0,7 cm
jastrych anhydrytowy F5 (jastrych
wg normy DIN EN 13813 )

folia PE rozdzielajaca

wetna mineralna dzwiekochtonna

styropian FS 20 z instalacjami

6,8 cm

0,5cm
5,0 cm

Kolor:

jasna zielen ztamana zdtcig
Materiat:

wyktadzina tkana( ISO 2424)
Wymiary

grubos¢ - ISO 1765 - 4mm, rolka o
szerokosci 400cm

Pozostate wlasciwosci

-przystosowana do uzytkowania krzeset
na rolkach

-tekstura powierzchni ( 1ISO 2424 )- tkana
petelkowa

-witdkna ciete (71/307/CEE)- 100 % PA
-podstawowy podkiad - ISO 2424 - PP /
PE,

-typ podktadu- 1ISO 2424 — podktad
widkienniczy,

-ciezar catkowity - ISO 8543 - ca. 2.570 g/
m?,

-faczna waga widkien cietych - ISO 2424 -
ca. 750 g/m?,

-wlasciwosci elektrostatyczne - ISO 6356 -
ca.<2,0kV,

-przewodnos¢ wiasciwa pozioma- ISO
10965- ca. <10 Q

- przewodnos$¢ do ziemii(ISO 10965)- ca.
<1010 Q

-redukcja hatasu - ISO 140-8 : 1997 - ca.
18 dB,

-izolacyjnos¢ cieplna - ISO 8302 : 1991-
ca. 0,12 m? K/W,

Produkt

Eco 1 - 6633 (jasna
zielen) *Ipotsw

Firma

Carpet Concept/KARUD
sp.z0.0. *Ipotsw

2.6

P10

wyktadzina - linoleum

Linoleum

Poliolefina

Jastrych anhydrytowy F5 (jastrych
wg normy DIN EN 13813 )

folia PE rozdzielajgca

wetna mineralna dzwiekochtonna 0,50 cm
styropian FS 20 z instalacjami 5,00 cm

0,25 cm
0,170 cm

7,15 cm

kolor

wzor o marmurkowe;j strukturze, ciemna
zielen

materiat

linoleum

wymiary

Grubos¢ — 2,5 mm, Szerokos$¢ rolki (EN
426) — 2m, - Dlugosc¢ rolki (EN 426) — 32m

pozostate wiasciwosci

- Napiecie elektrostatyczne ( EN 1815) < 2
kv

- Odpornos¢ na poslizg ( DIN 51130, EN
13893) R9, DS: 20.30

- Reakcja na ogien( EN 13501-1)- Cfl, s1
- ttumienie odgtoséw (EN ISO 717-2) -<5
dB

- Pozostato$¢ wgniecenia (EN 433) - 0.08
mm

- Trwatos¢ barw (ISO 105-B02) - Metoda
3: Niebieska Skala min. 6

- Przewodnos¢ cieplna (EN 12524) - 0.17
W/m-K

- Odpornos$¢ chemiczna (EN 423)
Odporna na dziatanie rozcienczonych
kwasow,

olejow, tluszczéw i standardowych
rozpuszczalnikéw: alkohol, benzyna
lakowa,

itp. Nie jest odporna na przedtuzone
dziatanie zasad

- Bakteriostatyka - posiada wtasciwosci
bakteriostatyczne (badania TNO i
NAMSA)

- Elastycznos$¢ (EN 435) @ 40 mm

- Odpornos¢ na powinny dac sie tatwo
usunag, nie topigce sie linoleum

- ocena LCA

Produkt

Global 3 Kollektion,
Marmoleum REAL, nr
3201-Eucalyptus
*Ipotsw

Firma

Forbo Flooring Poland
*Ipotsw
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2.7 P11 parkiet
Parkiet przemystowy 2,0 cm | materiat
jastrych anhydrytowy F5 (jastrych parkiet debowy, przemystowy, zabejcowany
wg normy DIN EN 13813 ) 6,0 cm | wymiary
folia PE rozdzielajaca grubo$¢ 2cm
wetna mineralna dzwiekochfonna 1,0 cm
styropian FS 20 z instalacjami 4,0 cm
2.8 P12 | Wycieraczka
Mata wycieraczkowa 2,0 cm | Kolor
jastrych anhydrytowy F5 (jastrych kolor srebrny aluminium, szczotki w kolorze antracytowym
wg normy DIN EN 13813 ) 6,0 cm | Materiat
folia PE rozdzielajaca Wycieraczka wej$ciowa wewnetrzna z tkaniny igietkowej
styropian FS 20 z instalacjami 5,0cm | wymiary
wysokos¢ wycieraczki 19 mm (+ 3 mm na szczotki).,
pozostate wymiary wg. rysunkow szczegotowych
pozostate wiasciwosci
0 wysokim stopniu wchfaniania wilgoci na przemian z 5 mm
tulejami dystansowymi, po jednej stronie znajdujg sie
profile z osadzonymi pasami szczotek, po drugiej stronie profile
zdrapujace, wykonane z aluminium naturalnego i naciggniete na
druty o wysokiej wytrzymatosci.
Powierzchnie wycieraczki obustronnie uzytkowe i obustronnie
rozne.
System kontroli jakosci wprowadzony i dozorowany
wg DIN EN ISO 9001: 2000
2.9 P13 plytki ceramiczne
ptytki ceramiczne na Kolor
zaprawie klejowej 1,0 cm | NCS S 3005-R80B (szary)
jastrych cementowy 7,0 cm | Materiat
folia PE rozdzielajaca gres
styropian FS 20 z instalacjami 5,0cm | Wymiary
Format 20x20cm
Pozostate wiasciwosci
Antyposlizgowos¢ R12, na styku ze scianami nalezy zastosowac
cokoliki wyoblone do wys. 10 cm
fugi
Kolor
naturalny NCS S 3005-R80B (szary)
210 | P14 podioga betonowa
nieocieplana podtoga na Materiat
gruncie — beton 9-13 cm | Beton z chemoutwardzalng warstwa $cieralng , sp. 0,5%
dla pomieszcz. 0B431 — 8cm
211 | P15 | posadzka techniczna
linoleum Linoleum jak w podtodze P 10
Podbudowa podtogi technicznej
P21 Posadzka granitowa,(nisze wejsciowe)
Ptyty kamienne 3,0cm
jastrych anhydrytowy F 5 (jastrych
wg normy DIN EN 13813 ) 6,0 cm
folia PE rozdzielajgca
styropian FS 20 4,0 cm
folia PE
P22 Posadzka granitowa (taras pétnocny)

Plyty kamienne 3,0cm
Zwir 11,0 cm
Widknina filtracyjna

2x izolacja bitumiczna p.wodna

Polistyren ekstrudowany

spadkowy 0,5 % 50-8,0cm

Bitumiczna izolacja p.wodna

Fugi

Przepuszczajace wode, wypetnic fugi drobnym zwirem
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3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej

Specyfikaciji.
Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem robdot posadzkarskich przewiduje sie wykorzystanie
nastepujgcego sprzetu:

+ Poziomnice dtugie 2 m , mieszarki

« Agregat do zapraw cementowych

« Pace stalowe i styropianowe.

+  Woyciag jednomasztowy

«  Taczki na gumowym kole
Sprzet stosowany do robdt posadzkarskich powinien by¢é sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne. Uzywane pojazdy
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogdine
niniejszej Specyfikaciji.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robdt
budowlanych.
Zasady wykonania prac posadzkarskich.
Przy wykonywaniu posadzek uwzgledni¢ szczeliny:

« dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

* izolacyjne — oddzielenie podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku

»  przeciwskurczowe.

Wytyczne wykonywania posadzek cementowych.

- Styropian lub wetne mineralng utozy¢ na podkiadzie betonowym po jego catkowitym wyschnieciu.

« Na styropianie nalezy utozy¢ warstwe foli rozdzielajacej z wywinieciem folii na Sciany ponad gorny
poziom posadzki. (po wykonaniu posadzki wystajgce elementy folii obcigc)

+ Posadzke wykona¢ z zaprawy cementowej przygotowywanej na budowie lub dostarczonej z
wytwdrni w postaci gotowej do uzycia o wytrzymatosci min 12 MPa

» Podtoze pod podkiad nalezy oczysci¢ z kurzu, ttustych plam oraz luznych czastek podtoza.

+ Podktad nalezy oddzieli¢ od pionowych statych elementéw budynku paskiem materiatu
izolacyjnego.

» W podktadzie wykonac¢ szczeliny dylatacyjne.

« W posadzkach jastrychowych zastoswa¢ dylatacje zgodnie z technologig producenta jastrychu, w
miejscach gdzie dylatacja przenosi sie na wierzchnig warstwe wykonczeniowa, potozenie dylataciji
uzgodni¢ z arch. nadzorujgcym.

»  Wykonac¢ warstwe wierzchnig posadzki.

«  Oftrzymane posadzki powinny mie¢ powierzchnie rowng , stanowigcg ptaszczyzne pozioma lub z
wyznaczonymi w dokumentacji spadkami. Odchytki powierzchni podktadu od plaszczyzny nie
powinno przekracza¢ 1 mm na 1m a 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czedci pt. Wymagania Ogdine.

Poszczegdlne etapy wykonania prac posadzkarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmowac:
« Jako$¢ przygotowania podtozy
« Jakos¢ uzytych materiatéw
+  Kompletnos¢ wykonania prac
« Jakos¢ wykonanych poszczegodlnych rodzajéw posadzek
« Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
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Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej Specyfikacji.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét zwianych z pracami posadzkarskimi sa;
« dla posadzek, podktadow, warstw izolacyjnych m?

8. Odbior roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacji.
Poszczegdlne etapy robdt posadzkarskich powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do
odbioru. Odbidér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za nie zgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa i przedstawié¢ je do ponownego odbioru.
W ramach odbioru robét podtogowych nalezy:
- odebra¢ materiaty bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe oraz po ich wbudowaniu
- odebra¢ warstwy izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
+  po przygotowaniu podfoza
«  po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej
W ramach odbioru nalezy sprawdzic:
« materiaty
« cigglo$¢ kazdej warstwy izolacyjne;j.
- doktadnos¢ obrobienia narozy, miejsc przebi¢ instalacyjnych, szczelno$¢ przy wpustach
podtogowych itp.
- szczelnos¢ catej izolacji
- odebra¢ podktady w nastepujacych fazach robét:
«  przed wykonaniem podktadu stan podtoza
« podczas uktadania podktadéw
»  po catkowitym stwardnieniu podktadow
W ramach w/w obioréw nalezy sprawdzic:
« materiaty
« prawidtowos¢ przygotowania podioza
» w czasie wykonywania podkfadu jego grubo$¢ w dowolnie wybranych miejscach
«  rownos¢ podkiadu za pomoca taty 2 m
» odchylen od ptaszczyzny lub zachowania okreslonych spadkow.
+ prawidtowos¢ osadzenia w podktadach elementéw dodatkowych (wpusty listwy dylatacyjne itp.)
- odebra¢ warstwy posadzkowe w nastepujacych fazach:
+  po wykonaniu warstw wyréwnawczych
*  po wykonaniu posadzek
W ramach w/w odbioréw nalezy dokonac:
- sprawdzenia wilgotnosci podtoza podposadzkowego przed utozeniem warstw posadzkowych
+ jako$¢ wykonanych posadzek a w tym:
1. wykonane podtogi poréwnac¢ z projektem
sprawdzi¢ dotrzymanie warunkéw ogdlnych wykonania robot
sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny
sprawdzi¢ prawidiowos¢ uksztattowania posadzek
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ osadzenia w posadzce kratek sciekowych, wkiadek dylatacyjnych itp.
sprawdzi¢ wykonczenie posadzki i prawidtowo$¢ zamocowania cokotow

oakwh

9. Przepisy zwiazane
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Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:
«  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane
(aktualnie obowigzujace)
»  Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac posadzkowych.
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét.

09. Roboty z gipsu. — kod CPV 45421152-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét
montazowych sufitow i oraz Scianek dziatowych z G-K w budynku - CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI
MEDYCZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU, Wroctaw, ul. Marcinkowskiego2-6, Dziatka Nr
20/1, AM-30, Obreb: Plac Grunwaldzki.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robét montazowych sufitéw i

Scian G-K na rusztach stalowych oraz montazu sufitdw podwieszanych z ptyt systemowych akustycznych,
wykonczonych dypresyjng masg szpachlowg oraz silikatowg powtokg akustyczng. Zakres robét obejmuje
ponadto przygotowanie pomostéw roboczych do wykonania robot wraz z ich pracg podczas wykonywania
robot.
W sktad robét wehodzi:

- wykonanie sufitéw G-K wg zestawienia w projekcie

« wykonanie scian G-K wg zestawienia w projekcie

+ montaz sufitdw systemowych akustycznych.

2. Materiatly
Do wykonania robot okreslonych w punkcie 1.2. przewiduje sie zastosowanie nastepujacych
materiatéw:

S2

powitoka malarska akrylowo-lateksowa, kolor NCS S 0502

Y (biata)

gtadz szpachlowa -Q3 (peten mat, gtadko)

piyty GK (2 x 1,25 cm) 2,5cm
ruszt stalowy 50cm
Sciana zelbetowa lub Sciana murowana

S3

powitoka malarska akrylowo-lateksowa, kolor NCS S 0502

Y (biata)

tynk wewnetrzny - Q3 (peten mat, gtadko) 1,0cm
$ciana zelbetowa lub $ciana murowana z cegty silikatowej lub

Sciana z ptyt GK

na ruszcie stalowym

S4

powloka malarska akrylowo-lateksowa, kolor NCS S 0502 Y(biata)
gtadz szpachlowa -Q3 (peten mat, gtadko)

$ciana z ptyt GK

na ruszcie stalowym

S6

okleina drewniana dab ciemny bejca, lakier

perforowana ptyta MDF 16mm, (14/2 lotsw*) 1,6 cm
podkonstrukcja sklejka drewniana np. Topakustik SP 60 lotsw) 3,5¢cm
wetna mineralna (40-60kg/m2), 3,5¢cm
Sciana z plyt GK na ruszcie stalowym lub Zelbetowa Ilub
murowana
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S7

powloka malarska akustyczna, kolor NCS S 0502 Y/(biata), np.
Stosilent Color, lotsw*

dzwiekochtonna oktadzina akustycznychna, n.p. Stosilentyl, 1,0 cm
lotsw*

klej dyspersyjny do okfadzin akustycznych

uniwersalna powtoka gruntujgca wodorozcienczalna

Sciana z plyt GK na ruszcie stalowym Ilub Zelbetowa Iub
murowana

$10

powtoka malarska lateksowa o pétmatowa (n.p. StoColor 5000,
lotsw*)

grunt

Sciana z plyt GK na ruszcie stalowym Ilub zZelbetowa Iub
murowana

S11

okleina drewniana dab ciemny bejca, lakier

ptyta MDF 1,6 cm
Sciana z plyt GK na ruszcie stalowym lub Zelbetowa Ilub
murowana

S$12

lakier, kolor NCS S 0502 Y (biaty)

ptyta MDF 1,6 cm
Sciana z plyt GK na ruszcie stalowym Ilub Zelbetowa Iub
murowana

Sp2

powloka malarska lateksowa potmatowa kolor NCS S 0502 Y
(biata)

ptyty GK na ruszcie stalowym

Sp3

silikatowa powitoka akustyczna, kolor biaty, np. StoSilent
Superfein, lotsw**

dyspersyjna masa szpachlowa, np. StoSilent Plan, lotsw**)

masa spoinowa na bazie gipsu, np. StoSilent Fix, lotsw**

ptyta akustyczna ze szkia wtdrnego, np. StoSilent Panel 1,5cm
Robust, lotsw**
podkonstrukcja

Materiat gruntujacy
Przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i
ostabionych podiozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-
kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni
wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatdbw ceramicznych badz wapienno-
piaskowych. Emulsja jest doskonalym srodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem oktadzin
ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podkfadu podtogowego, gtadzi szpachlowej, tapet, nadaje
sie takze do gruntowania ptyt pazdzierzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem
oktadzin ceramicznych. Moze stuzy¢ réwniez do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na
wylewkach - poprawia odpornos$¢ wylewki na pylenie i utatwia jej czyszczenie. Podtoza gipsowe przed
malowaniem farbami wodorozcienczalnymi nalezy gruntowaé, stosujac sie do zalecen producenta farby lub
uzywajac rozcienczonej farby. Emulsji mozna uzywa¢ na suchym podiozu, wewnatrz i na zewnatrz
budynkow.

Gladz gipsowa
Zgodnie z PN-70/B-10100, AT, grubosci do 2 mm. Wyprawa wierzchnia biata w postaci gtadzi gipsowych,
dwuwarstwowych, o grubosci 3 — 5 mm, nakfadana recznie.
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Gtadz gipsowa biata przeznaczona jest do szpachlowania powierzchni $cian i sufitbw na podtozach
mineralnych takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, Sciany betonowe. Moze by¢ rowniez
stosowana do spoinowania i szpachlowania tynkéw i Scian z piyt gipsowo-kartonowych. Nadaje sie do
wypetniania ubytkdw na powierzchni $cian wewnatrz pomieszczen. Gladz gipsowa biata jest suchg
mieszankg produkowang na bazie gipsu naturalnego, wypetniaczy mineralnych oraz komponentéw
poprawiajgcych plastycznos¢, przyczepnos¢ i reologie zaprawy. Charakteryzuje sie biatym kolorem
i wydtuzonym czasem wigzania. Latwo rozprowadza sie po podfozu, a po wyschnieciu bez trudu poddaje
sie szlifowaniu tworzac doskonatg powierzchnie pod malowanie lub tapetowanie. Srednio zuzywa sie ok.1
kg gipsu na 1 m? na kazdy 1mm grubosci.
Proporcje sktadnikéw w zaprawie - ok. 15 litrdw wody na 25 kg mieszanki. Poczatek czasu wigzania - nie
wczesniej niz 120 min. Przyczepnos¢ do podtoza - nie mniej niz 0,3 Mpa. Temperatura podtoza i otoczenia
od +5°C do + 25°C. Maks. grubo$c¢ jednej warstwy 2 mm.
Stelaz metalowy
Sufity z plyt gipsowych mocowane sg jako sufit podwieszony za pomocg drutu lub sztywno do stropu
surowego. Plyty gipsowe - ptyty zwykte lub impregnowane GKB/ GKBI - przykrecane sg do metalowej
konstrukcji ocynkowanej z profili gtdbwnych i nosnych lub tez jednopoziomowej konstrukcji z profili gtébwnych
i nosnych. Do konstrukcji stropu zastosowa¢ nalezy podwieszane profile metalowe typu CD 60/27, w
rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta.
Pityty GK zwykle
Pokrycie $cian wykonane jednowarstwowo, obustronnie, z ptyt budowlanych . Grubo ptyty 12,5 mm. Piyty
te odpowiadajg polskiej normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ORNORM B 3410. Zgodnie z
normg PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatdbw budowlanych niepalnych. Plyty
gipsowo-kartonowe o symbolu GKB przeznaczone sg do wykonywania okfadzin $cian i sufitow w
pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna powietrza wynosi nie wiecej niz 70% i wystepujg
dodatnie temperatury.
Ptyty GKI (gipsowo- kartonowe impregnowane)
Pokrycie scian wykonane jednowarstwowo, obustronnie, z ptyt budowlanych impregnowanych rdzeniowo
GKBI do pomieszczeh wilgotnych. Grubosc¢ plyty 12,5 mm.
Piyty te odpowiadajg polskiej normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ORNORM B 3410. Zgodnie z
normg PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatéw budowlanych niepalnych.
Siatka z wtékna szklanego
Tkanina zbrojeniowa (siatka z widkna szklanego) dowolnej firmy
Listwy naroznikowe + akcesoria
Listwy i wkrety szybkiego mocowania TN dowolnego producenta np. wkret mocujacy do obcigzen do 80 N/
szt.(8 kg/szt.). Wkrety do metalu, oksydowane lub ocynkowane. Inne akcesoria systemowe zgodnie z
wskazaniami producenta (uchwyty, wieszaki noniuszowe itp.).
Akryl
Plastyczno-elastyczny uszczelniacz na bazie dyspersji akrylowych. Doskonata przyczepnos¢ do wszelkich
podtozy porowatych stosowanych w budownictwie. tatwa obrébka, duza trwato$¢ barwy, daje sie malowaé
po utwardzeniu. Nie moze by¢ poddawany statemu dziataniu wilgoci. Stosowaé wewnatrz budynkéw.
Zastosowanie: wypetnianie wszelkiego rodzaju szczelin w betonie, murze i tynku; spoinowanie ptyt
kartonowo-gipsowych; wypetnianie spoin wokoét ram drewnianych i metalowych; wypetnianie szczelin przy
listwach, parapetach, sufitach, schodach, itp.;
Silikon
Jednoskfadnikowy trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy o utwardzaniu kwasnym. Doskonata
przyczepnosc¢ do podtozy porowatych i nieporowatych m.in. do cegty, drewna, ceramiki sanitarnej, szkita.
Nie stosowaé do PCV i wyrobow akrylowych, w tym do szklenia okien malowanych farbami akrylowymi.
Zastosowanie: spoiny potaczeniowe miedzy materiatami budowlanymi i wykohczeniowymi; fugowanie
ptytek ceramicznych; elastyczne spojenia w szklarstwie i konstrukcjach metalowych; szklenie okien
(uszczelnienia miedzy ramg drewniang niemalowang lub malowang farbami alkidowymi, a szktem); spoiny
w pomieszczeniach chtodniczych i w produkcji konteneréw; uszczelnienia w instalacjach klimatyzacyjnych.
Sufity podwieszone z prasowanej welny drzewnej
W rozdziale omdéwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazu dzwiekochtonnych,
ptaskich sufitbw podwieszonych wypetnionych ptytami sprasowanej weilny drzewnej. Specyfikacja
techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie oraz wykonania rob6t zawartych w PB i PW, zwigzanych z montazem sufiu podwieszonego.
Ustalenia zawarte w specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:
« sprawdzenie pozioméw, wyznaczenie wysokosci stropu,
» wykonanie sufitbw podwieszonych,
- wykonanie montazu w koordynacji z wykonawcg branzy stabopradowej, elektrycznej i sanitarnej
montowanych w stropie podwieszonym urzadzen.
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3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej

Specyfikaciji.
Do wykonania robét zwigzanych z montazem $cian i obuddéw G-K przewiduje sie wykorzystanie
nastepujgcego sprzetu:

»  Sprzet do systemowego montazu tj. (wiertarki, wkretarki)

« Poziomnice, piony traserskie itp.)
Sprzet stosowany do rob6t montazowych powinien by¢ kompletny, sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne. Uzywane pojazdy
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego.
Piyty G-K powinny by¢ pakowane w formie stoséw, utozone poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Podktad musi by¢ ptaski, rowny i mocny.
Pierwsza ptyta (od dotu) petni role opakowania stosu. Kazdy stos spiety tasma stalowg dla usztywnienia, w
miejscach usytuowania podktadek.
Pozostate materiaty podczas transportu w opakowaniach stosowanych przez producenta, w przypadku
profili mozliwy jest transport luzem, gdy ilos¢ transportowanego materiatu jest mniejsza niz najmniejsza
wigzka stosowana przez producenta.
Piyty gipsowe uktada¢ w pomieszczeniach suchych na poziomym podiozu.
Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.
Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na no$nosé poditoza.
Transport profili stalowych typowymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania ogdlne
niniejszej Specyfikaciji.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenhstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych.
Pomieszczenie moze by¢ wylozone plytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy
zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie .
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukoriczone przed montazem konstrukcji GK.
Podczas montazu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15° C aby umozliwi¢
wiasciwe warunki pracy.
W przypadku wysokich $cian gk, klejonych na zaprawe systemowa wyzszych niz 7 m zastosowacl
dodatkowa podkonstrukcje nie zwiekszajaca odlegtosci Sciany, styk ptyt nalezy dodatkowo wzmocni¢ przed
pekaniem nawierzchni
Mocowanie sufitow i skoséw gtadkich z ptyt wykona¢ standardowo wg. wskazan producenta.
Profile przyscienne mocowac¢ do Sciany za pomocg kotkdow szybkiego montazu @6x60 (co 60 cm), profile
sufitowe tgczyé z przySciennymi wkretami samogwintujgcymi 9mm (po dwa wkrety na potaczenie).
Po zmontowaniu konstrukcji stalowej nalezy przykry¢ ja szczelnie izolacja z folii grubej. Zaktady folii
minimum 30 cm, wszystkie miejsca taczenia folii nalezy sklei¢ tasmag samoprzylepng, w miejscu styku ze
Scianami pionowymi folie wywing¢ na sciane.
Ciecie piyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone pliyty tak, by karton byt przeciety. Po zatamaniu
ptyty zostaje przeciety karton od spodu.
Piyty montowac¢ do konstrukcji wkretami do GK 35 mm w rozstawie co 30 cm.
Szpachlowanie: fugi wypeli¢ masg szpachlowa. Na swieza mase potozy¢ tasme spoinowg i bez
powtdrnego nanoszenia masy szpachlowej docisnac¢ jg za pomocg pacy do fugi.
Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrownawcza i przeszlifowac.
Ptyty wodoodporne stosowac w tazience, w pozostatych pomieszczeniach ptyty zwykte.
Montaz sufitu podwieszanego (prace wykonywaé zgodnie z AT i instrukcja producenta).
Proces budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejsza Specyfikacja Techniczng, Aprobatg Techniczng ITB
AT-15-2689/2002 oraz zaleceniami i instrukcja producenta Montaz sufitu podwieszonego powinien
odbywaé sie na jak najpozniejszym etapie budowy. Prace nalezy rozpoczg¢ dopiero po zakonczeniu
wszelkich prac ,na mokro” lub powodujgcych zapylenie miejsca montazu piyt.
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Jezeli Inwestor podejmie decyzje o wczesniejszym montazu sufitu podwieszonego, nalezy go po
zamontowaniu dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i kurzem poprzez oklejenie powierzchni folig.
Takie zabezpieczenie nie jest wliczone w cene jednostkowa sufitu, prace te nalezy wyceni¢ oddzielnie.

Aby w trakcie montazu nie zabrudzi¢ powierzchni licowej plyt nalezy uzywaé czystych, bawetnianych
rekawiczek.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogéline

Poszczegdlne etapy wykonania montazu scian powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmowac:

Kontrole elementéw sktadowych (elementy systemowe).

Kontrole wykonania zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami

Kontrole wykonania zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Dopuszczalne odchytki od pionu wynoszg 2 mm na tacie 2 m lecz nie wiecej niz 3 mm na catej wysokosci
Sciany.

Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatbw oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej Specyfikacji.
Jednostka obmiarowa robdét zwianych z montazem $cian i sufitéw G-K - m?

8. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej Specyfikacii
Poszczegdlne etapy robot montazowych $cian powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do
odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Odbiory cze$ciowe i kohcowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w wymaganiach ogélnych
niniejszej Specyfikaciji.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z norma i Dokumentacjg Projektowq i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Przepisy zwigzane
«  Opisy techniczne i instrukcje producentow,

+  PN-EN 13162:2002- dotyczy wyrobdéw do izolacji cieplnej w budownictwie,

*  PN-B-79405- Plyty gipsowo- kartonowe,

- DIN 28280 i ORNORM B 3410. PN-96/B-02874- dotyczy klasyfikacji ogniowej ptyt gipsowo-
kartonowych,

«  PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badanie przy odbiorze,

« PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech wytrzymato$ciowych,

- PN-88/B-06250 - Beton zwykly,

+ PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu,

« PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte,

+ BN-86/6743-02 - Ptyty gipsowo-kartonowe,

+  PN-88/B-32250 - Woda do betonéw i zapraw,

»  PN-89/H-92125 - Stal. Blachy i tasmy ocynkowane,

+ PN-B-30042:1997 - Spoiwo gipsowe.
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét

10. Oktadziny scian i podtég — kod CPV 45431000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét
oktadzinowych $cian i podtég ptytkami ceramicznymi i gres - CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI
MEDYCZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU, Wroctaw, ul. Marcinkowskiego2-6, Dziatka Nr
20/1, AM-30, Obreb: Plac Grunwaldzki

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z

wykonaniem okfadzin podtdg i obejmuja:
Posadzki ceramiczne
Przygotowanie podtoza i ustalenie potozenia przyboréw sanitarnych
Utozenie ptytek ceramicznych na scianach
Utozenie ptytek ceramicznych/gres na podtogach
Montaz listew wykonczeniowych

+  Fugowanie
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych

« ulozenie wyktadziny dywanowej

«  ulozenie wykfadziny z linoleum

» wykonanie cokotéw z drewna miekkiego.
Zakres robo6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych
stuzacych do wykonania robot.
Podlogi podniesione

+ montaz stelazu

+  Ulozenie ptyt podtogowych
Wykladzina dywanowa

« ulozenie wyktadziny dywanowej

« wykonanie cokotéw z drewna miekkiego.

2. Materiatly
Do wykonania robdt oktadzinowych okre$lonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:
Posadzki ceramiczne
«  Plytki ceramiczne $cienne — 30x30 cm, jednobarwne gat. |
+  Plytki gresowe gr. 9mm jednobarwne, IV klasa twardosci, niepolerowane i niekalibrowane, gat. |
30x30 cm
« Srodek poprawiajgcy przyczepno$é do powierzchni wykonanych z tynkéw cementowo —
wapiennych.
«  Suche mieszanki klejowe — zwykte (Sciany)
»  Suche mieszanki klejowe — na podtoza krytyczne (posadzki)
»  Suche mieszanki do spoinowania
Posadzki z wykladziny - linoleum
» utozenie wyktadziny dywanowej
«  Whyktadzina rulonowa obiektowa - linoleum
»  Grunt akrylowy
«  Klej do wykfadzin
* Klej do spawania wyktadzin
Posadzka z wyktadziny dywanowej
+  Wyktadzina dywanowa z rolki
« Klej do wykfadzin
»  cokoly z drewna migkkiego.
Podloga podniesiona
- plyta widrowa nasgczona zywicg o gestosci 650-750 kg/m3, w wersji antyelektrostatyczne;j
« wyktadzina PVC w wersji antyelektrostatycznej
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» konstrukcja wsporcza - wolnostojgce stupki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej

Plytki gresowe
Ptytki gresowe, nieszkliwione o wymiarach 30x30cm.
Ptyteki w fazienkach publicznych ($ciany - mozaika na siatce, podtoga ptytki (47x47 mm).
Piytki posiadajg parametry zgodne z normg PN-ISO 13006:2001, wg zatgcznika G — ,Plytki ceramiczne
prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej” E<=0,5%,
Klej
Zaprawa klejowa przeznaczona jest do przyklejania sciennych i podiogowych piytek ceramicznych
(glazura, terakota, klinkier, gres) oraz nienasigkliwych ptytek cementowych, betonowych i z kamienia
naturalnego. Podtoze dla zaprawy klejowej moga stanowi¢: tynk cementowy, cementowo-wapienny,
gipsowy, beton, gazobeton, jastrych cementowy badZz anhydrytowy oraz surowa powierzchnia wykonana z
cegiet, bloczkoéw, pustakow i innych tego typu materiatéw ceramicznych bgdz wapienno-piaskowych.
Fuga
Zaprawa do fugowania przeznaczona jest do barwnego wypetniania spoin o szerokosci 2+6 mm, w
Sciennych i podtogowych oktadzinach wykonanych z: ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), ptytek z
kamienia naturalnego i aglomeratéw kamiennych oraz ptytek betonowych i mozaiki ceramicznej. Stosuje
sie jg do fugowania oktadzin przyklejonych na stabilnych, sciennych ptytach drewnopochodnych i gipsowo-
kartonowych, na podiozach wykonanych w systemie ogrzewania podiogowego lub $ciennego. Zalecana
jest w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, na tarasach, balkonach i elewacjach budynkdw.
Zaprawe do fugowania mozna stosowac do wypetniania spoin w nowych okfadzinach oraz do uzupetniania
lub wymiany fug w oktadzinach odnawianych. Zaprawa do spoinowania wraz z kolorowym silikonem
sanitarnym stanowig komplet wyroboéw do profesjonalnego wykanczania réznego rodzaju oktadzin. Mozna
jej uzywac¢ wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Kolor wg. projektu wnetrz.
Wyktadzina — linoleum.
Wyktadziny linoleum z rolki (szczegotowe wytyczne wg. projektu wnetrz), klejone do podioza z masy
samopoziomujgcej klejem (dopuszcza sie stosowanie klejéw z atestem PZH).
Od dostawcow nalezy wymagac aktualnych atestéw higienicznych na klej i na wykfadzine oraz atestéw na
trudnopalnos¢. Posadzka z linoleum musi sie charakteryzowaé oporem obojetnosciowym 10 Q,
trudnozapalnoscig zgodnie z PN-B02854:1996/Apl:1998, maksymalnym zuzyciem s$ciernym 0,12mm,
wspotczynnikiem wyciszenia dzwieku 15 dB.
Wykladzina dywanowa z rolki.
Wyktadziny dywanowe z rolki (szczegotowe wytyczne wg. projektu wnetrz), klejone do podtoza z masy
samopoziomujacej klejem (dopuszcza sie stosowanie klejéw z atestem PZH).
Parametry:

« Antyposlizgowosé: grupa R9 wg BGR 181

+  Grubo$c¢ catkowita: ponad 3.0 mm wg EN 428

- Trwatos¢ barwy: klasa min.6 wg ISO 105-B02

+  Skutecznos¢ uziemienia: >200 kOhm wg VDE 0100

» Antyelektrostatycznosc¢: ponad 2.0 kV wg EN 1815
Podloga podniesiona

- silnie sprasowana plyta widrowa nasgczona zywicg o gestosci 650-750 kg/m3, w wers;ji

antyelektrostatycznej; powleczona od spodu blachg stalowg ocynkowang o grubosci 0,5 mm
«  podtogi; wymiary ptyty: 600 x 600 mm
« wszystkie ptyty podtogowe z zabezpieczeniem bocznych fazowanych krawedzi przewodzaca tasma
PVC.

+ wyktadzina PVC w wersji antyelektrostatycznej

« konstrukcja wsporcza - wolnostojgce stupki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
Wymagania dla podtogi podniesionej:

- Wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw [dB] (15-18): >46

»  Obcigzenie powierzchniowe [kN/m2]: > 30

« Klasa odpornosci ogniowej: trudnozapalna i niepalna oraz F 30

3. Sprzet
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikacji
Do wykonania robét oktadzinowych przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
« Mieszarka reczna do zapraw
+  Woyciag jednomasztowy
« Urzadzenie do ciecia ptytek, urzadzenia traserskie
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Sprzet stosowany do robot oktadzinowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne. Uzywane pojazdy
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania ogolne
niniejszej Specyfikaciji
Nalezy zapewni¢ bezpieczenhstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych.

5.1. Zakres wykonywanych prac
Zakres wykonywania robét objetych SST
Przygotowanie podtoza
Naniesienie masy klejowej — pod catg powierzchnie ptytki
Wykonanie okfadzin sciennych z ptytek ceramicznych
Wykonanie oktadzin podtogowych z plytek gress
Osadzenie listew naroznikowych oraz wykonczeniowych ( zakonczenia ptytek na $cianach
Fugowanie - wypetnienie szczelin miedzy ptytkami zaprawg spoinujaca

oakwN =

Uktadanie plytek gres.
Nalezy wyznaczy¢ ukitad ptytek w pomieszczeniu, sprawdzi¢ poziomy wzgledem posadzki. Uktadanie
zacza¢ od czesci pomieszczenia najbardziej eksponowanego. W dylatacjach zamontowaé nalezy listwy
dylatacyjne.
- Przygotowanie zaprawy:
zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody (w
proporcji 0,21+0,24 | wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystenc;ji.
Czynno$¢ te najlepiej wykonaé mechanicznie, za pomoca wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje sie do
uzycia po uplywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w
ciggu ok. 4 godzin. Stosujgc zaprawe z dodatkiem emulsji elastycznej, suchg mieszanke nalezy wsypaé do
wodnego roztworu emulsji, sporzadzonego zgodnie z instrukcja znajdujaca sie na jej opakowaniu. Dalsze
czynnosci nalezy wykonaé tak, jak w poprzednim przypadku. Zaprawe przygotowang z dodatkiem emulsji
elastycznej nalezy zuzy¢ w ciggu ok. 2 godzin.
- Sposob uzycia zaprawy:
Zaprawe klejowg stosuje sie w cienkowarstwowej metodzie uktadania ptytek. Nalezy nanies¢ jg na
przygotowane podtoze gtadkg paca stalowa, a nastepnie réwnomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowac
(mozliwie w jednym kierunku), uzywajac pacy zabkowanej. Nie nalezy jednorazowo naktadaé zaprawy na
zbyt duzg powierzchnie, poniewaz po rozprowadzeniu zachowuje swoje wilasciwosci klejace przez okoto
10+30 minut (w zaleznosci od parametrow poditoza i otoczenia). Aby sprawdzi¢ czy mozliwe jest jeszcze
przyklejanie ptytek, zaleca sie przeprowadzi¢ test polegajgcy na przycisnieciu palcéw reki do natozonej
wczesniej zaprawy. Jezeli klej pozostaje na palcach, wowczas mozna przykleja¢ plytki. Gdy palce sg
czyste, nalezy usung¢ starg warstwe kleju i nanies¢ nowa. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy przytozy¢
ptytke i doktadnie docisnac jg do podtoza. llo$¢ zaprawy nanoszonej na podfoze powinna by¢ tak dobrana,
aby po docisnieciu ptytki powierzchnia jej styku z klejem byta réwnomierna i mozliwie jak najwieksza (min.
2/3 powierzchni ptytki). W przypadku ptytek uktadanych na podtogach oraz oktadzin wykonywanych na
zewnatrz zaleca sie, aby powierzchnia sklejenia byta catkowita. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi
okoto 10 minut od momentu jej docisniecia. Jezeli zaplanowano fugowanie okfadziny, to w trakcie
wykonywania prac nalezy ze spoin na biezaco usuwaé nadmiar zaprawy klejacej, pojawiajacej sie przy
dociskaniu ptytek. Uzytkowanie posadzki lub fugowanie oktadziny mozna rozpocza¢ po stwardnieniu
zaprawy, nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek. Wytrzymato$é uzytkowag zaprawa
osigga po uptywie 3 dni. Nie nalezy moczyc ptytek przed klejeniem!
Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczgce stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Spoinowanie.
- Przygotowanie ptytek do fugowania:
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Przed przystapieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu oraz wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen. Spoina miedzy plytkami powinna by¢ jednakowej gtebokosci, dlatego w trakcie uktadania
ptytek nalezy na biezaco usuwaé ze spoin nadmiar zaprawy klejacej. Spoinowanie oktadziny mozna
rozpoczynac po stwardnieniu zaprawy klejacej uzytej do jej przyklejenia, nie wczesniej niz po 24 godzinach.
Bezposrednio przed przystgpieniem do fugowania powierzchnie ptytek nalezy oczysci¢ wilgotna gabka oraz
lekko zwilzy¢ same spoiny (zwlaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po catkowitym wyschnieciu zaprawy
klejacej lub w przypadku remontéw - w miejscach po starej fudze). Nadmiernie chionne plytki (np. z
marmuru) mogg ulega¢ przebarwieniom. W zwigzku z tym, przed wiasciwym spoinowaniem okfadziny
zaleca sie wykonanie proby fugowania na niewielkim odcinku spoiny.
- Przygotowanie zaprawy:
zaprawe przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody (w
proporcji 0,30+0,33 I. wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystenciji.
Czynnos¢ tg mozna wykonacé recznie badz mechanicznie. Zaprawa nadaje sie do pracy po uptywie ok. 5
minut i po powtdrnym wymieszaniu. Tak przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w ciggu ok. 2 godziny.
- Sposéb uzycia fugi:
zaprawe wprowadza sie gleboko i szczelnie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Po
wstepnym zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do czyszczenia powierzchni. Wykonuje sie je uzywajac
wilgotnych, twardych gabek o wigekszych porach lub pacy z gabka. Zbytnie nasaczanie powierzchni spoiny
wodg moze powodowacé wyptukiwanie pigmentéw i wymywanie swiezej fugi. W koncowym etapie prac
pielegnacyjnych zaleca sie stosowanie odpowiednich $ciereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gabek.
Nie wolno czysci¢ ptytek "na sucho", ze wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wptywem
wcierania suchej zaprawy w wilgotng fuge. Aby zachowa¢ optymalne warunki wigzania zaprawy nalezy
przez kilka pierwszych dni utrzymywacé swieze fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie
powierzchni czystg wodg. Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej wyschnieciu, po okoto 2-3 dniach. Uwaga.
Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia niewielkich réznic w kolorze zaleca sie w danym miejscu stosowac
zaprawe o tej samej dacie i numerze zasypu. Fuge nalezy chroni¢ przed zbyt intensywnym wysychaniem.
Do spoinowania oktadzin wykonanych na zewnatrz mozna przystgpi¢ w takim momencie, by co najmnigj
przez pierwsze trzy dni wigzgca zaprawa nie byta narazona na opady atmosferyczne, niskie temperatury
(ponizej +5°C) i duzg wilgotno$¢ powietrza. Nie zastosowanie sie do powyzszych uwag, a takze
zastosowanie niewtasciwej ilosci wody do przygotowania zaprawy moze prowadzi¢ do pogorszenia jej
parametrow i powstania przebarwien. Réznice w gtebokosci spoin, rozne rodzaje ceramiki, a takze zbyt
wczesne zmywanie oktadziny mogg powodowaé powstanie na powierzchni fugi efektu nierbwnomiernego
odcienia koloru. W spoinach znajdujacych sie w miejscach szczegoélnych oktadziny (narozniki zewnetrzne i
wewnetrzne, dylatacje) nalezy stosowa¢ odpowiednie listwy wykonhczeniowe lub wypetnienie materiatami
trwale elastycznymi. W celu ograniczenia nasigkliwosci fugi i zwiekszenia jej odpornosci na zabrudzenia
zaleca sie (po jej catkowitym wyschnieciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie srodka ochronnego.
Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

Wykonanie posadzki z linoleum i wyktadziny dywanowej z rolki (zgodnie z PW).
- Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosci,rowne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczeh i przygotowane zgodnie z wymaganiami producenta.
Wszelkie oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie otdwkami grafitowymi.
Do przygotowania podtoza nalezy uzywac tylko mas wodoodpornych.
Wilgotnos¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2%
- Przygotowanie materiatu
Przed uktadaniem nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numerdw fabrycznych. Nalezy zachowac
etykiety fabryczne wszystkich rolek, az do chwili zakonczenia instalac;ji.
W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wyktadzine pochodzaca
z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sie réwniez uktadanie wyktadziny kolejno sgsiednimi numerami rolek.
Rolki nalezy przechowywac¢ w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie.
Roboty nalezy rozpocza¢ po wykonaniu wszystkich rob6t wewnetrznych. Prace nalezy wykonywaé pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegétowe instrukcje producenta.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogoline

Poszczegdlne etapy wykonania oktadzin powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

« Jako$¢ uzytych materiatéw

89



Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ
AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU

+  Kompletno$é wykonanych prac

« Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikaciji.

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robét zwianych z uktadaniem piytek Sciennych i podtogowych sg :
« dla okfadzin $ciennych i podtogowych m?
« dla osadzenia listew przypodtogowych i cokolikdw m

8. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacji.
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac okfadzinowych nalezy odebraé przygotowanie podtoza.
Poszczegdlne etapy robdét okladzinowych powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do
odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za nie zgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa i przedstawié je do ponownego odbioru.

9. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

« PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze

«  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane
(aktualnie obowigzujace)

»  Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania oktadzin $ciennych i podtogowych

» Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét.

1. Roboty malarskie. — kod CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich we wnetrzach budynku - CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ AKADEMII
MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU, Wroctaw, ul. Marcinkowskiego2-6, Dziatka Nr 20/1, AM-30, Obreb: Plac
Grunwaldzki.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z

wykonaniem prac malarskich i obejmuja;
Sciany i sufity

» Przygotowanie podtoza — szpachlowanie ubytkéw i nierdwnosci

»  Gruntowanie podioza preparatami akrylowymi

«  Dwukrotne malowanie sufitow farbami akrylowo-lateksowymi biatymi

»  Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowymi kolorowymi
Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych
stuzacych do wykonania robot

2. Materialy
Do wykonania rob6t malarskich okreslonych w punkcie 1.2. przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych

materiatow :

« Farby akrylowo-lateksowe

« Farby lateksowe

+  Szpachléwki do tynkéw

«  Srodki czyszczace i odtluszczajace
Materiat gruntujacy
Przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i
ostabionych podiozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-
kartonowych, tynkoéw gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni
wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatdbw ceramicznych badz wapienno-
piaskowych. Emulsja jest doskonatym s$rodkiem do przygotowania podioza przed wykonaniem oktadzin
ceramicznych czy kamiennych, tynku, posadzki, podkfadu podtogowego, gtadzi szpachlowej, tapet, nadaje
sie takze do gruntowania ptyt pazdzierzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem
oktadzin ceramicznych. Moze stuzy¢ rowniez do wykonania powierzchniowej warstwy ochronnej na
wylewkach - poprawia odpornosé¢ wylewki na pylenie i utatwia jej czyszczenie. Podtoza gipsowe przed
malowaniem farbami wodorozcienczalnymi nalezy gruntowac, stosujac sie do zalecen producenta farby lub
uzywajac rozcienczonej farby. Emulsji mozna uzywa¢ na suchym podiozu, wewnatrz i na zewnatrz
budynkow.
Farby akrylowe.akrylowo-lateksowe i lateksowe
Sa bardziej odporne na czynniki chemiczne, lepiej przepuszczajg pare wodng i sg trwalsze niz farby
winylowe. Powtoka farby akrylowej - lateksowej moze pokry¢ niewielkie rysy.
Farby akrylowo-lateksowe i lateksowe tworzg na powierzchni elewacji btone, tzw. film, ktéry w pewnym
stopniu ogranicza dyfuzje pary wodnej ze Scian. Stanowig mechaniczng bariere dla wéd opadowych, nie
pozwalajac na wnikniecie wilgoci przez ich powierzchnie. Uwaga! Nie wolno malowaé nimi Swiezych
tynkéw. Mozna to zrobi¢ dopiero po 1-2 miesigcach sezonowania otynkowanej powierzchni.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej
Specyfikaciji.
Do wykonania rob6t malarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

- Walki malarskie, pedzle, szpachelki, drabiny, rusztowania, pojemniki na farby itp.

+  Wyciag jednomasztowy

* N6z do tapet
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Sprzet stosowany do robot malarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne. Uzywane pojazdy
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego.
Wszystkie farby dostarczy¢ na budowe w szczelnie zamknietych, oryginalnych opakowania producenta.
Srodki czyszczace i gruntujace — tak jak farby.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogdine
niniejszej Specyfikaciji.
Nalezy zapewni¢ bezpieczehstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robdt
budowlanych.

5.1. Zakres wykonywanych robét objetych SST
Malowanie Scian i sufitéw

+  Przygotowanie podtoza — zmycie powierzchni

»  Gruntowanie podioza

«  Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi

«  Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi
Roboty malarskie wykona¢ na poditozach odpowiednio przygotowanych.
Przed przystgpieniem do malowania wyréwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie szlifowanie i gruntowanie. Do robét malarskich przystgpié¢
dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawianych.
Wilgotnosé powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby akrylowo-lateksowej,lateksowej nie wieksza
niz4% .
Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykonaé¢ dopiero po catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i
instalacyjnych, wykonaniu podktadoéw pod wyktadziny podtogowe.
Drugie malowanie wykonaé po osadzeniu ,biatego montazu” i po utozeniu posadzek.
Tynki przeznaczone pod malowanie powinny spetniaé nastepujace wymagania techniczne.

+  przygotowanie powierzchni jw.

- w/w powierzchnie nalezy oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych
Roboty malarskie nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +501C
W czasie wykonywania robo6t malarskich nalezy dokonywac¢ kontroli miedzyfazowych.
Powtoki wykonane z farb akrylowo-lateksowych i lateksowych powinny byé niezmywalne przy stosowaniu
srodkéw myjacych i dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.

5.2. Warunki przystapienia do robot.

Roboty nalezy rozpocza¢ po wyschnieciu tynku i sScian, i po catkowitym ukonczeniu robdt
budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe
Podtoze tynkowe musi by¢ réwne, czyste, suche, nosne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu,
kurzu, olejow, zattuszczen. Wszelkie uszkodzenia podtoza powinny zostaé naprawione. Stare powtoki
malarskie nalezy usung¢, powierzchnie wyszczotkowac.
Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna byé oczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do
czystej, ISnigcej powierzchni). Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy,
kurzu, plam ttuszczu oraz wyszczotkowana.
Uchwyty do instalacji, kratki wentylacyjne powinny by¢ wczes$niej zamontowane i zamaskowane przy
pomocy tasmy malarskiej
Temperatura podczas prowadzenia robét malarskich nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Materiaty uzywane do wykonania powtok malarskich nalezy chroni¢ przed mrozem, a przy temperaturze
powyzej 35°C nie powinny by¢ wystawiane na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.
Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opadow atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia oraz wietrznej pogody.
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.
Prace malarskie powinny by¢ wykonywane z prawidtowo wykonywanych rusztowan i drabin.
Czynnosci przygotowawcze.
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Przed przystgpieniem do prac nalezy dokfadnie oczy$ci¢ podtoze, oczysci¢é z resztek zaprawy,
nawarstwieh, nadlewek, chropowatosci; usunga¢ wystajace druty, gwozdzie, wkrety itp. Powierzchnie
drewniane i metalowe nalezy doktadnie wyszczotkowac

Wszelkie przedmioty kitdére mogg zostaé podczas malowania przypadkowo zachlapane farbg nalezy
zastoni¢ przy uzyciu folii malarskiej i tasmy malarskiej

Szczegotowe zasady dotyczace wykonania robét

Przygotowane podtoze tynkowe nalezy zagruntowaé preparatem akrylowym. Srodki gruntujace tworza dla
farby podtoze, na ktérym fatwo sie ona rozprowadza i bardzo mocno przywiera. Jest to bardzo wazna
cecha w odniesieniu do farb nadajacych sie do zmywania. Mata przyczepnos¢ w zasadzie ograniczy lub
nawet uniemozliwi mozliwos¢ zmycia $ciany bez uszkodzenia powtoki.

Malowanie nalezy zacza¢ od sufitu, a dopiero pdzniej pokry¢ Sciany.

Na liczbe naktadanych warstw wplywa stan powierzchni malowang po raz pierwszy trzeba pokry¢ minimum
dwa razy, w zaleznosci od stopnia zabrudzenia powierzchni oraz od rodzaju naktadanej farby $ciane
maluje sie jeden-trzy razy. Silnie zabrudzone Sciany lepiej od razu pomalowac¢ farbami mocno kryjacymi.
Farbe nakfada sie pasami (w réznych kierunkach), ktére na koniec rozciera sie, aby uzyska¢ réwnomierne
krycie. Kolejny fragment $ciany nalezy malowac¢ tak, aby potaczenie z poprzednim nie zdazylo jeszcze
wyschnaggé.

Po zakohczeniu prac moze okazac sie, ze Sciany nie sg dobrze pomalowane. Zacieki i krople zaschniete;j
farby nalezy przetrze¢ papierem s$ciernym i $ciane pomalowa¢ ponownie. Nawet lekko pomarszczong
powtoke z farby rozpuszczalnikowej trzeba zedrze¢ i natozyé nowa. Py, ktéry przykleit sie do mokrej
jeszcze powtoki farby, wystarczy (po wyschnieciu $ciany) przetrze¢ suchg szczotkg, a mocno
zanieczyszczone powierzchnie niestety trzeba zeszlifowac i pomalowa¢ ponownie.

Po zakohczeniu czynnosci zwigzanych z malowaniem nalezy doktadnie wyczysci¢ wszystkie narzedzia i
pojemniki na farby.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogoline

Poszczegdlne etapy wykonania prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzoér
Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

« Jakos¢ przygotowania podiozy

« Jako$¢ uzytych materiatéw.

« Jakos¢ wykonanych wymalowan .

» Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Powierzchnie po malowaniu nie moga posiadac przebarwien , zaciekdw i wykwitow.
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robét zwianych z pracami malarskimi jest:
« dla powilok malarskich na tynkach m?

8. Odbior roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikaciji
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy odebraé przygotowanie podioza.
Poszczegdlne etapy robdt malarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbidr
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robé6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z
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wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujace)

Przepisy bhp przy robotach malarskich

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania;

PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe;

PN-C-81910:1997 Farby chlorokauczukowe do gruntowania

PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-EN 1062-1:2004U Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton - Czes¢ 1: Klasyfikacja
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét.

12. Roboty Slusarskie. — kod CPV 45421140-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét
Slusarskich we wnetrzach budynku — schody stalowe i balustrady schodowe w budynku - CENTRUM
NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU, Wroctaw, ul.
Marcinkowskiego2-6, Dziatka Nr 20/1, AM-30, Obreb: Plac Grunwaldzki.

2. Materiaty
Do wykonania robdt Slusarskich okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie

nastepujacych materiatow:
- porecze stalowe stalowe ze stali wykonane w warsztacie — NCS S 6500-N
- ptaskowniki stalowe réznych wymiaréw, blachy stalowe
+ pochwyt drewniany — dab
« schody gtéwne wykonczone kamieniem (Anroechter Dolomit)

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogodlne niniejszej

Specyfikaciji.
Do wykonania robét Slusarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

+ Spawarka 300A

- Szlifierka katowa z tarcza do ciecia stali

«  Wiertarka elektryczna

« Narzedzia Slusarskie reczne

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne. Uzywane pojazdy
poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania ogdlne
niniejszej Specyfikaciji.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych.
Pochwyty balustrad schodowych
Po wytonieniu Generalnego wykonawcy, ten przedstawi rysunki warsztatowe wykonania schodow i
balustrad do akceptacji Projektanta.
Pochwyty ze stali wykona¢ jako spawane. Przed docelowym malowaniem w kolorze NCS-S 6500 N
elementy metalowe zabezpieczy¢ farbg ognioochronng klasy R 60.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogéline

Poszczegdlne etapy wykonania prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér
Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
» Jako$¢ przygotowania podiozy
« Jakos¢ uzytych materiatéw.
« Jako$¢ wykonanych potgczen
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» Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatbw oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w czesci pt. Wymagania Ogaélne niniejszej specyfikaciji.
Jednostkg obmiarowa robot zwianych z pracami Slusarskimi jest m?

8. Odbior roboét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacii
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac slusarskich nalezy odebra¢ przygotowanie podtoza .
Poszczegdlne etapy roboét Slusarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodno$ci z norma i Dokumentacjg Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robot okreslaja;

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujace)
»  Przepisy bhp przy robotach slusarskich i spawalniczych.
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Szczegodtowe specyfikacje techniczne warunkéw wykonania i odbioru robét.

13. Instalowanie drzwi. — kod CPV 45421131-1
13.01. Drzwi wewnetrzne.

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania, montazu i odbioru
stolarki drzwiowej wewnetrznej w budynku - CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ
AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU, Wroctaw, ul. Marcinkowskiego2-6, Dziatka Nr 20/1, AM-30,
Obreb: Plac Grunwaldzki.

1.2 Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace montazu stolarki drzwiowej

drewnianej, z blachy stalowej i szkia.
Drzwi drewniane

»  Drzwi drewniane bez wymagan

»  Drzwi drewniane klasy EI30

«  Drzwi drewniane klasy EI60
Drzwi stalowe

+  Drzwi stalowe bez wymagan

*  Drzwi stalowe klasy EI30

»  Drzwi stalowe klasy EIG0

*  Drzwi stalowe dymoszczelne w klasie EI30 i EI6G0

+  Drzwi stalowe dzwiekoszczelne wg. PN EN I1SO 717-1
Drzwi szklane

+  Drzwi bez wymagan

+  Drzwi szklane w klasie EI30

«  Drzwi szklane w klasie EI60
Drzwi systemowe do toalet np.:ETLETE lub réGwnowazne
Zakres robot obejmuje rowniez montaz oscieznic stalowych, montaz skrzydet, montaz klamek i zamkow,
montaz wkitadek, montaz samozamykaczy, montaz blokady drzwi i czytnika kart.
Zakres robo6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych
stuzacych do wykonania robot.

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Oscieznice metalowe montowane w $cianach podczas wznoszenia $cian.
Pozostate oscieznice montowane w gotowych otworach drzwiowych — montaz wykonaé przed tynkowaniem
i malowaniem $cian
Skrzydta drzwiowe zamontowac¢ po wymalowaniu $cian, wykonczeniu scian ptytkami, utozeniu podtog.

2. Materiaty
Do wykonania rob6t montazowych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie

nastepujacych materiatow:
- Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone o szer. od 100 cm do 190 cm i wys. od 250 cm
«  Skrzydta drzwiowe petne z trzema zawiasami
» Klamki i okucia z metalu szlachetnego — stal nierdzewna
«  Zamki typowe
« Zamki wielozastawkowe na klucz patentowy
« Samozamykacze
» Blokady drzwi
+  Czytniki kart
« Alarmy
« Zestawy oku¢

Slusarka i drzwi aluminiowe
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Po wyborze przez Generalnego Wykonawce poddostawcy, ktéry bedzie wykonywat stolarke i Slusarke
drzwiowg zobowigzany jest do wykonania szczegétowych rysunkéw warsztatowych i uzgodnienia ich z
projektantem. Wykonawca drzwi przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia zobowigzany jest do
szczegotowego obmiaru istniejacych otwordw oraz uzgodnienia z Generalnym Wykonawcg obiektu
sposobu wykonczenia osciezy umozliwiajacych montaz Slusarki i stolarki.

Dostarczona $lusarka i stolarka drzwiowa musi spetnia¢ wszystkie parametry podane w opisie PW
architektury.

Materiaty i urzgdzenia powinny by¢ zgodne z materiatami okreslonymi w dokumentacji technicznej
producenta, przy czym ich parametry i wtasciwosci techniczne powinny zapewni¢ bezpieczng eksploatacije
przez caty okres uzytkowania, bez pogorszenia parametréow okreslonych w Aprobacie Technicznej
producenta. Materiaty, urzadzenia, czesci ztgczne powinny spetniaé wymagania Polskich Norm lub Aprobat
Technicznych.

Uszczelki skrzydet

Wszystkie uszczelki muszg zostaé umieszczone w ramach w sposéb gwarantujgcy wymagang trwatg
odpornosé na wpltywy eksploatacyjne oraz szczelnos¢ przylgi spoin. Uszczelki muszg by¢é wymienialne.
Nalezy stosowac tylko i wylgcznie przewidziane do tego celu uszczelki systemowe.

Okucia

Jezeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie czesci oku¢, z wyjatkiem klamek
i zawiasow, nalezy montowac¢ w sposoéb kryty (niewidoczny od zewnatrz).

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej
Specyfikaciji.
Do wykonania robdt zwigzanych z montazem drzwi przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
. Sprzet do systemowego montazu tj. (wiertarki, wkretarki, poziomice, piony traserskie itp.)
Sprzet stosowany do robét montazowych powinien byé sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne. Uzywane pojazdy
poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego.
Oscieznice i skrzydta drzwiowe podczas transportu muszg byé opakowane w opakowania fabryczne
producenta, skrzydta drzwiowe zaopatrzone w narozniki ochronne (np. plastykowe)
Okucia, zamki i klucze dostarczy¢ na budowe w opakowaniach fabrycznych.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogdlne
niniejszej specyfikacji
Nalezy zapewni¢ bezpieczenhstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robodt
budowlanych .

5.1 Zakres wykonywanych prac

+  Woytrasowanie miejsc montazu

« Ustawienie oscieznic (dopuszczalne odchytki od pionu i poziomu — max 2mm na 1m wysoko$ci
oscieznicy jednak nie wiecej niz 3mm na catej dtugosci elementu oscieznicy.

«  Sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

« Zamocowanie oscieznicy do muru kotwami stalowymi g10x100 wkrecanymi (po trzy sztuki na
elementach pionowych oscieznicy i dwa na elemencie poziomym — do nadproza)

- Zamurowaniu kotew oscieznic w spoinach wznoszonych muréw — oscieznice stalowe

« Wykonanie uszczelnienia styku z murem pianka poliuretanowg oraz obciecie jej nadmiaru po
catkowitym wyschnieciu, lub uszczelkami EPDM

+  Montaz skrzydet — po wykoriczeniu pomieszczen

« Montaz oku¢ tj. klamek, rozetek, zamkdéw wpuszczanych wielozastawkowych, samozamykaczy
razem z montazem skrzydet.

Czynnosci przygotowawcze.
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Nalezy ustali¢ potozenie poszczegdlnych elementéw na kondygnacjach. Punkty wysokosciowe (repery) -
1000 mm nad posadzka - muszg by¢é wyznaczone przez stuzbe geodezyjng budowy za pomocg niwelatora.
Montaz drzwi stalowych
Przed przystgpieniem do wbudowywania oscieznic nalezy:

- sprawdzi¢ czy oscieznice sg zgodne z zamdwieniem i przeznaczeniem,

« wyeliminowa¢ ewentualne usterki powstate w przechowywaniu lub transporcie,

- sprawdzi¢ czy w oscieznicy zachowana jest prostopadtos¢ stojakéw z nadprozem poprzez pomiar

dwdch przekatnych w Swietle oscieznicy.

Po ustawieniu oscieznicy zgodnie z pionem i poziomem nalezy zgra¢ bazowe poziome rysy. Rysa
technologiczna na oscieznicy powinna dokfadnie pokrywaé sie z rysg na sScianie. Rysy montazowe na
oscieznicy umieszczone sg na wysokosci wykonczonej podtogi oraz 1000 mm nad poziomem wykonczonej
podtogi w celu utatwienia prac montazowych.
Oscieznice - w trakcie zabudowy — powinny by¢ zabezpieczone przed deformacja przez rozparcie ich od
wewnatrz przy pomocy rozpieraczy statych lub nastawnych na wysoko$ci zawiaséw oraz otworéw
zaczepowych zamka.
Po osadzeniu ich w o$ciezy nalezy je zamocowac¢ do Sciany przy pomocy kotew ktdre powinny przeniesé
wymagane obcigzenia, uprzednio sprawdzajgc pion i poziom. W przypadku stosowania innych metod
mocowania, nalezy stosowaé sie do aktualnych instrukcji technicznych. Po zakonczeniu prac nalezy
starannie oczysci¢ oscieznice, a w szczegodlnosci otwory zaczepowe zamka, otwory gniazd pod zawiasy i
rowki pod uszczelki.
Po wbudowaniu os$cieznicy i zawieszeniu skrzydta drzwiowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ jego
dziatania (rozwierania, zamykania i blokowania).
Uszczelnianie polaczen z bryta budowli.
Do tego celu nalezy stosowac pianke uszczelniajgcg, firmowe masy silikonowe i kauczukowe oraz
odpowiednie profile uszczelniajgce wykonane z EPDM.
Elastycznos¢ w zakresie wystepujacej temperatury musi by¢ zgodna z wymaganiami PN.
Przy uszczelnianiu potagczen pomiedzy drzwiami i brytag budowli za pomoca folii uszczelniajgcych nalezy
postepowac scisle wedtug wytycznych producentow.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonawstwa muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw
od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od specyfikacji technicznej
nie moggq powodowac¢ obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwatos¢ wykonanych
elementoéw i musza by¢ uzgodnione z projektantem.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogéine

Poszczegdlne etapy wykonania montazu drzwi powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

«  Kontrole elementéw sktadowych (elementy systemowe)

« Kontrole wykonania drzwi zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami.

«  Kontrole wykonania drzwi zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w czesci pt. Wymagania Ogaélne niniejszej specyfikaciji.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi robét zwianych z montazem drzwi sg;
» dla oscieznic m.
+ dla skrzydet drzwiowych m?

8. Odbior robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikac;i
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Poszczegdlne etapy rob6t montazowych drzwi powinny by¢é odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do
odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodno$ci z norma i Dokumentacjg Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

Przepisy bhp przy robotach pt. ,demontaz istniejgcej stolarki okiennej i osadzenie stolarki okiennej”
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

Aprobata Techniczna AT-15-3691/2002, ITB Warszawa,

Opisy techniczne i instrukcje producentéw,

PN-B-02151-3:1999 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania,

PN-EN ISO 717-1:1999 - Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjnosé od dzwiekdéw powietrznych,

PN-92/B-94050/02 - Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Wymagania i badania,
PN-B-10085:1988 - Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania,

PN-B-91000:1996 - Stolarka Budowlana. Okna i Drzwi. Terminologia,

PN-89/B-91003 - Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie,
PN-B-06079:1988 - Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na wstrzasy,
PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane. Zigcza klinowe. Wymagania i badania,
PN-91/B-94400 - Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania,

PN-84/D-04150 - Drewno. Oznaczenie wilgotnosci,

PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia,

PN-EN 323:1999 - Piyty drewnopochodne. Oznaczanie gestosci,

PN-EN 622-1:2000 - Ptyty pilSniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne,

PN-EN 951:2000 -  Skrzydta drzwiowe — Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i
prostokatnosci,

PN-EN 1192:2001 - Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,

PN-EN 1670:2000 - Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody,
PN-B-050000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 1670:2000 - Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody,
PN-B-050000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport,

PN-93/C-81515 - Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubosci powtoki,

PN-71/H-04651 — Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk,

PN-93/C-81515 — Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powtok,

PN-79/C-81530 — Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powfoki,

PN-80/C-81531 — Woyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnosci powlok do podioza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej,

PN-93/C-81532/01 — Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogdlne,
PN-90/B-02851 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkéw,

PN-B-02871:1996 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania

odpornosci ogniowej zamknie¢ otworéw w $cianach budynkow,

PN-B-02851-1:1997 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci ogniowe;j
elementoéw budynkéw. Wymagania ogolne i klasyfikacja,
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét.

13. Instalowanie drzwi. — kod CPV 45421131-1
13.02. Brama wjazdowa do garazu — krata rolowana.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegoétowe dotyczgce wykonania i odbioru montazu
bramy wjazdowej do garazu budynku - CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ AKADEMII
MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU, Wroctaw, ul. Marcinkowskiego2-6, Dziatka Nr 20/1, AM-30, Obreb: Plac
Grunwaldzki.

1.2. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace montazu bramy wjazdowej do
garazu i obejmuja;
« wykonanie i montaz bramy garazowe;j
Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych
stuzacych do wykonania robot.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Do wykonania robot montazowych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:

« - krata garazowa rolowana, krata stalowa HG-A classic, z gtadkiego aluminium, potgczenia oczek z
aluminium, o napedzie nasadowym standardowo z systemem ZAK (optymalizacja pracy kraty)/
rolowanie bramy do wnetrza pomieszczenia

« - system sitownikéw otwierajgcych

Wymagania techniczne:

- naped nasadowy - prad tréjfazowy 400V, korba do awaryjnej obstugi recznej, zabezpieczenie
przed opadnieciem bramy,

- sterowanie - sterowanie 445R z wktadkg patentowg na impuls, napiecie sterujace 24V

Okucia
Okucia w zestawie fabrycznym.

3. Sprzet
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej
Specyfikaciji.
Do wykonania robét zwigzanych z montazem drzwi przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
- Sprzet do systemowego montazu {j. (wiertarki, wkretarki, poziomice, piony traserskie itp.)
Sprzet stosowany do robét montazowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne. Uzywane pojazdy
poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego. Piloty muszg by¢ dostarczone w opakowaniach fabrycznych.

5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogdlne
niniejszej specyfikacji.
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Nalezy zapewni¢ bezpieczenhstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych.

5.1. Zakres wykonywanych prac
+  Whytrasowanie miejsc montazu
- Sprawdzenie dziatania bramy przy otwieraniu i zamykaniu.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogéine

Poszczegdlne etapy wykonania montazu drzwi powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

- Kontrole elementéw skladowych (elementy systemowe)

« Kontrole wykonania drzwi zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami.

» Kontrole wykonania drzwi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatbw oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Odbior roboét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji
Poszczegdlne etapy robdét montazowych drzwi powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Roboét do
odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robo6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za nie zgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z norma i Dokumentacjg Projektowa i przedstawié¢ je do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania rob6t okreslaja;

- Przepisy bhp przy robotach pt. ,demontaz istniejgcej stolarki okiennej i osadzenie stolarki okiennej”

» Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

« Aprobata Techniczna AT-15-3691/2002, ITB Warszawa,

«  Opisy techniczne i instrukcje producentéw,

+  PN-B-02151-3:1999 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢é akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania,

«  PN-ENISO 717-1:1999 - Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych,

«  PN-92/B-94050/02 - Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Wymagania i badania,

+  PN-B-10085:1988 - Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania,

+  PN-B-91000:1996 - Stolarka Budowlana. Okna i Drzwi. Terminologia,

« PN-89/B-91003 - Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie,

+ PN-B-06079:1988 - Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na wstrzasy,

+ PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania,

+  PN-91/B-94400 - Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania,

+ PN-84/D-04150 - Drewno. Oznaczenie wilgotnosci,

- PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia,

« PN-EN 323:1999 - Plyty drewnopochodne. Oznaczanie gestosci,

« PN-EN 622-1:2000 - Piyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne,

«  PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe — Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci
prostokatnosci,
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PN-EN 1192:2001 - Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,

PN-EN 1670:2000 - Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody,
PN-B-050000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 1670:2000 - Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody,
PN-B-050000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport,
PN-93/C-81515 - Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubosci powtoki,

Srodowisk,
- PN-93/C-81515 — Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powtok,
«  PN-79/C-81530 — Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtoki,

PN-71/H-04651 — Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej

+ PN-80/C-81531 — Woyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnosci powtok do podioza oraz

przyczepnosci miedzywarstwowej,
- PN-93/C-81532/01 — Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogdine,

+ PN-90/B-02851 — Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda badania odpornosci ogniowej

elementow budynkéw,
« PN-B-02871:1996 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
« odpornosci ogniowej zamknie¢ otworéw w Scianach budynkow,

+  PN-B-02851-1:1997 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci ogniowej

elementéw budynkéw. Wymagania ogolne i klasyfikacja.
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét.

14. Montaz slusarki okiennej. — kod CPV 45421132-8
Okna fasadowe, scianki ostonowe przeszklone, drzwi aluminiowe przeszklone

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru
dostawy i montazu systeméw elewacyjnych — okna fasadowe w ramach aluminiowych, scianki ostonowe
stalowe, tradycyjne przeszklone, drzwi aluminiowe dla - CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI
MEDYCZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU, Wroctaw, ul. Marcinkowskiego2-6, Dziatka Nr
20/1, AM-30, Obreb: Plac Grunwaldzki

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z

wykonaniem prac elewacyjnych w formie fasady szklanej lokali ustugowych i obejmuja:

- montaz aluminiowych ram elementéw konstrukcyjnych stolarki fasadowej - fasada frontowa

« montaz $lusarki z profili stalowych - cianka ostonowa przeszklona

+ szklenie
Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych
stuzacych do wykonania robot.

2. Materialy
Do wykonania robét okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych
materiatow:
«  Systemowe fasady okienne jako ramy aluminiowe - kolor NCS S 6500 ( mat. )
- wypetnienia przezierne przewidziano jako moduty otwierane — okna systemowe,
lub nieotwierane — szyby zespolone o grubosci od 4 — 50 mm, wspét. U=1,1
- Fasada stalowa stupowo-ryglowa np. system Jansen VISS TV 76 - kolor NCS S 6500
* Rolety - zaprojektowano w wiekszosci okien w fasadch potudniowej i zachodniej. powyzej profilu
okiennego, ukryte pod warstwg cegty klinkierowej. Dostep do skrzynki rolkasety od wewnatrz.
Obstuga reczna. Wszystkie widoczne elementy metalowe malowaé na kolor NCS S 6500-N
Materiat ostonowy wg. Zat. 3. Rurka opadowa zakryta meriatem ostonowym.
+  Uszczelki
«  Wsporniki montazowe
« Pianka montazowa
+  Okucia okienne
Izolacyjnosé termiczna na podstawie obliczen, wg normy DIN EN ISO 10077-1: wspétczynnik Uo< 1,6
W/m2K, z uwzglednieniem zestawow szklanych, profili oraz zaburzen brzegowych.
Wszystkie profile aluminiowe fasadowe, okienne, drzwiowe, panele miedzyokienne, parapety, obrobki
wokot okien lakierowane proszkowo w kolorze NCS S 6500.
Slusarka i drzwi aluminiowe.
Po wyborze przez Generalnego Wykonawce poddostawcy, ktory bedzie wykonywat Slusarke poddostawca
Slusarki zobowigzany jest do wykonania szczegodtowych rysunkéw warsztatowych i uzgodnienia ich z
projektantem. Wykonawca Slusarki aluminiowej i stalowej przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia
zobowigzany jest do szczegdtowego obmiaru istniejacych otworéw oraz uzgodnienia z Generalnym
Wykonawca obiektu sposobu wykonczenia osciezy oraz parapetdw i nadprozy, umozliwiajacych montaz
Slusarki.
Dostarczona slusarka musi spetniaé parametry podane w opisie PW architektury. W sktad zestawdw
Slusarki wchodzg tez parapety wewnetrzne z kamienia Anroechter Dolomit i zewnetrzne wg. rysunkéw
szczegotowych, z blachy aluminiowe;j.
Materialy i urzadzenia powinny by¢ zgodne z materiatami okreSlonymi w dokumentacji technicznej
producenta, przy czym ich parametry i wtasciwosci techniczne powinny zapewnic¢ bezpieczng eksploatacije
przez caty okres uzytkowania, bez pogorszenia parametréw okreslonych w Aprobacie Technicznej
producenta slusarki. Materiaty, urzadzenia, cze$ci ztaczne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm lub
Aprobat Technicznych.

Profile aluminiowe
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(Elementy konstrukcyjne, potaczenia profili, uszczelnienia, mocowania, rolety zintegrowane z systemem
okiennym ukryte pod warstwg cegty klinkierowej )

Stalowe elementy konstrukcyjne ciepte,

Czesci stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukcji musza by¢ ocynkowane ogniowo. Wszystkie
uzupetnienia brakujacej powtoki muszag by¢ uzupetnione na budowie.

Dobdr profili nastepuje wytacznie wedtug danych ich producenta. Sposrod profili izolowanych cieplnie sg
dopuszczone tylko i wytacznie profile zespolone i dzielone termicznie, ktérych elementy skladowe
stanowigce jednokomorowe profile aluminiowe - zewnetrzny i wewnetrzny - sg potgczone na state za
pomocg elementu izolujgcego ze zintegrowang poduszkag izolacyjng (grupa HI — wysokiej izolacyjnosci
termicznej).

W celu przewietrzania i odprowadzania wody nalezy wreby profili i przedsionkéw tak uksztattowaé, aby
powstajaca wilgo¢ mogta zostaé odprowadzona na zewnatrz. Jezeli potgczenie pomiedzy profilem
zewnetrznym i wewnetrznym (profile zespolone) znajduje sie w strefie wrebu i przedsionka, to musi ono
by¢ - bez dodatkowego uszczelnienia -wodoszczelne i odporne na dziatanie wilgoci. Przewietrzanie wrebéw
w przypadku oszklenia izolacyjnego musi nastepowac¢ wedtug instrukcji producenta szkta.

Podane przez producenta systeméw profili maksymalne i minimalne obmiary oraz ciezar skrzydet musza
by¢ przestrzegane.

Uszczelki skrzydet

Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w ramach w sposob gwarantujacy wymagang trwatg
odpornosé na wplywy atmosferyczne oraz szczelno$¢ przylgi spoin. Uszczelki muszg byé wymienialne.
Nalezy stosowac tylko i wytacznie przewidziane do tego celu uszczelki systemowe.

- Odprowadzanie wody z konstrukgciji

Woda deszczowa oraz skropliny, ktére moga przedosta¢ sie do wrebdéw i gniazd profili muszg zostaé
odprowadzone na zewnatrz listew dociskowych za pomocg ksztaltek odwadniajacych (dotyczy fasady).
Widoczne otwory odwadniajgce nalezy ostoni¢ kapturkami.

Okucia

Jezeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie czesci okué, z wyjatkiem
klamek i zawiaséw, nalezy montowac w sposob kryty (niewidoczny od zewnatrz).

Okucia umieszczone we wrebach nalezy mocowa¢ do ram w sposob ksztattowo dociskowy (ztacza
ksztattowo-dociskowe zamkniete sitowo). Do potaczen na wkrety (ze $ciankami profili) nalezy stosowac
nakretki nitowane (do nitowania) lub podktadki.

Cechy konstrukcyjne:

« profile systemowe na konstrukcje ram o$cieznic i skrzydet oraz konstrukcje typu stupek — rygiel
potaczone z trojkomorowa konstrukcja, zapewniajacg sztywnos¢ ram oraz odpowiednig
izolacyjnosc¢ termiczna,

» skrzydfa okienne z przylga, otwierane do wewnatrz pomieszczenia, przesuniecie wewnetrznej
powierzchni skrzydta do powierzchni oscieznicy wynosi 10 mm,

- osadzenie szkta po stronie zewnetrznej za pomocg profilu o ksztalcie katownika, podobnie
wewnetrzna listwa przyszybowa,

« uszczelki przewidziano z EPDM,

« okucia ukryte — montaz bez frezowania wycie¢ w skrzydfach, ukiyta przektadani komorowa, ukryty
mechanizm zamukajacy, na ramie skrzydfa widoczna jedynie klamka z rozeta,

« obrobki wokot okien, systemowe, parapety kamienne - Anroechter Dolomit.

Do pokrywania profili oraz blach aluminiowych powtokami z tworzyw sztucznych nalezy stosowaé wytgcznie
proszki lub laki poliestrowe albo poliuretanowe o gwarantowanej jakoSci.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji
Do wykonania robo6t zwigzanych z wykonaniem fasad szklanych przewiduje sie wykorzystanie
nastepujgcego sprzetu:
«  Sprzet do realizacji rob6t zgodnie z technologig montazu tj. (wiertarki, wkretarki, poziomice, piony
traserskie itp.)
Sprzet stosowany do robdt montazowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.

4. Transport
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne. Uzywane pojazdy
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego.

Oscieznice i skrzydta drzwiowe podczas transportu muszg by¢ opakowane w opakowania fabryczne
producenta, skrzydta drzwiowe zaopatrzone w narozniki ochronne (np. plastykowe). Réwniez pozostte state
elementy fasady aluminiowej muszg by¢ opakowane i zabezpieczone przez producenta.

okucia, zamki i klucze dostarczy¢ na budowe w opakowaniach fabrycznych.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne

Catos¢ prac zwigzanych wykonaniem fasad szklanych nalezy wykonal zgodnie z projektem
wykonawczym.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacii
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robdt
budowlanych .

5.2. Warunki szczegétowe wykonania robot

Zachowaé nalezy warunki szczegdtowe okresSlone w instrukcji montazu dostarczonej przez
producenta fasad szklanych.
Elementy aluminiowe i skrzydta drzwiowe zamontowaé po wymalowaniu $cian, wykonczeniu $cian,
ufozeniu posadzki w holach wejsciowych.

5.1. Zakres wykonywanych prac

+  Woytrasowanie miejsc montazu

»  Ustawienie profili fasadowych statych

- Ustawienie oscieznic (dopuszczalne odchytki od pionu i poziomu — max 2mm na 1m wysokosci
oscieznicy jednak nie wiecej niz 3mm na catej dtugosci elementu oscieznicy.

- Sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

« Zamocowanie oscieznicy do muru kotwami stalowymi @10x100 wkrecanymi ( po trzy sztuki na
elementach pionowych oscieznicy i dwa na elemencie poziomym — do nadproza )

«  Zamurowaniu kotew oscieznic w spoinach wznoszonych muréw — oscieznice stalowe

« Woykonanie uszczelnienia styku z murem pianka poliuretanowg oraz obciecie jej nadmiaru po
catkowitym wyschnieciu

« Montaz skrzydet — po wykonczeniu pomieszczen

+ Montaz oku¢ tj. klamek , rozetek , zamkoéw wpuszczanych wielozastawkowych.

5.2. Czynnosci przygotowawcze.

Nalezy ustali¢ potozenie poszczegdlnych elementéw na kondygnacii parteu. Punkty wysokosciowe
(repery) - 1000 mm nad posadzkg - muszg by¢ wyznaczone przez stuzbe geodezyjng budowy za pomoca
niwelatora.

5.3.Montaz elementow slusarki aluminiowej i stalowej

Potaczenia elementéw aluminiowych i stalowych z przylegajacymi elementami budowli za pomocg
kotew nalezy wykona¢ w sposéb umozZliwiajacy przejmowanie ruchéw bryly budowli i elementéw
budowlanych bez przeniesienia powstajacych obcigzen na elementy slusarki.
Montowane elementy aluminiowe konstrukcji muszg ,leze¢” w jednej ptaszczyznie.
W projekcie przewidziano ukryte skrzydto okienne. Skrzydio ukryte za oscieznicg (elementy otwierane i
state w widoku z zewnatrz wygladajg tak samo).
Wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujace ztacz nalezy wkalkulowaé w ceny jednostkowe
czesci konstrukcyjnych. Jezeli w ofercie przetargowej tak uzgodniono, to zleceniobiorca jest zobowigzany
bezptatnie dostarczy¢ szyny kotwowe dla wyszczegdlnionych potaczen z budowlg i zamocowaé je do
konstrukcji. Generalny Wykonawca jest w tym wypadku zobowigzany dostarczy¢ wykonawcy slusarki plan
rozmieszczenia szyn kotwowych. Wszystkie potgczenia z budowlg muszg spetniaé wymagania w zakresie
fizyki budowli, zgodnie z PN. Oznacza to koniecznos¢ uwzgledniania zagadnien ochrony cieplnej, prze-
ciwdzwiekowej, przed wilgocig oraz ruchu spoin.

Uszczelnianie potaczen z bryta budowli.
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Do tego celu nalezy stosowac pianke uszczelniajgcg, firmowe masy silikonowe i kauczukowe oraz
odpowiednie profile uszczelniajgce wykonane z EPDM.

Elastycznos¢ w zakresie wystepujacej temperatury musi by¢ zgodna z wymaganiami PN.

Profile okienne i uszczelniajace wykonane z PCV nie mogg styka¢ sie z masami bitumicznymi.

Przy uszczelnianiu poftaczen pomiedzy oknami oraz elementami fasad i brylg budowli za pomocg folii
uszczelniajgcych nalezy postepowac scisle wedtug wytycznych producentow.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonawstwa muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw
od rozwigzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od specyfikacji technicznej
nie mogg powodowac obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwatos¢ wykonanych
elementoéw i musza by¢ uzgodnione z projektantem.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogéine

Poszczegdlne etapy wykonania prac elewacyjnych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
» Kontrole elementéw sktadowych
«  Kontrole wykonania napraw
» Kontrola zamocowania listew startowych
« Kontrole wykonania montazu ptyt oraz montazu naroznikdw ochronnych (uwage nalezy zwréci¢ na
poprawnos¢ mocowania tgcznikdw mechanicznych, ptaszczyznowos$é utozenia ptyt, zachowanie
przesuniecia stykow pionowych piyt)
» Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatbw oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej Specyfikacii
Poszczegdlne etapy robot powinny byé odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbidr powinien
byC przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania roboét okreslaja:

- Przepisy bhp przy robotach pt. ,demontaz istniejgcej stolarki okiennej i osadzenie stolarki okiennej”

» Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

« Aprobata Techniczna AT-15-3691/2002, ITB Warszawa,

«  Opisy techniczne i instrukcje producentdéw,

+  PN-B-02151-3:1999 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢é akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania,

«  PN-ENISO 717-1:1999 - Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjnos¢ od dzwiekdéw powietrznych,

«  PN-92/B-94050/02 - Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Wymagania i badania,

+  PN-B-10085:1988 - Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania,

+  PN-B-91000:1996 - Stolarka Budowlana. Okna i Drzwi. Terminologia,

« PN-89/B-91003 - Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie,

» PN-B-06079:1988 - Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na wstrzasy,
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PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania,
PN-91/B-94400 - Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania,
PN-84/D-04150 - Drewno. Oznaczenie wilgotnosci,

PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia,

PN-EN 323:1999 - Plyty drewnopochodne. Oznaczanie gestosci,

PN-EN 622-1:2000 - Piyty pilSniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogoine,

prostokatnosci,

PN-EN 1192:2001 - Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,

PN-EN 1670:2000 - Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody,
PN-B-050000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 1670:2000 - Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody,
PN-B-050000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport,
PN-93/C-81515 - Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubosci powtoki,

Srodowisk,
- PN-93/C-81515 — Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powtok,
«  PN-79/C-81530 — Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtoki,

PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe — Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i

PN-71/H-04651 — Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej

- PN-80/C-81531 — Woyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnosci powtok do podioza oraz

przyczepnosci miedzywarstwowej,
- PN-93/C-81532/01 — Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogdine,

«  PN-90/B-02851 — Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda badania odpornosci ogniowej

elementow budynkéw,
+  PN-B-02871:1996 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
« odpornosci ogniowej zamknie¢ otworéw w Scianach budynkow,

+  PN-B-02851-1:1997 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci ogniowej

elementéw budynkéw. Wymagania ogolne i klasyfikacja.
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét.

15. Montaz pokrycia dachu. — kod CPV 45261214-7
15.01. Warstwy izolacyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sgq wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru pokrycia
dachu budynku - CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE
WROCLAWIU, Wroctaw, ul. Marcinkowskiego2-6, Dziatka Nr 20/1, AM-30, Obreb: Plac Grunwaldzki.

1.2. Zakres prac - uklad warstw

D1 - STROPODACH GLOWNY

izolacja wodochronna — zbrojona membrana PVC-P, jasna, z 0,015cm
obrébkami i asortymentem systemowym,(dylatacje pokrycia
systemowe)

widknina

izoalcja termiczna systemowa, np. system plyt spadkowych 0,0 cm
Dachrock SPS -35,0cm
wetna mineralna, warstwa podstawowa np.Rockwool Dachrock 20,0 cm
Max

1 x folia PE (paroizolacja)

piyta zelbetowa wg PW/K

D2 - STROPODACH NAD SZACHTEM

pokrycie z blachy tytanowo-cynkowej, mocowanej na podwdjny 0,07 cm
ragbek stojacy, wstepnie patynowanej, w kolorze zblizonym do

RAL 7001 (szaroniebieski)

warstwa rozdzielajgca — mata strukturalna 1,0 cm
deskowanie petne, impregonowane srodkiem ogniochronnym 2,5¢cm
konstrukcja drewniana, impregnowana $rodkiem ogniochronnym

wetna mineralna 12,0 cm

1 x folia PE (paroizolacja)
ptyta zelbetowa wg PW/K

2. Materiatly
Do wykonania robdt dachowych okreslonych w punkcie 1.2. przewiduje sie zastosowanie
materiatdw wymienionych w pkcie 1.2.

3. Sprzet
Do wykonania robot zwigzanych z wymiana pokrycia papowego z papy termozgrzewalnej
przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:
« Palnik gazowy na gaz ptynny propan-butan,
+  Wyciag jednomasztowy
Sprzet stosowany do roboét dachowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne. Uzywane pojazdy
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.
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5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogdlne
niniejszej specyfikacji.
Przy wykonywaniu pokrycia z pap asfaltowych termozgrzewalnych na pierwszg warstwe nalezy stosowaé
pape zgrzewalng podktadowa, a na warstwe drugg — pape wierzchniego krycia.
W pokryciu dwuwarstwowym ukfadanym réwnolegle do okapu szeroko$¢ pasma papy wzdtuz okapu w
pierwszej warstwie pokrycia powinna wynosi¢ 2 szerokosci pasma papy.
Papa asfaltowa termozgrzewalna jest przeznaczona do przyklejana do podioza oraz z sklejania miedzy
sobg metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego
do momentu nadtopienia masy powlokowe;.
Przy przyklejaniu pap termozgrzewalnych za pomocag zestawu palnikowego na gaz ptynny propan-butan
nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- palniki gazowe powinny by¢ ustawione w taki sposéb aby jednoczesnie podgrzewaly podtoze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej po jej usunieciu,

- ptomien wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i rbwnomierny na catej dlugosci nagrzewania,

« dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej, niedopuszczalne jest
miejscowe nagrzewanie papy prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia,

» palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy,

- fragment wstegi papy z nadtopiong powilokg asfaltowg nalezy natychmiast nacisngé do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy,

W podobny sposéb nalezy postepowac przy wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia.

Nalezy potozyé nacisk na staranne wykonczenie styku stép central wentylacyjnych z powierzchnig dachu,
wywiniecie izolacji na wysoko$¢ minimum 15 cm powyzej powierzchni dachu.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenhstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogoline

Poszczegdlne etapy wykonania prac dekarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzoér
Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
«  Kontrole elementéw skladowych
- Kontrole zabezpieczenia obiektu przed niekorzystnym wplywem warunkéw atmosferycznych
« sprawdzenia poprawnosci wykonania stykdéw zgrzewalnych papy oraz ich szczelnosci
+ poprawnos$ci wywiniecia papy przy zatamaniach powierzchni dachu szczegdlnie przy kominach
Sciankach itp.
- Kontrole jakosci wykonania poszycia dachu ( sprawdzenia poprawnosci wygrzania stykéw papy,
obrébek wokét czesci wystajacych z poszycia papowego)
» Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacja Projektowa
Materialy przeznaczone do wykonania prac dekarskich muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w czesci pt. Wymagania Ogaélne niniejszej specyfikaciji.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwianych z pracami dachowymi jest  m?

8. Odbior roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.
Bezposrednio przed przystgpieniem do prac pokrywczych dachowych nalezy odebraé¢ przygotowanie
podioza.
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Poszczegdlne etapy robdt pokrywczych dekarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce
Robot do odbioru. Odbiér powinien by¢é przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodno$ci z norma i Dokumentacjg Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania robot okreslaja;:

« PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych.

- Wymagania i badania przy odbiorze, zmiany1 B11011/82poz.86BN-87/5028-12

« Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Pokrycia dachowe —
aktualnie obowigzujace

» Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac dekarskich.

« Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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Szczegobtowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania
i odbioru robot.

16. Montaz obrébek blacharskich — kod CPV 45261000-4

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegbétowe dotyczgce wykonania i odbioru obréobek
blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej i obrébki blacharskie aluminiowe systemowe dla - CENTRUM
NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU, Wroctaw, ul.
Marcinkowskiego2-6, Dziatka Nr 20/1, AM-30, Obreb: Plac Grunwaldzki

1.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z
wykonaniem obrébek blacharskich z blachy aluminiowej — systemowe wokét okien i obejmujg wykonanie :

- obrébke attyki
- obrébke zewnetrzng wokot okien
- obrébka blachg aluminiowg przy potaczeniu z budynkami sgsiednimi

Zakres robo6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen pomocniczych
stuzacych do wykonania robot

2. Materiaty
Do wykonania robét blacharskich okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych
materiatow:

Blacha aluminiowa — grubos$¢ i kolor dostosowane do wybranego systemu okien

Nalezy zwrdci¢ uwage na grubosc¢ blach uzytych do obrébek wg. zastosowanych systeméw i rysunkéw
szczegotowych.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikaciji
Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem robo6t malarskich przewiduje sie wykorzystanie
nastepujgcego sprzetu:
1. Miotki, lutownice dekarskie

2. Wiertarki elektryczne
3. Woyciag jednomasztowy

Sprzet stosowany do roboét dachowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne. Uzywane pojazdy
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania ogdine niniejszej
specyfikacji

Nalezy zapewnic bezpieczenhstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych.
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taczenie kolejnych odcinkéw obrdbek blacharskich wykona¢ na ragbki podwdjne lezgce.

Obrébki blacharskie — ksztatt , wywiniecia wykonaé zgodnie z zasadami podanymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych , ( Tom | czes¢ Ill rozdziat 15 —
Pokrycia dachowe , izolacje stropodachéw i taraséw oraz obrobki blacharskie ) .

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czeéci pt. Wymagania Ogoélne

Poszczegdlne etapy wykonania prac powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy

Kontrola powinna obejmowac:
Jakos¢ przygotowania podtozy
Jakos¢ uzytych materiatow

Jako$¢ wykonania potgczen
Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

Materiaty przeznaczone do wykonania prac dekarskich musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.
7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwianych z pracami dachowymi jest m?

8. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji
Bezposrednio przed przystapieniem do prac dekarskich nalezy odebraé przygotowanie podtoza.

Poszczegdlne etapy robét pokrywczych dekarskich powinny byé odebranie i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wlasny koszt  w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za nie zgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowa i przedstawic je do ponownego odbioru.

Przy odbiorze roboét blacharskich budowlanych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace sprawdzenia:
1. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
2. sprawdzenie materiatow,
3. sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrdbek ,
4. sprawdzenie mocowania,
5. sprawdzenie potaczen.

9. Przepisy zwiazane
1. PN-EN 506:2002 i PN-EN 507:2002

2.BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim okrggtym i kwadratowym.
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Pokrycia  dachowe.
(aktualnie obowigzujace)

4. Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac dekarskich.

5. Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw.
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Szczegobtowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania
i odbioru robot.

17. Elewacja budynku - kod CPV 45321000-3

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot elewacyjnych dla inwestycji — CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ
AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU, Wroctaw, ul. Marcinkowskiego2-6, Dziatka Nr 20/1, AM-30,
Obreb: Plac Grunwaldzki

1.2 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z
wykonaniem robét elewacyjnych i obejmujg wykonanie :

— izolacji z wetny mineralnej

- fasada klinkierowa

- fasada z ptytek szklanych typu mozaika

- fasada na styropianie - elewacja tynkowana

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomochiczych stuzgcych do wykonania robét

2. Materialy

Do wykonania robot elewacyjnych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych
materiatéw:

- Kotki plastikowe do mocowania ptyt z wetny mineralnej

- Kleje do przyklejania ptyt z wetny mineralnej

- Piyty z wetny mineralnej twardej

- ptytki klinkierowe wg projektu

- mozaika szklana 5x5 cm

- fizelina techniczna na wetne pod klinkier

- Tynk zewnetrzny - na fasadach tylnych czesci A, samooczyszczajacy, barwiony w masie w kolorze

NCS S 0510 - Y10R (zblizony do bezowego).

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikaciji
Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem elewacyjnych przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego

sprzetu:
1. Woyciag jednomasztowy
2. Rusztowania systemowe

Sprzet stosowany do robét elewacyjnych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne. Uzywane pojazdy
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania ogdine niniejszej
specyfikacji
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Nalezy zapewni¢ bezpieczenhstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych.

Warstwe wetny mineralnej z welonem ktadziemy na $cianie ( w tym przypadku beton) w dwéch warstwach
mijankowo.

5.2 Warunki szczegétowe wykonania robét ociepleniowych
PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze , na ktérym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢é oczyszczone z kurzu , brudu.
Odpowiednio przygotowane podtoze powinno by¢ nosne , réwne , 0 wystarczajacej
przyczepnosci , pozbawione luznych czastek.

Przed rozpoczecie przyklejania ptyt z wetny mineralnej konieczne jest catkowite wyschniecie podtoza i
sprawdzenie przyczepnosci podtoza.

Sprawdzenia nalezy dokonaé poprzez prébne przyklejenie kilku ptyt i sprawdzenie ich przyczepnosci
poprzez odrywanie.

Nieréwnosci i ubytki od 5 do 15 mm nalezy minimum dzieh przed przystgpieniem do klejenia ptyt z wetny
mineralnej wyrdwnac¢ zaprawg wyrownujacg wybranego systemu ocieplen.

Jezeli poditoze jest chtonne i pylace , przed przyklejeniem ptyt z welny nalezy zagruntowac¢ powierzchnie
preparatem gruntujagcym nalezagcym do wybranego systemu ocieplen.

Po wykonaniu prac korygujacych nalezy powtorzy¢ probe przyczepno$ci.
MONTAZ LISTEW STARTOWYCH

Listwy startowe montuje sie jako dolng krawedz lub jako zakonczenie boczne.
KLEJENIE PLYT Z WELNY MINERALNEJ

Mase klejacg nalezy wymieszaé z odpowiednig iloscig wody przy pomocy mieszarki tak , aby otrzymac
konsystencje odpowiednig do obrébki. llo§¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy wg danych producenta
wybranego systemu ocieplen. Nalezy stosowaé wylgcznie wode pithg , przygotowanie mas w
temperaturze od + 5° C do + 25°C.

Klej nalezy naktada¢ na plyte ze styropianu wzdtuz obrzeza paskiem o szerokosci ok. 5 cm oraz na srodku
ptyty — w czterech punktach plackami wielkosci dtoni. W przypadku docinania ptyt nalezy te ilo§¢ stosownie
zmniejszy¢. Pasmo kleju powinno przylegaé¢ bezposrednio do krawedzi ptyty. ,Placki ” powinny pokrywac
nie mniej niz 40% powierzchni ptyty. Przy ukifadaniu pierwszej warstwy ptyt na listwie cokotowej nalezy
zwrdci¢ uwage , zeby plyty dolegaty do czotowej powierzchni listwy cokotowej. Nalezy zwré6ci¢ uwage , zeby
nie powstaty uskoki w wyniku natozenia zbyt matej ilosci kleju . Nie wolno taczy¢ ptyt w miejscach pekniec
elewacji . Trzeba w tych miejscach utozy¢ pltyty na zaktad o wielkosci przynajmniej 10 cm . Nie wolno
rowniez tgczy¢ ptyt w naroznikach otworéw ( np. okiennych ). W miejscach tych wystepuje koncentracja
naprezen ( moga wystapic¢ rysy ukosne ) . Miejsca takie nalezy dodatkowo wzmocni¢ warstwg wklejonej
diagonalnie siatki o rozmiarach min. 20x35 cm .

Przy klejeniu ptyt na nadprozach zaleca sie stosowanie listwy pomocniczej , zeby zapobiec osuwaniu sie
ptyt z wetny mineralnej na warstwie swiezego kleju. Ptyty zawsze nalezy uktadaé z przesunietymi
spoinami pionowymi. Przy docinaniu ptyt nalezy réwniez stosowac przesuniecia spoin.

W celu odpowiedniego wykonania naroznikbw  zaleca sie zawsze wystawi¢ jedng piyte z
odpowiednim nadmiarem poza naroznik , a drugg docisna¢ do niej. Nastepnie odcina sie wystajacy pasek.
Piyty nalezy przykleja¢ na przemian , Zzeby uzyskac ich zazebienie.

Zawsze nalezy uwazac na to, by przyklejone ptyty tworzyly jedna ptaszczyzne. W przypadku
powstania z przyczyn technicznych niewielkich szczelin pomiedzy ptytami z wetny mineralnej , do ich
wypetnienia nalezy zastosowac pianke poliuretanowg .

Piyty ze styropianu nalezy pokry¢ klejem na catej powierzchni

W  przypadku powstania z przyczyn technicznych niewielkich szczelin pomiedzy ptytami z wetny
mineralnej , do ich wypetnienia nalezy zastosowac pianke poliuretanows .

Przed wklejaniem siatki ptyty styropianowe nalezy przeszlifowa¢ pacq z papierem $Sciernym w celu
usuniecia mogacych powsta¢ podczas klejenia drobnych uskokdéw na stykach piyt .
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MOCOWANIE MECHANICZNE PLYT DO PODLOZA

W przypadku podfoza o niewystarczajacej wytrzymatosci na zrywanie wymagane jest statycznie obliczone
mocowanie kotkami. Moga to by¢ kotki rozporowe wbijane , wstrzeliwane lub wkrecane. Za kazdym razem
nalezy dobra¢ odpowiednig diugo$¢ , wymagany typ kotka w zaleznosci od grubosci materiatu izolacyjnego
oraz wymaganej gtebokosci zakotwienia , ktéra musi wynosi¢ minimum 3 cm w warstwie nosnej poditoza.
Prawidtowo osadzone kotki nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz 1 mm ponad powierzchnie , a w
przypadku ich zagtebienia w ocieplenie niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury ptyty ze styropianu.
Montaz kotkdw mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy
klejacej , tzn. po 2 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych

Montaz okladziny klinkierowej

Cegte klinkierowg nalezy mocowaé do konstrukcji $cian kotwami. Dylatacje wypetni¢ elastyczng tasma w
kolorze identycznym z kolorem fug. Fugi taczace dolne i gérne krawedzie otworéw w fasadzie nalezy
wypei¢ indywidualnym profilem gzymsowym.

Montaz ptytek szklanych

Na ociepleniu typu VDVS, wykona¢ klejenie ptytek szklanych do podtoza (system powinien szczegdlnie
uwzglednia¢ wymagania zwigzane z duzym ciezarem plytek szklanych).

Wykonanie cokotéw:

— cokot na fasadzie frontowej — ptyty betonowe,

- fasada tylna tynkowana, cokét zlicowany ze Sciang powyzej, w kolorze i fakturze identycznych ze $ciang
powyZzej cokotu

6. Kontrola jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne
Poszczegdlne etapy wykonania prac powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
Jakos$¢ uzytych materiatéw
Jakos$¢ wykonania potgczen
Wymiary spoin

Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

Materiaty przeznaczone do wykonania prac elewacyjnych muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikaciji.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwianych z pracami elewacyjnymi jest m?

8. Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji

Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru
robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbidr powinien
byC¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt ~ w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg | Dokumentacjg Projektowa i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Przy odbiorze robét elewacyjnych budowlanych powinny byé przeprowadzone nastepujace sprawdzenia:
a. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
b. sprawdzenie materiatéw,
c. sprawdzenie wygladu zewnetrznego potaczen
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d. sprawdzenie mocowania
e. sprawdzenie potaczen

9. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Roboty elewacyjne
z oktadzin.(aktualnie obowigzujace)

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac dekarskich. Instrukcje
techniczne producenta zastosowanych materiatéw.
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Szczegobtowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania
i odbioru robot.

18. Dostawa i montaz dzwigu - kod CPV 45313100-5

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z dostawa i montazem dzwigéw dla - CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ AKADEMII
MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU, Wroctaw, ul. Marcinkowskiego2-6, Dziatka Nr 20/1, AM-30, Obreb: Plac
Grunwaldzki

1.2  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z
wykonaniem:

- dzwigéw osobowych
- dzwigu towarowo osobowego

Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych stuzgcych do wykonania robét

1.3. Wymagania dotyczace dzwigéw
Konstrukcja szybu
- z elementami do kotwienia wiasnej konstrukciji nosnej szybu i do mocowania wszystkich czesci dzwigu
- gruntowana farbg antykorozyjna.
Drzwi szybowe
- wykonane z blachy stalowej nierdzewnej - w/g normy DIN 18090,
- kaseta sterownicza w oscieznicy drzwiowej z krétkoskokowymi przyciskami
- zamki drzwiowe z atestem TUV
Kabina
-z blachy stalowej nierdzewnej w stabilnej ramie nosnej
- chwytacze z atestem TUV dla dzwigéw, pod ktérymi wystepuja pomieszczenia
Naped
- elektryczny
-z jednotarczowym hamulcem
- podstawa napedu izolowana przed drganiami
- predkos¢ podnoszenia 1m/sek

Sterowanie

a) Panel sterowniczny oraz przyciski przyzywowe muszg spetia¢é wymagania dostepnosci dla oséb
niepetnosporawnych.

Dodatkowe wyposazenie

- wystrdj z blachy nierdzewnej

zamkniecia kabiny

oswietlenie kabiny

ochrona przed zapyleniem i wilgocig

oswietlenie awaryjne
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- lustro na jednej scianie od wysokosci poreczy

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,,Wymagania ogdélne." pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w SST ,,Warunki ogdine" pkt 1.5.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w

,»Wymagania ogolne" pkt 2.
Dzwigi dobraé¢ w uzgodnieniu Wykonawca-Inwestor.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

Sprzet uzywany montazu dzwigéw pozostawia sie w gestii Wykonawcy w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru.

Sprzet powinien spetia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym i podlegaé kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. Transport
Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdine"
pkt. 4.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w .Wymagania ogélne" pkt 5.

6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST ,,Wymagania ogdine" pkt 6.

Kontrole jakos$ci robot przeprowadza Dzwigowy Nadzoér Techniczny. Wszystkie dzwigu musz
posiadac certyfikat dopuszczenia do eksploataciji.

7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w czesci pt. Wymagania ogélne
7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg roboét jest szt.

8. Odbiér robét
Ogdlne warunki odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Odbioru dokonujg stuzby techniczne Inwestora wraz z Dzwigowym Nadzorem Technicznym.

9. Przepisy zwiazane

Wytyczne ogdlne wykonania robét zawarte w Planie BIOZ.

Przepisy montazu, eksploatacji i konserwacji urzadzen dzwigowych.
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robét.

19. System odwodnienia pluvia.

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace prac
instalacyjnych zwigzanych z odprowadzeniem wody deszczowej inwestycji — CENTRUM NAUKOWEJ
INFORMACJI MEDYCZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU, Wroctaw, ul.
Marcinkowskiego2-6, Dziatka Nr 20/1, AM-30, Obreb: Plac Grunwaldzki.

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu prac zwiazanych z
montazem urzadzeh do odprowadzenia wody deszczowej — np.system PLUVIA f-my Geberit lub
rownowazny

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw SST ,,Wymagania ogdlne." pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w
SST ,,Warunki ogélne" pkt 1.5.

2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ,,Wymagania

0golne" pkt 2.

EIementy systemu PLUVIA:
wpust dachowy z odejsciem pionowym DN 50 mm

» wpust dachowy z odejsciem poziomym DN 50 mm

»  wpust podwadjny dla dachéw ocieplonych — izolacja term. 40 — 180 mm

+ elementy tgczace wpust z warstwami hydroizolacyjnymi

«  kotnierz przytaczeniowy uniwersalny ze stali nierdzewnej

» Kkotnierz przytaczeniowy bitumiczny — do pofaczenia z pokryciami bitumicznymi, dla pokry¢
bitumicznych réwniez wpust z fabrycznie zintegrowanym kotnierzem przytgczeniowym, a w wers;ji
wzbogaconej réwniez ze zintegrowanym dodatkowym kotnierzem z folii EPDM

« ognioodporny element ochronny naktadany na wpust podczas montazu

- wktadka izolujgca termicznie nakladana na wpust w trakcie montazu lub fabrycznie zintegrowana z
wpustem

»  wpust tarasowy do odwodnienia dachéw tarasowych ogélniedostepnych (maks. nacisk 1500 kg),

« dachéw zielonych (dla dachéw w ukfadzie warstw tradycyjnych i w systemie dachu odwrdéconego)

- spirala grzejna (24 V, 8 W) naktadana na korpus wpustu, podtaczona do transformatora, sterowana za
pomocq termostatu

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym oraz posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i dopuszczenia.

4. Transport
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 4.
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5. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogolne" pkt 5.
Prace powinna wykonac¢ wyspecjalizowana firma zapewniajagca gwarancje i konserwacje systemu.

Prace nalezy wykonywaé na podstawie projektu budowlanego, SST oraz ustalen z Kierownikiem Budowy i
Menadzerem Projektu.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

7. Odbiér roboét
Ogolne warunki odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt 7

8. Przepisy zwigzane
- Wytyczne ogodine wykonania robot zawarte w Planie BIOZ.
«  "Warunki techniczne wykonania i.odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
+ PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze.
»  PN-85/C-89205 — Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
+  PN-85/C-89203 — Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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Szczegobtowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania
i odbioru robot.

20. Maskownice

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace prac
przy wykonaniu maskownic przed wylotami wentylacyjnymi dla inwestycji CENTRUM NAUKOWEJ
INFORMACJI MEDYCZNEJ AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU, Wroctaw, ul.
Marcinkowskiego2-6, Dziatka Nr 20/1, AM-30, Obreb: Plac Grunwaldzki

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu maskownic przed
wylotami wentylacyjnymi i kanatami dymowymi na elewacji budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,,Wymagania ogodlne." pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
SST ,,Warunki ogélne" pkt 1.5.

2. Materiatly
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,,Wymagania

ogolne" pkt 2.
Materiaty uzyte do wykonania prac wskazanych w pkt. 1.3:

. maskownica z ptaskownikéw stalowych 40x4 mm RAL 7012
. profile nosne
3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdéinym oraz posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i dopuszczenia.

4. Transport
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 4.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w .Wymagania ogélne" pkt 5.

Maskownice wykona¢ wg. rysunkéw szczegdtowych. Profile nosne cofnigte wzgledem widocznej
powierzchni maskownicy. Nalezy stosowa¢ siatki przeciw owadom.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

Kontrola wykonania bedzie przeprowadzona dla kazdego elementu oddzielnie. .

7. Odbiér robét
Ogdlne warunki odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogdine" pkt 7
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8. Przepisy zwiazane
Przepisy ogélne wykonania rob6t budowlanych i przepisy bhp.
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Szczegobtowa specyfikacja techniczna warunkéw wykonania
i odbioru robot.

21. MOKATY - modele w skali 1:1

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace prac
przy wykonaniu modeli w skali 1:1 dla inwestycji; CENTRUM NAUKOWEJ INFORMACJI MEDYCZNEJ
AKADEMII MEDYCZNEJ WE WROCLAWIU, Wroctaw, ul. Marcinkowskiego2-6, Dziatka Nr 20/1, AM-30,
Obreb: Plac Grunwaldzki

1.2. Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu fragmentow obiektu
w skali 1:1, jako wzorcowych i do akceptacji przez Menedzera Projektu i Projektanta.

Mokaty
1. Elewacja frontowa, fragment obramowania okiennego, gzymsu oraz fasady
klinkierowej
2. Elewacja czesci B, fragment na styku z przeszkleniem i maskownica otworu
oddymiajacego

3. Balustrada BK4 - fragment

fragmenty : wg. rysunkow ponizej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymiw SST ,,Wymagania ogdlne." pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w
SST ,,Warunki ogolne" pkt 1.5.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,,Wymagania

ogolne" pkt 2.
Materiaty uzyte do wykonania prac wskazanych w pkt. 1.3:
. wszystkie materiaty wg wskazan SST dla poszczegdlnych rodzajow robot

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Sprzet powinien spetniaé wymagania obowigzujace w budownictwie ogéinym oraz posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i dopuszczenia.

4. Transport
Wymagania ogdine dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt. 4.

5. Wykonanie robét

Wykonanie modelu w skali 1:1 musi by¢ poprzedzone zgodg Menedzera Projektu co do terminu i
miejsca wykonania mokatu. Wyznaczone w niniejszej specyfikacji fragmenty obiektu nalezy wykonac
zgodnie ze specyfikacjami dla poszczegdlnych rodzajéw robét ( oznaczonych na zataczniku 1), i tak:
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6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST ,,Wymagania ogdine" pkt 6.
Kontrola wykonania mokatu bedzie przeprowadzona dla kazdego elementu oddzielnie wg zapiséw
dla kontroli w specyfikacjach jednostkowych. Ewentualne uwagi i wskazania opracowane przez
Menedzera Projektu w uzgodnieniu z projektantami bedg obowigzywaty przy rzeczywistym
wykonaniu obiektu.

7. Odbiér robét
Ogodlne warunki odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogolne" pkt 7

8. Przepisy zwigzane
Przepisy ogélne wykonania robét budowlanych i przepisy bhp.
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Mokat 1
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Mokat 2
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Mokat 3
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